
č. smlouvy objednatele: 0098/02S/2025 
 č. smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.    statutární město Třinec     

       adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61 

      zastoupeno: RNDr. Věrou PALKOVSKOU, primátorkou 

 pověřen jednat ve věcech smluvních:  RNDr. Věra Palkovská, primátorka 

 pověřen jednat ve věcech technických:
    

 pověřen jednat ve věcech reklamací:   
 IČO: 00297313 

       DIČ: CZ00297313 

 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
    

       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

       a 

 

2.   KONEKO, spol. s r. o. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 166 

 sídlem: Výstavní 2224/8, 70900 Ostrava   

 zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních:  Ing. Oldřich Kazda  

 oprávněn jednat ve věcech technických: 

 oprávněn jednat ve věcech reklamací:  

 IČO: 00577758 

 DIČ: CZ00577758  

 bankovní spojení:  

 č. účtu: 
 e-mail: 

        

      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),  

 (společně dále jen „smluvní strany“). 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této 
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smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání 
objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí. 

 

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební akci „Dešťová 
kanalizace „Na Tyrské“, Třinec - rekonstrukce“, ve stupni dokumentace pro povolení stavby 
a dokumentace  pro provádění stavby s propracováním dokumentace pro výběr zhotovitele 
(dále jen „stavba“, vše výše uvedené společně dále jen „projektová dokumentace“ nebo 

„dílo“). Součástí zpracování projektové dokumentace bude zajištění inženýrské činnost, 
vyřízení povolení stavby, včetně uhrazení správního poplatku a zpracování plánu BOZP. 
Rozsah projekčních prací spočívá v rekonstrukci dešťové kanalizace v úseku od stávající 
kanalizační šachty DŠ až po místo zaústění kanalizace do potoka Tyrka. Stávající potrubí bude 
nahrazeno za nové s vyšší kapacitou a kanalizační šachta bude přemístěna mimo vozovku. 

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy 

(dále jen „zákon“), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP při práci na staveništích (dále jen „nařízení“), vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb a vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen „vyhláška“),  Smluvní 
strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně 
dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací 
a dodávek. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování plánu BOZP pro realizaci akce zajistí následující 
činnosti: 

a) zpracování plánu bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a 
potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci, 

b) navrhne vhodná opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
c) zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
d) zpracuje přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby, 
e) zpracuje informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby, 
f) zpracuje podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která 

jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 

g) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu jejich realizace, 

h) zabezpečí, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním 
podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

4. Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu 
se stanovením technických podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. Výkazy výměr 
a rozpočty budou odevzdány v jednotném formátu .xls s jednotnou úpravou. Výkazy výměr 
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a rozpočty jednotlivých částí vč. profesí budou na samostatných listech v jednou souboru a 

budou provázány funkcí tak, aby se při vyplnění slepého rozpočtu na prvním listě zobrazila 

celková částka. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané touto smlouvou. 

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stupni 
pro povolení sta by včetně stavební ho povolení s nabytím právní moci. Projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby ve 2 vyhotoveních ve výkresové a textové formě a rovněž 
v elektronické podobě - výkresy ve formátu .pdf, .dwg, textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls. 

7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat 
s objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel je 

povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace. 

Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na investiční položky (dle § 33 zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a na neinvestiční položky (dle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). 

9. Objednatel i zhotovitel se zavazují v rámci plnění této smlouvy si poskytovat vzájemnou 
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli 
poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 ZZVZ, jako zadavatele 

veřejné zakázky na stavební práce, pro které je projektová dokumentace dle této smlouvy 
vyhotovována. Jedná se o součinnost zejména ve smyslu předání odpovědí na dotazy uchazečů 
o veřejnou zakázku v zadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace dle této 
smlouvy, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele jako 
zadavatele veřejné zakázky na realizaci stavby. Dotaz zaslaný e-mailem se považuje za 
doručený okamžikem jeho odeslání objednatelem. 

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené 
s přípravou a následnou realizací stavby. 

11. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová 
dokumentace určena. 

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout 
výsledek své činnosti ani její dílčí část tvořené předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě 
k využití. 

13. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace 
požadovat doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě 
obvyklou provést. 

14. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 
zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 
Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 
Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 
uživatelského školení. V souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto 
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systému následně pravidelně vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření správců 
inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu. Veškeré 
dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: 
*.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc). 

III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se 
zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy 
objednateli předá v těchto termínech:  

- dokumentace pro povolení stavby včetně podání žádosti o povolení stavby do – 07/2026  

- dokumentace pro provádění stavby – 2 měsíců od písemné výzvy objednatele 

2. Pro odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace předloží zhotovitel, alespoň 7 

pracovních dnů před termínem plnění dle této smlouvy, kompletní vyhotovení projektové 
dokumentace na odbor investic Magistrátu města Třince, který do 5 pracovních dnů provede 

připomínky, a teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení projektové dokumentace dle 

smlouvy dopracované v souladu s připomínkami objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. Objednatel může 
rovněž převzít dílo, vykazující drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání díla s tím, 
že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo nedodělky odstraněny. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, 
zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. 
Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých 
projektovou dokumentaci nepřevzal. 

5. Prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoliv jednotlivého stupně projektové dokumentace delší 
než 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6. O předání a převzetí  dílčího plnění díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. 

7. V případě, že nastanou objektivní důvody, znemožňující předání díla ve sjednané době a 
zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen zaslat objednateli 
nejpozději 21 kalendářních dnů před sjednaným termínem předání písemnou žádost se 
zdůvodněním prodloužení termínu předání. 

 

IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran pro každou jednotlivou projektovou 
dokumentaci následovně:  

 dokumentace pro povolení stavby vč. podání žádosti o povolení stavby: 462.000,- Kč bez DPH 

 dokumentace pro provádění stavby:           202 000,- Kč bez DPH 

 cena celkem              664 000,- Kč bez DPH 

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
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2. V ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
včasné a řádné provedení díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce, které v této smlouvě 
nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo 
mohl vědět. 

3. Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla 
ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. 

 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel uhradí každou jednotlivou kompletně a řádně provedenou projektovou dokumentaci 
na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele vystavené po předání a převzetí každé 
jednotlivé projektové dokumentace. Podmínkou pro zaplacení sjednané částky je řádné předání 
každé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle 
této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Daňový doklad – faktura, vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen 
„faktura“), rovněž: 
 číslo této smlouvy a datum jejího uzavření, 
 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady či nedodělky, bude 
cena části díla, která je předmětem plnění uhrazena ve výši 90 % z ceny předmětné části díla. 
Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. zádržné (dále jen „zádržné“), které 
bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy pro případ převzetí díla s 
vadami či nedodělky. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po 
odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí předmětné části díla objednatelem.  

4. Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i v případě úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany povinny uhradit. 

5. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Povinností 
zhotovitele je zaslání faktury ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 
4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem 

Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo 
faktury. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

VI. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace zhotovené 
na základě této Smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu 
s touto smlouvou, projektová dokumentace bude odpovídat platným právním předpisům, 
relevantním českým technickým normám a požadavkům objednatele, technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry a lze na základě něho postavit 
stavbu, která bude splňovat příslušné právní a technické předpisy a bude jí možno bez omezení 
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užívat k účelu, ke kterému má sloužit. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že 
projektová dokumentace má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací 
provést, je zhotovitel povinen odstranit vady díla bezplatně a případně a uhradit veškeré vzniklé 
škody. Je-li vada díla vadou skrytou, může ji objednatel uplatnit u zhotovitele po celou dobu 
plynutí záruční doby stavby, která počíná plynout od převzetí stavby. 

2. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým způsobem, že zašle písemnou 
reklamaci s popisem vad na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
Reklamace odeslaná způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy se v případě pochybností 
považuje za doručenou okamžikem odeslání předmětného e-mailu objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nové projektové 
řešení, toto řešení je zhotovitel povinen zrealizovat na vlastní náklady. 

 

VII. 

MAJETKOVÉ SANKCE 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 

každý i započatý den prodlení s jejím předáním. 

2. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli součinnost dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

3. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,01% z fakturované částky, za každý i započatý den prodlení s úhradou této 
faktury. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeném 
v přejímacím protokole, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním předmětné vady nebo 

nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku a každou jednotlivou 
vadu nebo nedodělek. 

6. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinností před zánikem závazku provést dílo. 

7. Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním závazku. 

 

VIII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla. 
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2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné zadání, v opačném případě 
odpovídá za vzniklou škodu. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků 
smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je 

vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je 
opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu 
s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva byla schválena na 81. schůzi Rady města Třince konané dne 28.07.2025 

usnesením č. 2025/2884. 

 

V Třinci dne dle el. podpisu    V Ostravě dne dle el. podpisu 

 

 

 

RNDr. Věra Palkovská     Ing. Oldřich Kazda 
primátorka      jednatel    

  


