
Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/20l2 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

„Oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, zasazených a 
uchycených na betonových sloupcích kolem areálu AB a TO GRC, se sídlem 

Budějovická 7, Praha 4“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitelkou Odboru 13 hospodářské správy 
Generálního ředitelství cel, pověření č.j. 23602/2025-900000-11010 
IČ; 71214011 
DIČ; CZ71214011 
bankovní spoj ení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená:  technickým pracovníkem hospodářské 
správy Praha 
(dále jen ,,objednatel“) 

21 

2. Zhotovitel: Michal Rovný 
se sídlem: Charvatce l48, 294 45 
zastoupená: Michal Rovný 
IČ; 10742387 
DIČ: CZ9009191015 
bankovní spoj ení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupený: Michal Rovný 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Obj ednatel a zhotovitel společně dále též jako ,,smluvní strany“, nebo jednotlivě jako ,,smluvní 
strana“. 

l.l.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V tomto odstavci jsou V souladu S platnými 
zápisy ve veřejném, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozomí na důsledky Z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 
opomenutím vznikla. 
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vv 
1 2 Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odbomě způsobilý k zajisteni předmětu 

této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
S touto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Seznámil S předmětem 
díla, dokumentací S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

1 3 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
Smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti S výkonem předmětné smluvní činnosti 
ve Výši 10 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele 
k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty 
a že V případě, že by se jím V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci 
neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět Smlouvy 

2 1 Předmětem této smlouvy je oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, 
zasazených a uchycených na betonových sloupcích kolem areálu administrativní budovy a 
technického objektu GŘC, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, parc. č. 581/3, 
katastrální území Michle, zapsaný na LV č. 5623 vkatastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. (Dále jen 
,,dílo“.) 

2 2 Předmětem díla je dále: 
a) nakládání s veškerým odpadem vzniklým při provádění díla V souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Veškerý odpad, který 
zhotovitel sám nezpracuje, je zhotovitel povinen bezodkladně předat provozovateli 
zařízení S platným povolením ve smyslu § 21 zákona O odpadech. O předání odpadu 
bude zhotovitelem objednateli předložen písemný doklad vystavený provozovatelem 
zařízení dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) zákona O odpadech, 

b) provedení Všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazujících kvalitu díla, 
c) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro 

zaháj ení provozu. 

2 3 Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j .: 25092/2025-900000-13150. Součástí 
nabídky zhotovitele byl rovněž položkový rozpočet, tedy oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a Služeb s výkazem výměrem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha 
č. 1 smlouvy. 

2 4 Zhotovitel potvrzuje, že si S náležitou odbomou péčí prostudoval a detailně se seznámil se 
zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že zadávací dokumentace a další závazné 
podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají vady a nedostatky 
zjistitelné při vynaložení náležité odbomé péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, 
konstrukce a technologie, Výsledky výpočtů nejsou V rozporu se stanovenými technickými 
parametry a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V článku 
IV. Cena za dílo. Zhotovitel dále potvrzuje, že případné nejasnosti, jakož i případné vady 
či nedostatky zadávací dokumentace měl možnost před podáním nabídky konzultovat 
S objednatelem a stejně tak měl možnost si před zpracováním nabídky osobně prohlédnout 
místo plnění a provést vlastní měření všech konstrukčních prvků a příslušných stavebních 
otvorů. 

2 5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy Veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
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kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
pevnou smluvní cenu uvedenou V článku IV. Cena za dílo. 

2.6.V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 1.2., 1.3., 2.4. a 2.5. této 
smlouvy jako nepravdivá V důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné 
péče a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí 
zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré 
takto vzniklé náklady. 

2.7.ZhotOvitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě, a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených bezvadné dílo převzít a zaplatit za řádně 
provedené (tj. dokončené a převzaté) dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.8.Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

2.9.Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
jakoukoliv subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila 
třetí osoba. 

2.10. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.l.Místem plnění je místo uvedené včl. II odst. 2.1. této smlouvy, tj. TO na adrese 
Budějovická 7, 140 96 Praha 4. 

3.2. K předání a převzetí místa plnění blíže Specifikovaného v odst. 3.1. (dále jen ,,staveniště“) 
dojde nejpozději do 7 dnů od uveřejnění smlouvy o dílo vregistru smluv na základě 
předávacího protokolu (Protokol O předání staveniště - viz Příloha č. 2 této smlouvy). Dílo 
bude provedeno do 30 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu O předání staveniště. Za 
den provedení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu 
bez vad a nedodělků objednatelem, tj. den převzetí dokončeného díla a příslušných 
dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.3.Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož vzor je nedílnou přílohou této smlouvy 
(viz Příloha č. 3 - Protokol O předání díla). 

3.4.Zhotovitel může předat dílo před smluveným temiínem plnění jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.5.V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a O tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupci obou smluvních stran prodlouženy tenníny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6.Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného v odst. 3.5. tohoto článku na dobu 
delší než 3 týdnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 
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3.7.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

3.8.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povirmi sepsat protokol o průběhu předávacího 
řízení- předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv, a 
pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nemusí být důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut tennín jejich odstranění a tento bude dodržen, objednatel 
však nemá povinnost dílo s vadami - byť drobnými - převzít. Po odstranění nedostatků 
zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání 
formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele. 

3.9.0bjednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1.Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 
Cena bez DPH 1 242 411,- Kč 
DPH ve výši 21 % 260 906,31 Kč. 
Cena vč. DPH 1 503 317,31 Kč, slovy: jeden milion pět Set tři tisíc tři sta 

sedmnáct korun českých a třicet jedna haléřů. 

4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele (viz Příloha č. 1 této 
smlouvy) a je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. 

4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4.Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahmuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů Specifikovaných zhotoviteli zadávací 
dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod. 

4.5.Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této Smlouvy, např. na 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště apod. 

4.6.Součástí této celkové ceny jsou i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, coby odbomík, O nich ví nebo vědět musel, neboť tyto jsou k realizaci předmětu 
smlouvy nezbytné. 

4.7.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spoj ené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.8.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.9.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
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okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

410. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit 
výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4 ll. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této Smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5 1.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po provedení 
předmětu smlouvy vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou 
objednateli předmět smlouvy vyúčtuje. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz 
na tuto smlouvu. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol a soupis 
provedených prací podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Soupis 
provedených prací musí být členěn obdobně jako výkaz výměr a musí užívat stejné názvy 
položek, jako je tomu ve výkazu výměr. Pokud daňový doklad - faktura nebude obsahovat 
všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.), je oprávněn 
Objednatel fakturu vrátit S tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti 
faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. 

bezvadné faktury. Faktura včetně všech příloh bude doručena do datové schránky 
Generálního ředitelství cel S identifikátorem: 7puaa4c 

5 2.V případě, že se Objednatel rozhodne dílo převzít i S drobnými vadami a nedodělky ve 
smyslu čl. III. odst. 3.8. této smlouvy, bude faktura objednatelem uhrazena na základě 
zhotovitelem skutečně provedených prací v souladu S přílohou č. 1 této Smlouvy a na 
základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zádržné, tj. zbývajících 10 % z ceny díla, je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího 
protokolu a po prokazatelném odstranění vad a nedodělků díla, které byly zjištěny při 
předání díla a jejichž následné odstranění Objednatel písemně odsouhlasil. V případě, že se 
na díle po jeho předání, ale před proplacením zádržného, vyskytnou vady a obj ednatel bude 
vůči zhotoviteli uplatňovat práva Z vadného plnění, má Objednatel právo posečkat s 

proplacením zádržného až do doby odstranění vad. 
5 3.Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 

doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená v prvním odstavci tohoto článku. Toto ustanovení se aplikuje i v případě placení 
jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní pokuty. V případě, že 
poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za 
den splatnosti považovat nejblíže následující pracovní den. 

5 4.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený V článku I. smlouvy. 

5 5.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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5 .6.Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu, a proto financování 
předmětu Smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla, bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ V souladu S vyhláškou č. 560/2006 
Sb. (O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu 
č. R l - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k 
provozování informačního systému programového financování) a S touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v 
důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení obj ednatele.

v 
5 .7.Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajisťovací úhradu daně 

Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § l06a zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

6. 1 .Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy předá zhotoviteli 
oproti podpisu písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy. 

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7. 1 .Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci uvedené V čl. II odst. 2.1. této 
smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení O shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a O změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu splatnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla 
dodržovat doporučené technologické postupy či montážní návody dodavatelů použitých 
materiálů a výrobků, nedodržování těchto postupů či návodů může být důvodem pro 
nepřevzetí díla objednatelem, i když dílo jinak nebude vykazovat žádné zjevné vady. 
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Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady. 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v zadávací 
dokumentaci dle čl. II odst. 2.1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny obj ednatelem. 

7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí, bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými nonnami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniste, Stavební deník 

8. l .Obvod staveniště k provedení díla je vymezen zadávací dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2.Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

8.3.0bjednatel neodpovídá za věci ponechané zhotovitelem na staveništi, zhotovitel je povinen 
zajistit si jejich hlídání. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně díla. 

8.4.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto temıínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

8.6.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to 
v souladu S příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7.Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
srealizací díla stavební deník střímístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.8.Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí tedy mj. obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 
případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace Stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.9.Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škıtány a 
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Z deníku nesmí být vytrhávány první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8. lO.Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaj e, které souvisí S hospodámostí a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.1 l.Zápisy do deníku může provádět za objednatele zástupce ve věcech technických a 
technický dozor investora, za zhotovitele osoba oprávněná za zhotovitele jednat (zejména 
stavbyvedoucí a zástupce ve věcech technických), dále příslušné orgány státní správy. 

8.l2.0právněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem, případně k nim zapsat své 
připomínky, zpravidla tak učiní V den konání pravidelného kontrolního dne. Pokud je podle 
zhotovitele třeba, aby se obj ednatel k některému zápisu ve stavebním deníku vyjádřil dříve, 
musí zhotovitel na tuto skutečnost objednatele prokazatelně upozomit. 

8.l3.V případě nesouhlasného stanoviska k zápisu provedenému objednatelem je oprávněná 
osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 
Nepřipojením svého stanoviska v uvedené lhůtě vyjadřuj e zhotovitel se zápisem souhlas. 

8.l4.Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do provedení 
díla. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem na 
základě předávacího protokolu, při předání předmětu smlouvy předá zhotovitel obj ednateli 
originál stavebního deníku. Pokud by po předání díla vyvstala potřeba dalšího zápisu do 
stavebního deníku (např. o odstranění vad a nedodělků, o odstranění vad reklamovaných 
objednatelem v záruční době apod.), objednatel poskytne zhotoviteli při provádění 
takového zápisu potřebnou součinnost. 

8.l5.Zhotovitel bude po dobu provádění díla předávat oprávněnému zástupci objednatele pro 
věci technické druhý průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 
činnosti, případně mu umožní vyhotovit si fotokopii originálu. 

8. l6.Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9. l .Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odbomé vedení realizace díla a v případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

9.2.Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy související 
s realizací předmětu smlouvy. 

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, přestože by tato osoba byla schválena objednatelem 
v souladu s odst. 2.9. a 9.5., má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

9.4.Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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9.5.0bjednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené Zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6.Pokud by zhotovitel i přes prohlášení učiněné V odst. 2.4. této smlouvy dodatečně zjistil 
vady zadávací dokumentace, je povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud 
se objednatel rozhodne vady zadávací dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat 
déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace 
díla do doby odstranění vady. Obdobný postup se uplatní i v případě dalších závazných 
podkladů a pokynů objednatele týkajících se předmětu smlouvy. 

9.7.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle zadávací dokumentace, 
k provedení díla. 

9.8.V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.9.Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí S tím, že práce na díle je možno Z provozních důvodů 
na straně objednatele realizovat výhradně v pracovní dny v časovém rozmezí od 8.00 do 
18.00 hodin. Zhotovitel prohlašuje, že tuto skutečnost zohlednil V termínu provedení díla 
dle odst. 3.2 článku III. této smlouvy. 

9.l0.Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací kprovedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.ll.Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, ale je 
oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele, aby práci přerušili na dobu nezbytně 
nutnou, pokud není zástupce zhotovitele dosažitelný v případě, že je ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, nebo zhotovitel provádí předmět smlouvy vadně nebo v rozporu 
s požadavky objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran. 

9. l2.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat pravidelné kontrolní dny nejméně 
lx týdně. Konkrétní termín bude stanoven na základě dohody smluvních stran. Pokud 
k dohodě o termínu nedojde, Stanoví tennín konání kontrolního dne závazně objednatel. 
Objednatel má právo svolat i mimořádný kontrolní den, a to kdykoliv tak uzná za vhodné. 
Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech 
technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 
svých subdodavatelů. 

9.l3.Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla k užívání obj ednateli, a to na vlastní náklady. 

9.l4.Zhotovitel je při své čirmosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
Vpřípadě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožámích 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 
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9. l5.Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozomění objednatele. Pokud zhotovitel objednatele způsobem dle věty první tohoto odst. 
nevyzve a znemožní tak prověření kvality prací objednatelem, má zhotovitel povinnost na 
žádost objednatele zakryté konstrukce na svůj náklad znovu odkrýt a prověření kvality 
umožnit dodatečně, nejpozději však v průběhu nejbližšího kontrolního dne. 

9.l6.Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. l7.Zhotovitel je povinen před započetím prací na díle poskytnout seznam zaměstnanců, kteří 
budou vstupovat do obj ektů obj ednatele, tento Seznam bude v případě potřeby aktualizován 
v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen seznámit své pracovníky podílející se na 
díle a vstupující do obj ektů objednatele se zásadami BOZP a PO v objektech objednatele. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

l0.l.Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat zadávací dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v Ceské republice v době jeho 
realizace. 

lO.2.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo povinností jeho subdodavatelů při realizaci díla. 

lO.3.Provedení kontroly realizace předmětu smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady díla, ani tuto odpovědnost neumenšuje. 

lO.4.Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. 
l0.5.Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 

a nedodělků obj ednatelem za podmínek dle této smlouvy. 
l0.6.Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 

objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

l0.7.0bj ednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 
l0.8.Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady ihned po telefonickém oznámení, jinak zajistí 
objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odbomé finny. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací na díle. 

l0.9.Provedenou opravu vady díla zhotovitel obj ednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 10.4. této smlouvy. 

l0.l0.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele, snimiž objednatele prokazatelně seznámil, nebo neodborným a 
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neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou nebo neoprávněnou manipulací 
S dílem. 

l0.ll.Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
k této části dnem jejího písemného předání objednateli. 

l0.l2.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

l0. l3.Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
Subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem Z této škody. 

l0. l4.V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu odst. 1.3. čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z vlastních 
prostředků. 

XI. 
Smluvní Sankce 

ll.l.Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy oproti harmonogramu postupu prací dle odst. 9.10. vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý i započatý den prodlení. 

ll.2.Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem provedení celého 
díla dle odst. 3.2. vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

vv ll.3.V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjistených při 
předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a zjištěný 
případ. 

ll.4.V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu S touto Smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ. 

vv 
l l .5.V případě, že bude zjisteno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na staveništi, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce ve výši l.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

l l.6.V případě nesplnění povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele (technický dozor 
stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakiyty nebo se stanou trvale 
nepřístupnými je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Vedle toho je ponecháno i právo 
objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část díla 
- stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

vv ll.7.V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit účast svých poverených zástupců, 
případně zástupců svých subdodavatelů, na objednatelem svolaném kontrolním dni, je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý zjištěný případ. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované 
vady Vzniká objednateli právo na smluvní sankcí ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

ll.9.V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy, pokud objednatel 
nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách objednatelem 
neovlivnitelných, vzniká zhotoviteli právo na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 
údajů o skutečných maj itelích, ve znění pozdějších předpisů. 

11.10.Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. 

11.1 l.Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.12.Sm1uvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní Sankce dle odst. 11.1.-11.8. tohoto 
článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že vv v případě porušení dle odst. 11.9. tohoto článku odpovídá výše úroků náhrade skody. 

1 1.l3.VýSlovně se touto smlouvou sjednávají smluvní Sankce uvedené v tomto článku. Smluvní 
strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním Sankcím, jakož i k smluvním sankcím sj ednaným dodatečně, nebude přihlíženo. 

11.14.Sm1uvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky zúroků nelze 
požadovat. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan(í) Michal Rovný, tel.:  e-mail:

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan mobil: e-mail: 

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.l.Tato smlouva je vyhotovena vjednom stejnopise splatnými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny 
v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

13.2.Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo S ní související se řídí právním 
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řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se 
zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním 
způsobem a V souladu S právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran 
se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání 
možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

l3.3.Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, Se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
l3.4.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
ov l3.5.Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy muze každá ze smluvních 

stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
zejména nedodržení termínů plnění smluvních stran delší než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody. Obj ednatel může od smlouvy odstoupit též v případě, 
že zhotovitel vstoupí do likvidace či se zhotovitelem jako dlužníkem bude zahájeno 

vv insolvenční řízení, případně bude insolvenčním soudem zjisten úpadek zhotovitele. 

l3.6.Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.7.Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

l3.8.Strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si 

nej sou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
l3.9.Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení 

nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé Smluvní strany nebo se zdrží či 
opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží 
nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován 
jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání 
za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy. 

vr l3.l0.Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zcasti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od pocatku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či 
jej ích dodatcích případné mezery. 

13.1 1.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
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porušení do podoby cenného papíru. 

l3.l2.V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
se Strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve 
lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány 
V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

13.l3.Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr 
(položkový rozpočet) ze dne (bude doplněno Z nabídky zhotovitele). 

vv Příloha č. 2 - Protokol o předání staveniste vzor. 

Příloha č. 3 - Protokol o převzetí díla - vzor. 
Příloha č. 4 - Krycí list (bude doplněno z nabídky zhotovitele). 

13.l4.Smluvní Strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele Své podpisy. 

V Praze dne: V Charvátcích dne: 24.07.2025 

Objednatel: Zhotovitel: 

_ _ , v 
_ 

' Digitálně podepsal Dıgıtalne podepsal. 
A I M'Cha| ROVWY 

Datum: 28.07.2025 8:49:06 ı Datum: 2025.07.24 
Ceľtlfikálfl 00b€6a77 13:54:10 +02I00' 

jméno a prijmenı 
ředitelka Odboru 13 hospodářské Správy funkce 

Generální ředitelství cel název společnosti 
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Opravy kovového oplocení konstruované z ocelových prvků, zasazených a uchycených na betonových sloupcích kolem areálu AB a TO GŘC, se sídlem Budějovická 7 Praha 4 

příloha č. 1 Výkaz - Výměr - renovace oplocení Celní ředitelství
Proces MJ Množství kč/MJ Celkem pracovnící prac.dnů celkem hodin

1 renovace oplocení demontáž h 192

2 JKL 100x60x3 materiál m 286

3 JKL 40x20x2 materiál m 1342

4 JKL 60x20x2 materiál m 20

5 P8 -0,8m2 (plo 30x8 ) materiál m 24

6 JKL 100x60x3 tryskání a metalizace m2 100,1

7 JKL 40x20x2 tryskání a metalizace m2 161,4

8 JKL 60x20x2 tryskání a metalizace m2 3,2

9 P8 -0,8m2 (plo 30x8 ) tryskání a metalizace m2 1,82

10 M10 závitová tyč m 36

11 M10 DIN 1587 pozink klobokouvá matice ks 360

12 renovace oplocení výroba h 512

13 renovace oplocení zinkování kg 3950

14 JKL 100x60x3 lakování - komaxit m 286

15 JKL 40x20x2 lakování - komaxit m 1342

16 JKL 60x20x2 lakování - komaxit m 20

17 P8 -0,8m2 (plo 30x8 ) lakování - komaxit m 24

18 renovace oplocení montáž h 448

19 renovace oplocení zednické práce h 128

20 Densofix SF betonová stěrka m2 178,6

21 Denoscrete 222 sanace železobetonu l 26,7

22 Unic 295 jeřáb h 40

23 doprava vzdálenost do 100km mj 1

24 více náklady mj 1

PROPOČTY  AKTUÁLNĚ VYCHÁZÍ Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY TRHU

CELKEM 1 242 411,00 Kč bez DPH



 

GENERÁLNÍ  ŘEDITELSTVÍ  CEL  
140 96 Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ                IČ                                     TELEFON                    E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz           

1020011/0710                                71214011           26133-1111                     INTERNET: www.celnisprava.cz 

ČNB, Praha 1                                                                                 

 

 

Protokol o předání a převzetí staveniště 
 

                                                                     

dle smlouvy o dílo č. : 
 

název stavby 

 

„Oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, zasazených a 
uchycených na betonových sloupcích kolem areálu AB a TO GŘC, se sídlem 

Budějovická 7, Praha 4“ 

 

 

 
Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

jednající:  ředitelkou  Odboru hospodářské správy Generálního 
ředitelství cel 
IČ: 71214011 

DIČ: CZ71214011 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

č.ú.: 916-1020011/0710 

ve věcech technických zastoupená:

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel: Michal Rovný 

se sídlem: Charvatce 148, 294 45 

zastoupená: Michal Rovný 

IČ: 10742387 

DIČ: CZ9009191015 

bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

1) předaná dokumentace: „Projektová dokumentace“ v počtu: ………… ks 

 

připomínky : ……………………………………………………………………………………. 
 

2) další doklady pro realizaci stavby : ……………………………………………………….. 
 

připomínky : ……………………………………………………………………………………. 
 

 

3) majetkové poměry 



 

GENERÁLNÍ  ŘEDITELSTVÍ  CEL  
140 96 Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ                IČ                                     TELEFON                    E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz           

1020011/0710                                71214011           26133-1111                     INTERNET: www.celnisprava.cz 

ČNB, Praha 1                                                                                 

- k objektu staveniště: majetek objednatele 

- k prostoru zařízení staveniště: majetek objednatele 

                                       

4) hranice staveniště administrativní budova: vnitřní prostory technického objektu 

 

5) určení skládky materiálu a odpadů: zajišťuje zhotovitel 
 

6) prohlášení objednatele o existenci podzemních sítí, jež budou stavbou dotčeny : 
  

 

Technický popis předání staveniště 

 

Předání a převzetí staveniště se řídí ve smyslu platných vyhlášek a nařízení, kterými se 
vydávají základní podmínky dodávky sjednaných prací. 
 

a)  Objednatel předává zhotoviteli staveniště ve vymezeném prostoru ( technická   
     budova ) bezplatně do užívání po celou dobu prací. Zhotovitel takto předané staveniště    
     vrátí objednateli bez poškození ze stavební činnosti ( všechny plochy a povrchy budou    
     uvedeny do původního stavu) jako před předáním staveniště. Zhotovitel si pro potřeby  
     stavby plochy staveniště ochrání (zakryje, či jinak ošetří), tak aby při stavební činnosti  
     nedošlo ke znehodnocení, případně zničení těchto ploch.  
b)  Staveniště je volné, bez překážek bránící v užívání. 
c)  Objednatel zajistí, že práce zhotovitele nebudou omezovány právy třetích osob. 
d)  Pracovníci objednatele mohou vstupovat samostatně na staveniště jen tehdy, pokud je  
     k tomu opravňuje jejich funkce – objednatel, obsluha objednatele, technický dozor,  
     kontrolní a dozorčí orgány. 
e) Podpisem tohoto zápisu zhotovitel přejímá právoplatně staveniště a plochu pro zařízení  
    staveniště, čímž mohou být zahájeny práce na díle. 

 

 

V Praze dne  

 

Za objednatele  :                                                                Za zhotovitele  : 

 

………………………………                                           …………………………………….. 
 

 



 

GENERÁLNÍ  ŘEDITELSTVÍ  CEL  
140 96 Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ                IČ                                     TELEFON                    E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz           

1020011/0710                                71214011           26133-1111                     INTERNET: www.celnisprava.cz 
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Protokol o předání a převzetí díla  
 

                                                                    ze dne ……………….. 
 

„Oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, zasazených a 
uchycených na betonových sloupcích kolem areálu AB a TO GŘC, se sídlem 

Budějovická 7, Praha 4“ 

  
 

________________________________________________________________ 

 

 
Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 

jednající:  ředitelkou Odboru 13 hospodářské správy 
Generálního ředitelství cel,  
IČ: 71214011 

DIČ: CZ71214011 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

č.ú.: 916-1020011/0710 

ve věcech technických zastoupená:

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel: Michal Rovný 

se sídlem: Charvatce 148, 294 45 

zastoupená: Michal Rovný 

IČ: 10742387 

DIČ: CZ 9009191015 

bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Další účastníci : 
 

Zástupce provozovatele  ………………………………………. 
 

Zástupce objednatele       ……………………………………… 

 

Zástupce zhotovitele        --------------------------------------------- 
 

 

Smlouva : 
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číslo………………….. ze dne ---------------------- 
 

Cena díla vysoutěžená ve veřejnou zakáze: 

 

bez DPH ………………………….. Kč 

 

včetně DPH ………………………. Kč 

 

Cena dokončeného díla v Kč : 
 

bez DPH…………………………… Kč 

 

včetně DPH ……………………….. Kč 

 

Předmět díla : 
 
Předmětem díla je oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, 
zasazených a uchycených na betonových sloupcích kolem areálu administrativní budovy a 
technického objektu GŘC se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4.  
 

 

 

Odchylky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody : 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Termín zahájení díla : 
 

dle smlouvy : …………………………. 
 

dle skutečnosti : ………………………. 
 

 

Termín dokončení díla : 
 

dle smlouvy ………………………….. 
 

dle skutečnosti ……………………….. 
 

Záruka za jakost díla : 
 

………měsíců na : ……………………………………….. 
 

………měsíců na ………………………………………… 

 



 

GENERÁLNÍ  ŘEDITELSTVÍ  CEL  
140 96 Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ                IČ                                     TELEFON                    E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz           

1020011/0710                                71214011           26133-1111                     INTERNET: www.celnisprava.cz 

ČNB, Praha 1                                                                                 

Záruka začína běžet dnem potvrzení tohoto „ Protokolu o předání a převzetí díla „ a končí po 
uplynutí výše uvedených měsíců od splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo.  
 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků : 
 

Vady a nedodělky zhotovitel bezplatně odstraní a dokončí v termínech uvedených v 

 „ Soupise vad a nedodělků „ 

 

Prohlášení objednatele a zhotovitele : 
 

Podpisem tohoto „Protokolu o předání a převzetí díla „ zhotovitel předává a objednatel 
přebírá provedené dílo. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající  
z uzavřeného smluvního vztahu. Nedílnou součástí tohoto „Protokolu o předání a převzetí 
díla, je seznam předaných dokladů a „Soupis vad a nedodělků“ potvrzené oběma stranami. 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  ……………………………… 

 

Datum ukončení přejímacího řízení : ……………………………. 
 

 

 

 

Poznámky : 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Předávající za zhotovitele : datum…………….  podpis …………………………………… 

 

 

 

Přebírající za objednatele :  datum …………… podpis ……………………………………  



 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ  IČ  TELEFON  E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz      
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Příloha č. 4 Výzvy 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem 

 

„Oprava kovového oplocení konstruovaného z ocelových prvků, zasazených a 
uchycených na betonových sloupcích kolem areálu AB a TO GŘC, se sídlem 

Budějovická 7, Praha 4“ 

 
 

 
 
 

poskytovatel  
obchodní firma/ 

název/jméno a příjmení: Michal Rovný 
sídlo/místo podnikání 

uchazeče: Charvatce 148, 294 45 

jméno a podpis osoby/osob 

oprávněné/oprávněných 

jednat jménem či za 
poskytovatele 

 

IČO: 10742387 

DIČO: CZ9009191015 

datová schránka: 

bankovní spojení: 

kontaktní osoba: 

telefonní spojení: 

e-mailová adresa: 
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nabídková cena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

délka záruční doby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V   Charvátcích                     dne   16.07.2025    
 
 
 
 

..................................................................................................................... 
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za 

poskytovatele 
 
 
 
 
 
 
 

 

obsah nabídkové ceny 

nabídková cena 
 

Kč  
bez DPH 

nabídková cena  
 

Kč  
s DPH 

 
cena předmětu veřejné zakázky dle 
čl. IV  výzvy 
 

1 242 411 1 503 317,31 

délka záruční doby v měsících dle čl. IV výzvy 80 


