
¡I iiava fj8G 01Páv-r. 
fG 2' Í I ; ■
D;Č: C2: '"72G9G3 
www. skli ¿xaiihlava.cz. IM

i
J

s í------ — —
S Mládky V H S Jih lava
-  11 - —!— "  „ . I . O .

&

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

S M L O U V A  O D Í L O
pod Číslem;

„ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmistrovství Jihlava"

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Milan Veleba, vedoucí cestmistrovství Jihlava, tel.: 567 117 173, mob.: 
607 680 301, email: veleba.m@ksusv.cz 

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:
Ing. Petr Mořský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, tel. 
567 117 182, mob.: 734 262 909, email: morsky.p@ksusv.cz 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
000 90 450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Obchodní firma : Skládky VHS Jihlava s.r.o.
se sídlem: Pávovská 5, Jihlava 586 01
zastoupený: Vladimír Kalný
zapsán v Obchodním rejstříku: C 54969 vedená u Krajského soudu v Brně
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Vladimír Kalný
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
technických: Vladimír Musil
Korespondenční adresa: Pávovská 5, Jihlava 586 01
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Jihlavě
Číslo účtu: 35-9015260287/0100
IČO: 277 26 983
DIČ: CZ277 26 983
Telefon: 602 578 347
Fax: ----------------
E-mail: info@skladkajihlava.cz
(dále jen zhotovitel)

Stránka 1 z 10

mailto:veleba.m@ksusv.cz
mailto:morsky.p@ksusv.cz
mailto:ksusv@ksusv.cz
mailto:info@skladkajihlava.cz


Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ") se řídí tímto zákonem 
a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické 
části cestmístrovství Jihlava" ze dne 27.6.2017 (dále jen „ZD"),

b) Projektová dokumentace k provádění stavby pod názvem „ČOV -  KSÚSV Jihlava 
Rekonstrukce technologické části CM Jihlava" kterou ve stupni DSP spolu se soupisem prací 
vypracovala projekční kancelář ATELIER ALFA, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Brněnská 48, PSČ 
586 01, IČO: 181 97 621, číslo zakázky P.990/16, v prosinci 2016, včetně případných změn, 
dodatků a doplňků (dále jen „PS").

c) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ČOV 
Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmístrovství Jihlava" včetně oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka 
Zhotovitele").

Článek 3

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí dílo „ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmístrovství 
Jihlava" v souladu ZD, DSP a Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných 
podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb 
uvedených v zadávajících podmínkách, tj. obsažených vZD , DSP a Nabídce Zhotovitele, 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích 
dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána 
při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat 
objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité 
materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.

b) zhotovit práce podle technologického předpisu.

3.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

3.3. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
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Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dní.

4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4.3. Místo plnění:

Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace,
Cestmistrovství Jihlava, Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01, 
pozemky dotčené stavbou ČOV- par. č. 1121/1,1122/3 a 1122/2.

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost 
objednatele,

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně objednatele,

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.

4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu 
prací. Dřívější plnění je možné.

5.1.

Článek 5 

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na jednotkové Ceně ve výši: 

Cena bez DPH za objekt Koridor K l, K2 

Cena bez DPH za objekt Technologie 

Cena bez DPH za objekt Demontáže

Celková cena bez DPH____________________________

DPH (21%)

Celková cena včetně DPH

975.555,14 Kč

1.217.745.07 Kč

286.865.86 Kč

2.480.166.07 Kč

520.834.87 Kč 

3.001.000,94 Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla 
včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena 
úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
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5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto dílo.

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod
5.1. tohoto článku).

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, 
bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním 
deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak 
i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek 
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku ktéto smlouvě.

Článek 6 

Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.

Článek 7 

Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou 
Zhotovitele.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce 
zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem.

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.
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7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody 
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní 
doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. 
u technického dozoru.

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně 
v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolností, které jsou 
předmětem zápisu.

7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník 
k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, 
pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to 
nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí 
s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením 
důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 
7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel 
a druhou kopii objednatel.

7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu 
o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
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a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které 
se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami;

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti a pohybu na staveništi,

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou 
legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi {dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, 
koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně 
závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., 
v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou 
součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8 

Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:

a) platných právních předpisů,

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět 
díla.

Článek 9 

Předání díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
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Článek 10 

Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, 
budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce 
zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za 
dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 
30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané 
hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele 
s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci 
a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol" apod., označit číslem smlouvy 
objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 
faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

11.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 36 měsíců 
ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2, Záruka spočívá vtom , že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené 
zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel 
bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
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12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny 
zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je 
povinen vady bezúplatně odstranit.

12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich 
nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.

12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13 

Smluvní pokuty

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý 
den prodlení.

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 3 miliony 
korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností,

b) způsobené vadným výrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí

e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15
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Další ujednání

15.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e} zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

15.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke 
smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy 
odstoupit.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 
řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely 
budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány.

15.6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 
objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele 
(uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) 
a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, 
bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 
škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem 
splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je 
oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele 
u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16

Závěrečná ujednání

16.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí 
v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání,
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jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 
uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této 
smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

16.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 
oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

16.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.

16.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

16.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

16.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

16.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

16.10. Součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek, služeb 
s výkazem výměr.

16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě dne : 21.8.2017 V Jihlavě, dne: 2 3 -Qg- 201

Objednatel:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace

Krah-H *.;>ržva a údržba
Qifgj '.ís í-

A-í : orf^ni/ace
Kosová.:, ■ i 2, i 6, S8ó 01 Jihlava 
IČO: U0()9MSQ, tel.: 567 117 111
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