Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č. 3 výzvy                                                                                                                                      7523130725E
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:
Smluvní strany:
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001 
zastoupená: XXXX, XXXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 bankovní spojení: XXXX 
č.účtu: XXXX
tel. XXXX, fax: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. WATT-GURUs_.r.o.
se sídlem: Palackého. nám... .152, .665. 01. Rosi c e
IČO: 097 81 .781
DIČ: .CZ097.81.781
zastoupená: XXXX, XXXX
zapsaná: C 138791/KSBR Krajský soud v Brně
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX
fax: XXXX 
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/25/06 „Oprava chodníku v areálu nemocnice“ dle směrnice objednatele č. 2/2023 a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 03/25 ze dne 7. 4. 2025 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.
Objednatel proto klade důraz na to, aby zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.
Článek 1.
Předmět smlouvy o dílo
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo - pod názvem: „Oprava chodníku v areálu nemocnice“ (dále jen „dílo“), a to řádně a včas, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmět díla zahrnuje:
· stavební úpravy stávajícího chodníku délky cca 127 bm podél místní komunikace v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě
· odstranění stávajících žulových kostek
· výměna a hutnění konstrukčních vrstev chodníku za podmínky nevyhovujícího stávajícího materiálu
· výškové úpravy poklopů kanalizačních šachet
· úprava kamenných obrubníků (odstranění, očištění a opětovné osazení)
· provedení nových dlážděných povrchů dle projektové dokumentace dle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení
· realizace nového místa pro přecházení
· vyrovnání terénu
· okolní terénní a sadové úpravy
3. Rozsah a specifikace díla je dána:
a) touto smlouvou a jejími přílohami,
b) Výzvou k podání nabídek ve veřejné zakázce pod názvem „Oprava chodníku v areálu nemocnice“ ze dne 26.6.2025 (dále jen „Výzva“)
c) projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Oprava chodníku v areálu Nemocnice Nové Město na Moravě“ Ateliérem Halva, projektové a inženýrské služby, Dolní 38, Žďár nad Sázavou, Bc. Petrem Jarošem, která byla přílohou č. 1 Výzvy (dále jen „projektová dokumentace“);
d) oceněným položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a je přílohou č. 1 této smlouvy.
Dále jen „Dokumentace k dílu“.
4. Práce musí být, s ohledem na provoz areálu nemocnice, prováděny v časech: pondělí - sobota od 7:00 do 18:00 hodin, v neděli od 8:00 do 15:00 hodin nebude-li oboustranně dohodnuto a písemně odsouhlaseno jinak.
5. Dílo bude realizováno za plného provozu okolních ploch, prodejního stánku s pečivem i příjezdových komunikací, zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a realizovat stavební práce v souladu se závazným harmonogramem provádění stavby, nebude-li oboustranně dohodnuta a odsouhlasena jeho změna. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a úzce spolupracovat se zástupci objednatele i daného oddělení ve věci koordinace prací ve vztahu k provozu objektu.
6. Zhotovitel je povinen v přilehlých prostorách venkovního areálu po celou dobu stavby zachovat bezpečný koridor, včetně přístupu ke stánku s pečivem, pro pohyb pěších osob v okolí místa staveniště a tento koridor také řádně označit.
7. Při realizaci místa pro přecházení je třeba dbát v potaz, že komunikace je využívána pro zajištění dopravní obslužnosti jednotlivých objektů (pacienti, IZS, zásobování) a tomuto režimu přizpůsobit stavební práce, nebude-li ze strany objednatele dohodnuto jinak.
8. Dílo musí být zhotoveno v souladu s technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě, řádně a včas.
9. Zhotovitel se zavazuje dílo na vlastní nebezpečí a náklady zhotovit, předat dílo objednateli a převést na něj vlastnické právo k dílu.
10. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektovou dokumentací, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
13. Tato smlouva se uzavírá dle cenové nabídky, kterou zhotovitel vypracoval na základě Výzvy objednatele a kterou objednatel následně odsouhlasil.
Článek 2
Místo, způsob a doba plnění, termín dokončení díla
1. Místo plnění: areál objednatele na výše uvedené adrese - od budovy Oddělení dlouhodobě nemocných 2 po budovu Oddělení nukleární medicíny.
2. Způsob plnění: Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
3. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Doba plnění díla:
Stavební práce budou realizovány v termínu od 18.08.2025 do 01.11.2025 . Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve po datu nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 01. 11.2025 .
4. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby a uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
5. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen:
a) vzniknou-li v průběhu provádění díla objektivní překážky či důvody na straně objednatele (zejména provozní důvody)
b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), podle čl. 11 této smlouvy
c) v případě výskytu víceprací či méněprací, které nemohly být objednatelem předvídány
d) v případě nedostatku součinnosti objednatele podle čl. 5 této smlouvy
6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že i v případech dle odst. 5 tohoto článku vyvinou maximální úsilí k dodržení původního termínu dokončení díla.
Článek 3
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem provedení přípravy realizace sjednaného díla v potřebném předstihu dle předchozí dohody.
2. Objednatel se zavazuje seznámit zástupce (zaměstnance) zhotovitele s interními předpisy místa plnění díla, jejichž znalost je nutná pro řádné, včasné a bezpečné provedení díla.
3. Veškeré práce související s prováděním díla budou koordinovány dle požadavku objednatele s ohledem na nepřetržitý provoz nemocnice.
4. Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při vlastním provádění díla dle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených zaměstnanců a poskytnout potřebnou součinnost dle čl. 5 této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo dle této smlouvy a potvrdit jeho převzetí písemnou formou zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy a na základě zhotovitelem vystavené faktury zaplatit mu sjednanou cenu díla způsobem sjednaným dle článku 6 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění předmětu díla podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Odstranění těchto vad je uplatňováno formou oboustranně stvrzeného zápisu, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat na své náklady nápravu.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 4
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě podle podkladů předaných od objednatele a v dohodnuté lhůtě a kvalitě bez vad a nedodělků jej předat objednateli. V případě, že se v podkladech, předaných objednatelem zhotoviteli, vyskytnou vady, zavazuje se zhotovitel na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele. Po dobu výskytu a odstranění vad takto zjištěných není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby (zaměstnance), které použije ke zhotovení díla podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení, nezbytné pro provedení díla včetně zabezpečení zařízení a zavazuje se v průběhu provádění díla udržovat v místě díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, provést konečný úklid a vyklizení prostor v místě díla a po celou dobu realizace díla jej mít řádně zabezpečené proti všem povětrnostním vlivům i úniku prachu. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny apod. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci díla, jsou povinni používat při práci ochranné prostředky a pomůcky.
6. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.
7. Zhotovitel je povinen dílo před jeho předáním a převzetím objednatelem řádně překontrolovat a vyzkoušet. Zkoušky tvořící součást zhotovovaného díla provádí zhotovitel na vlastní náklady. Zkoušky vyžádané objednatelem mimo standardně prováděné zkoušky hradí objednatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen být pojištěn v dostatečném rozsahu pro případné škody, související se zhotovením díla. Proto je povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. pojistné výši 2 mil. Kč.
10. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Aspekty odpovědného zadávání
a) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
b) Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí - viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAAPNEQ20J .
c) V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy.
d) Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání.
11. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
12. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
13. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Stavební deník
a) V případě, že z hlediska legislativy bude nutné vést stavební deník, je zhotovitel povinen tento deník vést a provádět do něho každodenní záznamy. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a zmocnění zástupci objednatele.
b) Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho části.
c) Denní záznamy ve stavebním deníku budou vyhotovovány ve třech stejnopisech.
d) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 5
Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla nezbytnou součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu do místa plnění díla, příp. využití přívodu elektrického proudu.
2. Objednatel předá zhotoviteli prostory k realizaci bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 14 odst. 13 této smlouvy, pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak. Plocha bude vymezena dle požadavku zhotovitele v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení osob a materiálu v okolí.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 6
Cena díla a platební podmínky
1. Celková cena díla podle této smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:
1 100 100,00.Kč bez DPH
(slovyjeden milion jedno sto tisíc jedno sto korun českých)
tj. 1 331 121,00 Kč s DPH
(slovy: jeden milion tři sta třicet jedna tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých
Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého díla specifikovaného touto smlouvou včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena díla může být změněna:
a) v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných a písemně odsouhlasených objednatelem. Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter víceprací. Pokud zhotovitel provede některé z výše uvedených prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
b) v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů - zákonných sazeb upravujících výši DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura dle soupisu provedených prací bude vystavená po předání nebo částečném předání díla. Faktura bude předána zástupcem zhotovitele při podpisu předávacího protokolu dle čl. 7 odst. 3 této smlouvy, nebo zaslána objednateli poštou. Smluvní splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli.
5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
7. Objednatel neposkytuje zhotoviteli během realizace díla žádné zálohové platby.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Článek 7
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) zástupce objednatele alespoň dva kalendářní dny před sjednaným termínem předání díla podle čl. 2 k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.
2. Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revizní zprávy, certifikáty a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšné převzetí díla. Pokud je pro řádné uvedení předmětu díla do provozu a jeho provozování nezbytné zajistit veřejnoprávní rozhodnutí a povolení, zajistí toto před přejímacím řízením zhotovitel.
3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol s uvedením průběhu a výsledku zkoušek souvisejících s dílem, případných vad díla a podmínek jejich odstranění (dále „Protokol o převzetí díla).
4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
5. Na provedené dílo budou zpracovány a při předání díla předány:
a) soupis provedených prací,
b) předávací protokol, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.
6. Spolu s předáním díla předá zhotovitel, je-li to relevantní k dodávanému zboží/části díla objednateli 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/ USB Flash:
a) prohlášení o shodě na dodané zboží/výrobky (CE certifikáty),
b) veškeré doklady, které jsou potřebné k používání díla (např. záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, apod.)
c) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
7. Spolu s předáním díla, je-li to relevantní, předá zhotovitel objednateli i veškeré příslušenství nutné pro řádné užívání a funkci díla.
8. V případě nepředložení všech dokladů, nezbytných pro provoz díla je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
9. Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce objednatele (viz čl. 14 odst. 1).
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek 8
Záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu Protokolu o převzetí díla. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců.
2. Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo včetně všech dodaných předmětů v rámci díla bude po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ČSN, EN, ISO, které se na dané dílo vztahují.
Článek 9
Vady díla a podmínky reklamace
1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
3. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady či nedodělky díla, je objednatel oprávněn uplatnit postup uvedený v čl. 7 odst. 4 této smlouvy.
4. Vady zjištěné až po předání a převzetí díla je objednatel povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady díla písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž nebylo vyrobeno nebo testováno.
5. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace) písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení (reklamace) zhotoviteli.
6. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek 10
Smluvní pokuty a majetkové sankce
1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení, až do předání a převzetí celého díla.
2. V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky, a to za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody zhotovitele.
3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto prodlení začne běžet třetím dnem od dokončení díla.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty (např. lhůta dle čl. 7 odst. 4) stanovené pro postup při odstraňování vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady uvedené v článku 9 odst. 5, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé zvlášť.
5. V případě, že při plnění předmětu smlouvy zhotovitel prokazatelně poruší povinnosti uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 5 a povinnosti uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 10 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
6. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 4 odst. 5 a odst. 10, ze kterých vznikne objednateli škoda (např. finanční pokuta), uhradí zhotovitel objednateli vedle smluvní pokuty i plnou výši vzniklé škody.
7. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 13 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škod v plném rozsahu, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením jakéhokoliv ustanovení této smlouvy. (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé smluvní straně právo na náhradu škody.
10. Sankce jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.
Článek 11
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, či jinak významné události, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla.
2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídajících vzniklé situaci. O vzniku takových okolností jsou smluvní strany povinny vzájemně se neprodleně informovat a učinit neprodlené opatření k omezení vzniku možných škod.
3. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.
Článek 12
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, které je založeno následujícími skutečnostmi:
a) zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla více jak 5 dnů od smluveného termínu dokončení díla,
b) kvalita prací a dodávek nebude odpovídat příslušným normám a předpisům,
c) dílo bude vykazovat vady, které budou podstatným způsobem ztěžovat či znemožňovat jeho užívání (provoz).
d) v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu
e) zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 4 odst. 11 a 12 této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno zhotoviteli.
Článek 13
Mlčenlivost
1. V průběhu plnění předmětu této smlouvy může zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů
• mající povahu osobních údajů, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích objednatele,
• které zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.
3. V případě pochybností je povinností zhotovitele vyžádat si stanovisko objednatele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li zhotovitel o toto stanovisko, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.
4. Zhotovitel zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu ke zhotoviteli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.
5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v předmětu dodávky:
□ j sou uchovávány osobní údaj e a údaj e zvláštní kategorie obj ednatele, j eho zaměstnanců či pacientů, a to následující:
X nejsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů.
7. V případě, že je předmětem dodávky počítačové vybavení uchovávající jakékoliv osobní údaje a údaje zvláštní kategorie, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost výslovně upozornit a zajistit zabezpečení proti neoprávněnému přístupu vhodnými prostředky (PIN, přihlašovací údaje, ...). Tyto údaje současně předá objednateli při předání díla.
8. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti se zajištěním servisních služeb poskytovaných zhotovitelem v záruční době nepožaduje zpracování dat (osobních údajů). V případě, že by v rámci zajištění servisních služeb muselo být zpracování dat (osobních údajů) provedeno, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a uzavřít bez zbytečného odkladu zpracovatelskou smlouvu.
9. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Pověřenými zástupci smluvních stran:
• ke kontrole a převzetí díla jsou:
Za objednatele: XXXX, XXXX;
Tel./e-mail: XXXX / XXXX
Za zhotovitele: XXXX, Tel./email+ XXXX, XXXX
Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
2. V případě změny rozsahu prací dle čl. 6. odst 1. písm. a) bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se minimálně vymezí rozsah těchto prací a jejich cena.
3. Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a převzetím díla.
5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
9. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejích členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů.
10. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní stranyna vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího

podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
14. Jakákoliv změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
V Novém Městě na Moravě, dne: 29.07.2025   VRosicích dne.24.07.2025
Objednatel:	Zhotovitel: XXXXXXXX

[ XXXX XXXX

statutárního zástupce zhotovitele
VRosicích dne.24.07.2025Zhotovitel:
XXXX

XXXX 
XXXX 
statutárního zástupce zhotovitele












Příloha č. 1 Nabídkový položkový rozpočet /vyplněná příloha č. 2 výzvy/
#

Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Stavba: 3220
Moravě

	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
Zadavatel IČO: 00842001 organizace
Žďárská 610 DIČ: CZ00842001
59231 Nové Město na Moravě

	Zhotovitel:	WATT-GURU s.r.o.	IČO:
DIČ:
	9781781
CZ09781781

	Vypracoval:
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	990 100,01

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	107 166,23

	Ostatní náklady
	
	
	2 833,76

	Celkem
	
	
	1 100 100,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	1 100 100,00 CZK

	Základní DPH
	21 %
	231 021,00 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	1 331 121,00 CZK

	v	dne
Za zhotovitele	Za objednatele




[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Rekapitulace dílčích částí
	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	Ostatní a vedlejší náklady
	0,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	00
	Vedlejší a ostatní náklady
	0,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Stavební objekt
	
	
	XXXX
	
	

	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na
	0,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na
	0,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Celkem za stavbu
	0,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX



Popis stavby: 3220 - Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 001 - Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě
Popis rozpočtu: 001 - Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Rekapitulace dílů
	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	181
	Sadové úpravy
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	212
	Trativody
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	5
	Komunikace
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	8
	Trubní vedení
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	91.2
	Dopravní značení
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	XXXX
	XXXX

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	
	
	XXXX
	XXXX

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	XXXX
	XXXX

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	
	
	XXXX
	XXXX

	Cena celkem
	
	
	
	
	XXXX
	XXXX



Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka # z 18

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	00
	Vedlejší a ostatní náklady

	R:
	00
	Vedlejší a ostatní náklady




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	XXXX
	
	

	1
	0021T
	Čištění komunikací po dobu realizace stavby
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	2
	0041T
	Dopravní opatření
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.


vč.dočasného dopravního opatření DIO
	3
	00511T
	Geodetické zaměření stavby
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	4
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	5
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	6
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	7
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	8
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Díl: ON	Ostatní náklady
	XXXX

	9
	005112111R	Geometrický plán
	100 m
	1,00000	XXXX
	XXXX
	
	XXXX



	
	Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

	10 005241010R
	|Dokumentace skutečného provedení	|Soubor|	1,00000	XXXX	XXXX	XXXX


Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

109 999,99|
Celkem

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	XXXX
	
	

	1
	113107615R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	m2
	279,20000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


BUDE ZHODNOCENO TDS NA STAVBĚ, V PD PŘEDPOKLAD VÝMĚNY PODKLADNÍ CH VRSTEV V CELÉM ROZSAHU - NEJLÉPE VŠE VYUŽÍT NA STAVBĚ
ODKOP NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ - KOMUNIKACE + CHODNÍKY :

279,20 279,20000
	2
	113107640R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm
	m2
	428,40000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	ODKOP NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ - KOMUNIKACE + CHODNÍKY :
123,30+252,00+12,90+36,60+3,60
	
	428,40000
	
	
	
	

	3 132201110R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	3,24000
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí :
27,00*0,30*0,40	3,24000

	4
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	3,24000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku :
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí : 27,00*0,30*0,40
	
	3,24000
	
	
	
	

	5
	162701109R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4
	m3
	32,40000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku : PODÉLNÁ DRENÁŽ :

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	
	
	- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí : Začátek provozního součtu
27,00*0,30*0,40
Konec provozního součtu 3,24*10
	
	3,24000
32,40000
	
	
	
	

	6
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	3,24000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	odvoz přebytečné zeminy na skládku :
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí : 27,00*0,30*0,40
	
	3,24000
	
	
	
	

	7
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	3,24000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	odvoz přebytečné zeminy na skládku :
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí : 27,00*0,30*0,40
	
	3,24000
	
	
	
	

	8
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	428,40000
	XXXX
	XXXX
	XXXX


vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
zhutněná zemní pláň; min. 30 MPa, min 100 % PS (v případě nesplnění nutná úprava pláně) :


MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
	123,30
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (dlažba šedá) :
	123,30000

	252,00
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY -l varovné a signální pásy :
	252,00000

	12,90
	12,90000




	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	
	
	CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - červená barva - autobusová zastávka :
3,60
zhutněná zemní pláň; min. 45 MPa, min 100 % PS (v případě nesplnění nutná úprava pláně) :
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
36,60
	
	36,60000
	
	
	
	

	9
	199000005R00
	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	t
	6,15600
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	odvoz přebytečné zeminy na skládku :
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí : Začátek provozního součtu
27,00*0,30*0,40
Konec provozního součtu
3,24*1,90
	
	3,24000
6,15600
	
	
	
	

	10
	113-001
	Rozebrání chodníku s povrchem z žulových kostek drobných 4/6 cm, uložení, očištění, a odvoz na skládku investora do 1 km
	m2
	279,20000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	279,20
	
	279,20000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	11
	113-002
	Odstranění stávajících kamenných obrubníků, očištění, uskladnění
	m
	146,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	12
	113-003
	Odstranění stávajících kamenných krajníků, očištění, uskladnění
	m
	136,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Díl:
	181
	Sadové úpravy
	
	
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	13
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
	m3
	5,50000
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI :
55,00*0,10
	
	5,50000
	
	
	
	

	14
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	5,50000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI :
55,00*0,10 5,50000


	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	15
	180402112R00
	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	55,00000
	34,52
	XXXX
	XXXX
	XXXX


na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI :

	55,00
	55,00000

	16
	181101132R00
	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m
	m3
	5,50000
	22,34
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,
Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI : 55,00*0,10
	
	5,50000
	
	
	
	

	17
	182001112R00
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	55,00000
	59,44
	XXXX
	XXXX
	XXXX




s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI :
55,00 55,00000
	18
	182301121R00
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm
	m2
	55,00000
	63,39
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
	
	
	

	
	
	Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI : 55,00
	
	55,00000
	
	
	
	

	19 00572410R
	směs travní parková, pro mírnou zátěž
	Kg
	5,44500
	103,88
	XXXX
	XXXX

	
	
	Ohumusování tl 100 mm a osetí - POUŽÍT STÁV. ORNICI :
	
	
	
	
	
	

	
	
	55,00*0,09*1,10
	
	5,44500
	
	
	
	

	Díl:
	212
	Trativody
	
	
	
	XXXX
	
	

	20 212561111R00
	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm
	m3
	3,40000
	1 083,32
	XXXX
	XXXX

	
	
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
2,8 m3 obsyp DRENÁŽE HDK 16/32, podsyp štěrkopísek tl. 100mm - 0,6 m3 :
2,80+0,60
	
	3,40000
	
	
	
	

	21
	212792112R00
	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN
	m
	27,00000
	127,73
	XXXX
	XXXX
	XXXX


se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,


	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost


PODÉLNÁ DRENÁŽ :

- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí :
	27,00
	27,00000

	22 212971110R00	|Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,
	m2
	54,00000|
	31,881
	XXXX
	XXXX


v rýze nebo v zářezu se stěnami, FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97 - DRENÁŽ PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí :
27,00*2,00 54,00000

	23
	212-001
	D+M zaústění drenáže do nových uličních vpustí
	ks
	1,00000
	3 609,01
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	24
	28611215R
	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PE-HD; stěna: R2; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: TP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m
	m
	29,70000
	45,32
	XXXX
	XXXX
	XXXX


PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí :
27,00*1,10 29,70000

	25
	69366198R
	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300
	m2
	59,40000
	30,00
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m
	
	
	
	XXXX
	XXXX
	XXXX


FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97 - DRENÁŽ
PODÉLNÁ DRENÁŽ :
- drenážní trubka (PE-HD DN 100) + zaústění do nových uličních vpustí :
27,00*2,00*1,10 59,40000

	Díl: 5	Komunikace	XXXX

	26
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	255,60000
	126,97
	XXXX
	XXXX
	XXXX


STÁVAJÍCÍ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI V PŘÍPADĚ VHODNOSTI MATERIÁLU POUŽÍT DO NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY
BUDE ZHODNOCENO TDS NA STAVBĚ, V PD PŘEDPOKLAD VÝMĚNY PODKLADNÍ CH VRSTEV V CELÉM ROZSAHU CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (dlažba šedá) :

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost


- štěrkodrť; ŠDA; min. 150 mm :

252,00 252,00000 CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - červená barva - autobusová zastávka :
- štěrkodrť; ŠDA; min. 150 mm :
3,60 3,60000
	27
	564861111RT2
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	215,10000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


STÁVAJÍCÍ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI V PŘÍPADĚ VHODNOSTI MATERIÁLU POUŽÍT DO NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE ZHODNOCENO TDS NA STAVBĚ, V PD PŘEDPOKLAD VÝMĚNY PODKLADNÍ CH VRSTEV V CELÉM ROZSAHU MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :


- štěrkodrť; ŠDb; min. 200 mm :
	123,30
	123,30000

	CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :
	
	
	
	
	

	- štěrkodrť; ŠDA; min. 200 mm :
	
	
	
	
	

	12,90
ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
- štěrkodrť; ŠDA; min. 200 mm :
	
	12,90000
	
	
	

	36,60
DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK ULOŽENÝ DO BETONU :
- štěrkodrť; ŠDa; 200mm - použít stávající pokud to půjde :
	
	36,60000
	
	
	

	5,90
DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - předláždění podél obrubníku :
- štěrkodrť; ŠDa; 200mm - použít stávající pokud to půjde :
	
	5,90000
	
	
	

	36,40
	
	36,40000
	
	
	

	| 28 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm
	m2
	123,30000|
	XXXX
	XXXX
	XXXX


bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost


MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

- směs z kameniva zpevněná cementem . SC, C8/10, tl. 140 mm :
123,30	123,30000
29 567142112R00	|Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 220 mm	| m2 |	36,60000	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
- směs z kameniva zpevněná cementem . SC, C8/10, tl. 170 mm -270 mm :
36,60	36,60000
	30
	591211111R00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm
	m2
	42,30000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX



s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK ULOŽENÝ DO BETONU :
· žulová kostka 8/10 - použít stávající kostky :
5,90	5,90000
DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - předláždění podél obrubníku :
· žulová kostka 8/10 - použít stávající kostky :
36,40	36,40000
31 596215020R00	|Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	| m2 |	266,70000	                              XXXX XXXX XXXX XXXX
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (dlažba šedá) :
· betonová zámková dlažba; DL; 60 mm :
· ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :
252,00	252,00000
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :
· betonová zámková dlažba - reliéfní slepecká dlažba červená; DL; 60 mm :
· ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :

	S:
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	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	
	
	12,90-1,80
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - červená barva - autobusová zastávka :
	
	11,10000
	
	
	
	

	
	
	· betonová zámková dlažba tl. 60 mm :
· ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm : 3,60
	
	3,60000
	
	
	
	

	32
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm
	m2
	161,70000
	XXXX
	XXXX
	XXXX


s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
123,30 123,30000 CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :
- betonová zámková dlažba - reliéfní slepecká dlažba červená; DL; 80 mm :
- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 40 mm :
1,80 1,80000 ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
36,60 36,60000
	| 33 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm
	m
	96,00000|
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (dlažba šedá) :
· betonová zámková dlažba; DL; 60 mm :
· ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm : 90,00
	
	90,00000
	
	
	


CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :
- betonová zámková dlažba - reliéfní slepecká dlažba červená; DL; 60 mm :


	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě



- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :P.č.
Číslo položky
Název položky
MJ
Množství
Cena / MJ
Celkem
Ceník
Cen. soustava / platnost


5,00 5,00000 CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - červená barva - autobusová zastávka :
- betonová zámková dlažba tl. 60 mm :
- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :
1,00 1,00000
	34
	596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm
	m
	45,00000	XXXX	XXXX
	XXXX


MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
30,00 30,00000 ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :35
596-001
Odvodnění nepropustné podkladní vrstvy dle TP 192
soubor
1,00000
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
36
59245264R
Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; impregnace; barva: dle vzorníku
m2
1,98000
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
15,00 15,00000

- betonová zámková dlažba - reliéfní slepecká dlažba červená; DL; 80 mm :
- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 40 mm :
Začátek provozního součtu
1,80                                                                                                                           1,80000
Konec provozního součtu
1,80*1,10	1,98000
	37
	592452655R
	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava:
	m2
	167,89500
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	impregnace; barva: šedá
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost


MÍSTA PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :

- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
123,30*1,05 129,46500 ZPOMALOVACÍ PRAH - KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY :
- betonová zámková dlažba; DL; 80 mm - :
- lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm :
36,60*1,05 38,43000
	38
	59245267R
	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: reliéfní s bodovými výstupky; impregnace; barva: dle vzorníku
	m2
	11,65500
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX


CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - varovné a signální pásy :
- betonová zámková dlažba - reliéfní slepecká dlažba červená; DL; 60 mm :

- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :
Začátek provozního součtu
12,90-1,8011,10000

	39
	59245268R
	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava:
	m2
	3,96000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	impregnace; barva: dle vzorníku
	
	
	
	
	
	


Konec provozního součtu
11,10*1,05
11,65500
CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - červená barva - autobusová zastávka :
- betonová zámková dlažba tl. 60 mm :
- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :
3,60*1,10 3,96000

	40
	59245308R
	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava:
	m2
	264,60000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	impregnace; barva: šedá
	
	
	
	
	
	


CHODNÍK - KRYT ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (dlažba šedá) : - betonová zámková dlažba; DL; 60 mm :
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost


- ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK 4/8; 30 mm :
252,00*1,05 264,60000

	Díl: 63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	XXXX

	41 631313621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,
	1 m3 |
	0,59000
	XXXX
	XXXX   XXXX     XXXX


(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.


Beton C20/25 XF3
DVOJŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK ULOŽENÝ DO BETONU :
- betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm :
5,90*0,10 0,59000
	Díl: 8
	Trubní vedení
	XXXX

	42 899-001
	D+M výšková úprava kanalizačních šachet
	| kus |
	3,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	3,00
	
	3,00000
	
	
	
	

	43 899-002
	D+M výšková úprava mříže uliční vpusti
	| kus |
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	1,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	44 899-003
	D+M odstranění mříže uliční vpusti, nahrazení kanalizačním poklopem
	| kus |
	1,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	1,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	XXXX
	
	

	45
	917461111R00
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	m
	308,00000
	226,74
	XXXX
	XXXX
	XXXX


se zřízením lože tl. 80-100 mm betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm KAMENNÉ KRAJNÍKY :
- kamenný krajník - použít stávající :
- betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm : 136,00136,00000

KAMENNÉ KRAJNÍKY :

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	
	
	· kamenný krajník - nové :
· betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm :
25,00
KAMENNÉ OBRUBNÍKY :
	
	25,00000
	
	
	
	

	
	
	· kamenný krajník - použít stávající :
· betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm :
147,00
	
	147,00000
	
	
	
	

	46
	58380211R
	krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm
	m
	26,25000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	KAMENNÉ KRAJNÍKY :
· kamenný krajník - nové :
· betonové lože C20/25 XF3, tl. min. 100 mm : 25,00*1,05
	
	26,25000
	
	
	
	

	Díl:
	91.2
	Dopravní značení
	
	
	
	XXXX
	
	

	47
	912-001
	D+M demontáž a zpětná montáž svislého dopravního značení, kompletní provedení
	ks
	2,00000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	XXXX
	
	

	48
	998223011R00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu
	t
	411,04027
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :
Součet: : 411,04027
	
	411,04027
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	XXXX
	
	

	STÁVAJÍCÍ PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI V PŘÍPADĚ VHODNOSTI MATERIÁLU POUŽÍT DO NOVÉ KONSTRUKCE CHODNÍKU

	49 979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	469,15968
	XXXX
	XXXX
	XXXX


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,33, :

Součet: : 469,15968
469,15968

	S:
	3220
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	O:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě

	R:
	001
	Rekonstrukce chodníku v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě




	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	50
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	4 691,59680
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,33, :
Součet: : 4691,59680
	
	4 691,59680
	
	
	
	

	51
	979999973R00
	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	t
	469,15968
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,33, :
Součet: : 469,15968
	
	469,15968
	
	
	
	

	52
	979088212R00
	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění
	t
	469,15968
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX

	
	
	na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,33, :
Součet: : 469,15968
	
	469,15968
	
	
	
	



 XXXXCelkem
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