
Smlouva č. U-273-00/25 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

oddíl Pr., vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 
- ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

SPV Praha s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
a technických: 

a 

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
pod sp. zn. C 208724 

01589521 
CZ01589521 

· ednatelem 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla - specifikace 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravách střechy ve vojenském 
areálu (dále jen „VUZ") Grabštejn (dále jen „dílo"). 

Podrobná specifikace prací: 

stavební opravy střechy; 

podrobná specifikace díla Je uvedena v projektové dokumentaci od -
se sídlem: Sobotecká 526/10, 460 14 Liberec 14 a oceněném 

soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně-technické 

dokumentace včetně technických listů, prohlášení o shodě, návodů k obsluze, revizí 

a protokolů zkoušek 3x v listinné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném 

nosiči flash disk (ve formátu * .pdf a také zároveň ve formátu * .doc, * .xls * .dwg) podle 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentace staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XIV. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště. 
Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 140 dní ode 
dne předání staveniště 

Místem plnění je vojenský areál Grabštejn Chotyně, 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a c1m: 5 973 953,90 Kč, slovy: 
„pětmilionůdevětsetsedmdesáttřitisícdevětsetpadesáttři korun českých, devadesát haléřů." DPH 
bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 11. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
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výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura") musí dále 
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené 
daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -Dejvice. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 

zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený TDO a objednatelem 

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 90 %. 
Zbylých 10 % ceny díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění případných 
vad a nedodělků. 

8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran a TDO podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis 
provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem zhotovitele 
a objednatele. 
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VI. Závazky smluvních stran 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 
pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné stanovisko. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné normy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu areálu. 

6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od odevzdání odpadu, 
včetně dokladů o výkupu (vážní lístky). 

7. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí aj.) hradí zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

9. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
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se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

13. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost 
a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah 
a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost 
této pracovní síly na pracovním trhu. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

15. Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým, autorským dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, provozně 
technickou dokumentaci, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu§ 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 
dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 

VII. Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
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staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
harmonogram výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

VIII. Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci související s realizací díla. 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou 
a dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou 
a v průběhu jejího plnění. 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

4. Objednatel považuje dílo za dokončené až po odstranění vad a nedodělků, kdy tímto dnem 
začíná běžet záruční lhůta. 

5. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. 
O nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 
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IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 
od předání díla (dále jen „záruční doba"). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 
měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle 
čl. VIII. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého 

materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem 
bude delší než výše uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného 
díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí 

okamžikem neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění 
vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

10. Nejpozději ke dni řádného dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, předloží zhotovitel objednateli originál 
bankovní záruky opatřený elektronickým podpisem od příslušné banky či úředně ověřenou 
kopii bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. 
IV. této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu 
záruční doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě 
písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou 
k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto 
smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
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X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné meneprace a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, v rozboru ceny bude v maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů; 

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání předmětu díla, je 
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objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
v rámci areálu; 

nepředložení závazného harmonogramu stavby 

prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného 
závazného harmonogramu výstavby, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění je stanovena ve výši 
1 000 Kč/ den do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 

9. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 12 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

XII. Bankovní záruka za řádné provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má s bankou uzavřenou bankovní záruku za řádné provedení 
předmětu díla až do dne předání závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků (tj. 
za dodržení smluvních podmínek) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 
IV. této smlouvy. 

2. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli vys1 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 
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záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po předáním závěrečného 
předávacího protokolu bez vad a nedodělků dle této smlouvy, a to na žádost zhotovitele. 

3. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) plnit předmět této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo 

b) plnit termíny plnění dle čl. III. této smlouvy, nebo 

c) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

5. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně předmětu plnění. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

- zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. odst. 10 
této smlouvy. 

- v případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 16 této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není-li ve smlouvě nebo 
v ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 
elektronické podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 
datové schránky. 

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e-mailové komunikace lze činit jednání 
týkající se předání protokolu o provedení díla, zápisů z ko~-mailová 
komunikace musí probíhat výhradně prostřednictvím e-mailu: -

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. I - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

V Praze 

Za objednatele: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

V Praze 

Za zhotovitele: 

SPV Praha s.r.o. 

jednatel 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

íKčl 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
200-1000 I 

osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 
případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 
alkoholu a jiných návykových látek 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 

dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300- 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele/ vyššího zhotovitele/ Zák. 262/2006 Sb. 2000 -10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP 500- 5000 

k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000- 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

2000 I 
auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP 500-1000 

pracovních postupů, návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500-1000 

požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 

místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 10000 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 -10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200- 500 
a k prostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. 500- 5000 

týkajících se OŽP 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 
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