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Smlouva o dílo 
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
 

  

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
sídlo:  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:  27520536 
DIČ:  CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky: eiefkcs 
 

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a oprávněné k podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla:       

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx@nempk.cz  
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx@nempk.cz  
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 

a 
 

2. DS INTEX s.r.o. 
 

sídlo:  U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová 
         zastoupená:  Danielem Sloupenským, jednatelem  
         bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Třebová 

číslo účtu: 1217167359/0800   
IČO:  27498492    
DIČ: CZ27498492   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22588 
ID datové schránky: 8z62cqi 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:  

 Jméno: Daniel Sloupenský 
 E-mail: d.sloupensky@dsintex.eu 
 Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, 
na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení (dále jen „smlouva“). 
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného zhotovitele předložená v rámci poptávkového 

řízení s názvem „NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, Budova U – Doplnění systému VZT do vyšetřovny 
ORL“ realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). 

  

Článek 1 

Předmět a rozsah smlouvy  

1.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez vad a 
nedodělků a na svůj náklad a nebezpečí dodávku a montáž doplnění systému vzduchotechniky do 
vyšetřovny ORL (označené dle projektové dokumentace jako N1.032), včetně souvisejících 
stavebních prací dle dokumentace pro provedení stavby, a to v místě plnění, kterým je 

Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí (budova U). 

1.2  Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností 
Projekce CZ s.r.o., IČ: 27558860, Tovární 290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim (dále „projektová 

dokumentace“). 

1.3  Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických zařízení, včetně všech činností uvedených v této smlouvě 

nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, 

pakliže toto vyplývá z projektové dokumentace:  

o zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  
o obstarat a zajistit přepravu dodávek a montážního zařízení, 

o vést stavební deník, 
o zpracovat časový harmonogram prací, 

o stavební práce, 

o montážní práce, 
o provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,  

o veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  

o zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,  

o zajistit čistotu staveniště a zejména jeho okolí,  

o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
o uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu,  

o zajistit a provést všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

o odstraňovat vady v záruční době, 

o zpracovat výrobní (dílenskou dokumentaci), 
o zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla. 

1.4  Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 

dodávky obsažené v projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí 

smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Článek 2  

Cena za dílo  

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo specifikované v čl. 1 smlouvy provedené v rozsahu dle této 

smlouvy je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
a činí:  

 cena díla v Kč bez DPH  100 803,18 Kč 

 sazba DPH v % 21% 

 výše DPH v Kč  21 168,67 Kč 

 cena díla v Kč včetně DPH  121 971,85 Kč 

2.2 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v 

oceněném výkazu výměr v příloze č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr 
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových 
cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.    

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 
provedení prací a dodávek.   

2.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek.  

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost vyvstala až v průběhu 

plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále jen „vícepráce“). V případě potřeby provedení víceprací je zhotovitel povinen 

neprodleně o této skutečnosti písemně informovat objednatele a předem si vyžádat s realizací 
víceprací písemný souhlas objednatele.   

2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti 
a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla („dále jen 

méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací 
může být učiněno po dohodě kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické při 

kontrolním dnu stavby a dotčené práce musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku s 
podpisem zástupců obou stran.  

2.7 Postup při ocenění více/méně prací majících vliv na cenu díla z titulu požadavku objednatele:  

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 
navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;  

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;  

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím 

čtvrtletí/pololetí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči 

předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace;  

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 

stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové 

ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového 
listu;  

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle aktuálně platných právních předpisů;   

f) v případě vzniku více/méně práce je nutné tuto skutečnost ihned zpracovat do změnového listu při 
jejím vzniku. Vykazování těchto více/méně prací a zpracování předmětných změnových listů musí 
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být v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je plně zhotovitel. Tímto nejsou dotčena ta ustanovení 

smlouvy, která stanoví, že veškeré vícepráce mohou být provedeny jen za podmínek touto 
smlouvou stanovených a nárok na jejich úhradu rovněž vznikne jen za podmínek touto smlouvou 

sjednaných.  

2.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně 

písemně nestanoví, kam má být odvezen, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení 

v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí 

ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost přesunu těchto hmot je obsažena ve výkazu výměr.   

 

Článek 3  

Platební a fakturační podmínky  

3.1 Úhrada ceny díla bude probíhat průběžně, převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy, na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž 

datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací technickým 
dozorem objednatele. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná.  

3.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

3.3 Faktura bude objednateli doručena elektronicky na adresu fakturace@nempk.cz.        

3.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského 
zákoníku. 

3.5 Faktura musí obsahovat i tyto údaje:    

o v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 
41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 

daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v 
ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

3.6 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 

náhrad škody aj.).   

3.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 
směrováním na účet zhotovitele. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nebudou poskytovány.   

3.9 Smluvní strany se dohodly, že jestliže faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s 
vyznačením důvodu vrácení ve lhůtě splatnosti zpět. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.   

   
Článek 4  

Doba a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště (příslušný stavební objekt) po nabytí účinnosti této smlouvy, a 
to do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol. 
Zhotovitel je vždy oprávněn k provádění díla pouze na řádně předaném a převzatém staveništi.  
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4.2 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště.   

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v odst. 1.1. smlouvy nejpozději do 30 dnů od 
protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí 

jeho řádné dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků. Řádným dokončením díla se rozumí, 
že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé 
sloužit svému účelu.  Předpokládaný termín plnění: 06/2025 – 07/2025 (nejpozději však do 31. 7. 
2025). 

4.4 Místem plnění je Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, budova U.  

 

Článek 5  

Technický a autorský dozor  

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím 
technického dozoru objednatele a autorského dozoru. Technický a autorský dozor sleduje zejména, 
zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými 
předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla, správními akty orgánů veřejné moci a 

správy a v souladu s požadavky dodavatele zdravotnických technologií.  Na zjištěné nedostatky a vady 

upozorňuje technický dozor zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto 

zjištěné nedostatky a vady v přiměřené lhůtě odstranit. Technický dozor je oprávněn si přizvat k 
provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při provádění kontroly.  

5.2 Technický dozor nebo autorský dozor je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel 

závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo 

nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

5.3 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zástupce zhotovitele povinen 2 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat technický dozor k provedení 

kontroly, pokud u jednotlivých stavebních objektů (každého dílčího plnění díla) nebude dohodnuto 

s objednatelem jinak. Jestliže se technický dozor nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 

zhotovitel pokračovat v pracích a tato skutečnost se uvede záznamem ve stavebním deníku. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, 

že byly provedeny řádně. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat technický dozor o veškerých 

prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a 
přizvat k nim technický dozor minimálně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí technický dozor 

písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 

pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. Technický dozor má právo požadovat 

kdykoliv během provádění díla provedení jakýchkoli dalších zkoušek včetně zkoušek materiálů a jiných 
movitých věcí a předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 

jednoznačně prověřeny.   

5.4 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů 
účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo 

konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z 

kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 2 x v době 
trvání stavebních úprav příslušného stavebního objektu, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že 

proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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Článek 6  

Podmínky provádění díla  

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.   

6.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
v papírové i elektronické formě. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace 

odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat 

technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 
písemnou formou upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 

dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, předá 

objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je 

zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.3 Zhotovitel je povinen respektovat objednatelem určené přípojky elektřiny a vody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd ke staveništi.  

6.5 Stavba bude realizována za plného a neomezeného provozu nemocnice, výstavba nesmí ovlivnit její 
provoz a průjezdnost uvnitř areálu, a naopak musí respektovat provozní specifika nemocnice a 

příslušného stavebního objektu. Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud 
to bude nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu, a to v termínech 
pracovního volna, svátků nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaní zdravotní 

péče v místech plnění. 

6.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 

přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu 

před poškozením. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním díla 
související, a to realizací opatření, které tyto negativní jevy snižují. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí 

s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací a v případě znečištění komunikací zajistí 
neprodleně jejich úklid.  

6.7 Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště. Vstup/vjezd na staveniště bude zabezpečen uzamykatelnou 
bránou, která bude v době, kdy nebudou vykonávány stavební práce uzamčena tak, aby byl zamezen 

pohyb neoprávněných osob v prostoru staveniště, pokud u jednotlivých stavebních objektů nebude 
s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.8 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.    

6.9 Převzetím staveniště příslušného stavebního objektu zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto 
prostor.  

6.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.   

6.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.   

6.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

6.13 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je 
přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.  

6.14 Dílo nebo část díla nebude plněna formou poddodávky.  
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6.15  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen bez zbytečného 
odkladu předložit.  

6.16  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce 
a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.   

6.17  Předpokládaná pracovní doba zhotovitele na staveništi bude od 7:00 hod. do 19:00 hod. Objednatel si 
vyhrazuje právo dohodnout prodloužení této pracovní doby se zhotovitelem na základě provozních 
potřeb a technického charakteru prováděných prací. 

6.18  Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 

dílo realizovat. 

6.19  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci 
předmětu smlouvy (např. umožnění přístupu do všech potřebných částí stavby, schvalování 

předložených vzorků, specifikace požadavků potřebných pro nastavení parametrů předmětu díla, …). 
Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo požadovat na objednateli 
posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu smlouvy 

v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. 

6.20  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení díla, 

které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci nebo je nelze zjistit vlastním průzkumem. Formou 

dle charakteru podkladu či informace (ústně, písemně či v listinné formě). 

6.21  Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění díla. 

 

Článek 7  

Stavební deník  
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění poslední z vad a 
nedodělků díla, o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou č. 16 Náležitosti a způsob 

vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).    

7.2 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány ani škrtány. Z deníku nesmí být vytrhovány 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem.  

7.3 Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 

mimo jiné údaje o:  

a) časovém postupu prací a jejich jakosti,   

b) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude 

sloužit pro kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci  

c) odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní 

správy.   

7.4 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

7.5 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska 
(souhlas, námitky, požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich 
odstranění atd.).   
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7.6 Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ pracovních dnů 

od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.   

7.7 Stavební deník bude uložen na určeném místě na stavbě (bude vyspecifikováno a zaznamenáno do 
protokolu o předání a převzetí staveniště) a bude trvale přístupný objednateli.   

7.8 Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních (minimálně originál + dvě /2/ 
kopie), aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou kopii v průběhu realizace díla (četnost předání 
minimálně 1x měsíčně společně s předloženým soupisem provedených prací nebo kdykoliv o to 
objednatel požádá).  

7.9 Originály obou stavebních deníků obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

  

Článek 8  

Předání a převzetí díla  

8.1 Před předáním díla (každého dílčího plnění díla) absolvuje zhotovitel a objednatel před přejímku díla, 
při které objednatel se zhotovitelem sepíšou a vyhodnotí nedodělky, které zhotovitel odstraní do 

termínu předání díla. 

8.2 Dílo (každé dílčí plnění díla) bude předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla, 
který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla (každého dílčího plnění díla), označení 
objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání 

zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis 

nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání 

díla musí být ze strany objednatele přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického 
dozoru, osoby vykonávající funkci autorského dozoru případně osoby dodavatele zdravotnických 

technologií. Sepsání a podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. Zhotovitel je povinen minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámit 

objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo (každé dílčí plnění díla) 

dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

tohoto oznámení písemně sdělí zhotoviteli datum a hodinu předání díla, pokud není se zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Během předávání díla (každého dílčího plnění díla) provede zhotovitel zaškolení 
objednatele s obsluhou instalovaného technického zařízení.   

8.3 Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží v českém jazyce následující doklady, pokud není dále 
stanoveno jinak:  

a) Dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě. 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

d) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 

e) další doklady výše neuvedené prokazující splnění požadavků objednatele. 

8.4  Dle charakteru a stavu zakázky může objednatel při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, 
do kdy je požaduje provést. Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou 

předloženy, bude objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 

zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.  

8.6  Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s 
ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, 

lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným informovaným souhlasem 
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objednatele. Vady nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit v termínu sjednaném v předávacím 

protokolu na základě dohody smluvních stran. Nedohodnou-li se strany na tomto termínu, je oprávněn 
tento termín stanovit jednostranně objednatel. V případě sporu mezi smluvními stranami, zda se jedná 

o vadu bránící, nebo nebránící užívání díla, je rozhodující určení charakteru vady ze strany objednatele.  

8.7  Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 

zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí. Pokud objednatel 

odmítne převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde bude uvedeno, že předávané dílo objednatel 

nepřevzal, včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.  

8.8  Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 10 pracovních dnů od zahájení předání 

díla.  

8.9  Zhotovitel je povinen do 4 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště 
a staveniště vyklidit.   

 

Článek 9  

Jakost díla 

9.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 

podmínkám stanoveným smlouvou o dílo a zadávací dokumentací a zároveň bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

9.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, resp. projektovou 
dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 

a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a 
dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 

je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

9.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
platných právních předpisů ČR a od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 

projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 

zhotovitele závazné.  

 

Článek 10  

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti  

10.1 Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění 

díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými 

platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a 
životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem 

na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.  

10.2 Zhotovitel plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci včetně poddodavatelů budou dodržovat platné 

předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany.  

10.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 
zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, 
kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.  
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10.4 Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu 

dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících 
uvedené zásady z místa provádění díla.  

10.5 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené   

ochranné prostředky a pomůcky.  

10.6 Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu identifikačním štítkem   

obsahujícím název firmy.  

10.7 Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své 

pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na 

pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny 
objednatelem.  

10.8 Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, 

musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl 

okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 7 pracovních dnů od vzniku 

pracovního úrazu je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli podepsaný 
„Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do 7 pracovních dnů po ukončení pracovní 

neschopnosti zaměstnance zhotovitele.   

10.9 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich 

donášení na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních 

látek. Porušení tohoto zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel 
a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové 

zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou nebo odmítající provedení dechové zkoušky vykázáni ze 

stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 
objednatele pro věci technické, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření je povoleno 

pouze na vyhrazených místech k tomu určených.  

10.10 Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni 

dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále 

jen PO) a bezpečnosti práce (BOZP) dle obecně platných předpisů.   

10.11 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a nelegální práce dle ust. § 5 písm. e) předmětného zákona se zakazují.   

 

Článek 11 

Vlastnictví díla a pojištění  

11.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

11.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, 
je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.   

11.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku 

porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv 
škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.  

11.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

11.5 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním 
díla dotčeny a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.  

11.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 



 

11 

předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel.  

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda.  

11.8 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli a třetím osobám, a to ve výši 
pojistného plnění min. 5.000.000 Kč. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění je uzavřeno v požadovaném 

rozsahu a výši a na požadované období. 

 

Článek 12  

Záruční podmínky a vady díla  

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným 

právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující 
se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.   

12.3 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Záruka zhotovitele na kvalitu 

díla, kterou se výslovně rozumí jeho stavební část (např. stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody 
ústředního vytápění apod.) se sjednává v délce 60 měsíců a záruční doba na ostatní komponenty 
nezabudované do stavby je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním a převzetím řádně 

dokončeného díla, popř. dnem, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla – příslušného 

stavebního objektu (každého dílčího plnění díla) specifikované v předávacím protokolu.    

12.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které 
byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy.  

12.5 Reklamace se uplatňují písemně a provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá rovněž 

písemně.  

12.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.  

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

12.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

12.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou 
mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.  

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady a je povinen nahradit 
všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.  

 

Článek 13 

Ochrana důvěrných informací   

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně další osoby podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, nebudou neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s údaji a skutečnostmi, se kterými 
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se seznámí v rámci plnění předmětu smlouvy, které nejsou veřejně přístupné, a nebudou je zcizovat a 

zpřístupňovat třetím osobám, ani nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této 
smlouvy.    

13.2 Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.  

13.3 Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.  

 

Článek 14 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení   

14.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4.3 smlouvy, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.2 V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 11.8 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Pro případ porušení závazku mlčenlivosti specifikované v čl. 13.1 smlouvy sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 50 000,-Kč pro každý jednotlivý případ, která je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je 

smluvní strana k její úhradě písemně vyzvána. 

14.4 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 

30 kalendářních dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

14.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 

smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní 

strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

14.6 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 

nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 
předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo 
objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 

smlouvy. 

 

Článek 15 

Zánik závazků 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  

o splněním všech závazků řádně a včas;  

o písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran při vzájemném vyrovnání 

účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  

o jednostranným písemným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  

o jednostranným písemným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud bude zhotovitel v 

insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.  

15.2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to, pokud se 
objednatel zpozdí o více než 30 kalendářních dnů s úhradou faktury.  

15.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:   

a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;  

b) prodlení s dokončením díla déle než 5 kalendářních dnů;  
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c) zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované písemné 

upozornění objednatelem o více než 5 kalendářních dnů;  

d) neumožnění objednateli i přes opakované písemné upozornění provádět kontrolu provádění díla;  

e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;  

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  

g) provedení změny poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15.4 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením            
§ 2001 a násl. OZ.  

15.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od smlouvy odstupuje, jinak 

je odstoupení neplatné.  

15.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené                    
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

15.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla;  

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;  

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání díla, a objednatel je povinen do 30 

kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení (přiměřeně dle čl. 8 smlouvy);  

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od 

smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

15.8 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, 

má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.   

15.9 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné 
smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.  

15.10 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných 
informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se 

takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.  

 

Článek 16 

Závěrečná ujednání  

16.1 Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě 

údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních 
stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které 
nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně 

došlo.  

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.3 S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, ujednávají smluvní strany následující: 
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a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ust. § 504 OZ. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o 
ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním 
objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.  

16.5 Tato smlouva je uzavřena podle právních předpisů České republiky. Ve věcech výslovně neupravených 

touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a obecně 
závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

16.6 Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, případně nevynutitelné, nedotkne 
se tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se v takovém 

případě zavazují nahradit taková ustanovení novými ustanoveními, která se svým obsahem a účelem 

vadnému ustanovení nejvíce přibližují. 

16.7 Tato smlouva, ani žádná práva, zájmy nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, 

nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. 

16.8  Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi 
míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní 

strany připojují níže své podpisy. 

 

Seznam příloh:    

Příloha č. 1 -   Oceněný položkový rozpočet  

 

V Pardubicích dne 24.6.2025               V České Třebové dne 11. 6. 2025  

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                        ………………………………………….. 

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA          Daniel Sloupenský 

předseda představenstva                                  DS INTEX s.r.o. 

                                                                                              

  

 

 

 

…………………………………………..           ………………………………………….. 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA                           

člen představenstva           
         

 

 

 

 


