

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **25-024**                      **Nemocnice Ústí n.Orlicí - podhledy**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **DS INTEX s.r.o.** IČO: **27498492**  
**U Dvora 118** DIČ: **CZ27498492**  
**560 02**                      **Česká Třebová**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 42 111,42         |
| PSV              |  |  | 57 191,76         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 1 500,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>100 803,18</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>100 803,18</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>21 168,67</b> CZK  |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **121 971,85** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem      | %         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>so01</b>      | <b>Stavební část, práce HSV a PSV</b> | <b>0,00</b>             | <b>44 427,16</b>        | <b>9 329,70</b>  | <b>53 756,86</b> | <b>44</b> |
| 101              | Úprava podhledu SDK pro rozvody VZT   | 0,00                    | 44 427,16               | 9 329,70         | 53 756,86        | 44        |
| <b>so02</b>      | <b>Vzduchotechnika</b>                | <b>0,00</b>             | <b>56 376,02</b>        | <b>11 838,96</b> | <b>68 214,98</b> | <b>56</b> |
| 201              | Vzduchotechnika                       | 0,00                    | 56 376,02               | 11 838,96        | 68 214,98        | 56        |
| Celkem za stavbu |                                       | 0,00                    | 100 803,18              | 21 168,67        | 121 971,85       | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 416         | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 27 882,46  | 27,7  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 1 204,00   | 1,2   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 3 990,85   | 4,0   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 2 723,62   | 2,7   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 4 313,13   | 4,3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 381,31     | 0,4   |
| VRN1        | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce   | HSV      |  |  | 1 000,00   | 1,0   |
| 713         | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 15 955,02  | 15,8  |
| 751         | Vzduchotechnika                              | PSV      |  |  | 39 421,00  | 39,1  |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 1 815,74   | 1,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 616,05     | 0,6   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 1 500,00   | 1,5   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 100 803,18 | 100,0 |