

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 8

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-0028499** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 07. 12. 2022

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004077**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – komunikace I/8 a I/13 v okr. TP a LT – DO 8

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice,
Litoměřice“**

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,
oddíl A, vložka 80478

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/8 a I/13 v okresech Teplice a Litoměřice.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8, včetně její přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4 Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Místo plnění: Silnice I. třídy I/8 a I/13 v okresech Teplice a Litoměřice – viz tabulka v Příloze č. 2 – Rozpis VDZ

Termín plnění: Zahájení 11.8.2025. Dokončení do 7 týdnu ode dne zahájení (v návaznosti na klimatické podmínky).

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002849.

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 876 859,06 / 2 270 999,46

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“ Vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s. Sousedovice44, 386 01 Sousedovice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 7 týdnů od zahájení prací – zahájení prací od 11.8.2025 (v návaznosti na klimatické podmínky).
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 8 jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*



Firma: ZNAKON, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 1 876 859,06
Celková cena s DPH: 2 270 999,46

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci			
2	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy - po indexaci			



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Obnova vodorovného dopravního značení				
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2	13 706,250		
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000	není součástí plnění	
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2	0,000	není součástí plnění	
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	M2	1 400,000		
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2	1 200,000		
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2	3 100,000		
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2	0,000	není součástí plnění	
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2	200,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	0,000	není součástí plnění	
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000	není součástí plnění	
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000	není součástí plnění	
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000	není součástí plnění	
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	0,000	není součástí plnění	
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	0,000	není součástí plnění	



Firma: ZNAKON, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Teplice a Litoměřice

2

Rozpoč

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem - indexováno
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	22,000	■	■
2	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCIMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN	není součástí plnění		
3	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN	není součástí plnění		
4	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	3,000	■	■
5	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	3,000	■	■
6	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE	DEN	není součástí plnění		
7	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCIMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	není součástí plnění		
8	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN	není součástí plnění		
9	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	DEN	není součástí plnění		

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - okresy Litoměřice a Teplice, Dílčí objednávka č. 8

RD 08PU-002844 Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Okres Litoměřice

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/8	Křižovatka Vchynice - Velemín x (V1a, V2b, V4) (V1a, V2b, V4) - vše plast			2,000			5,300			3,300					
I/8	Konec Velemína - Hr. okr. TP (V1a, V2b, V4, V9c, V13) V1a, V2b, V4 - plast V9c, V13 - barva			20,400			20,400			0,000					
										3,300					

Okres Teplice

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/8	úsek hranice okresu - odbočka Bilka (V1a, V2b, V4, V13) - vše barva			9,400			10,920			1,520					
I/8	Bořislav - Nové Dvory (V1a, V2b, V4, V5, V9a, V13) - vše barva			12,160			14,370			2,210					
				16,890			19,300			2,410					
I/8	rameno Bystřany (V1a, V2b, V4, V5, V9a, V13) - V1a, V2b, V4 - plast, V5, V9a, V13 - barva			20,400			20,400			0,000					
I/8	most 8-050 - konec čtyřpruhu u ČS + ramena (V1a, V2b, V4, V9a, V13) - vše barva			22,900			25,300			2,400					
I/8	čtyřpruh - OK s napojením na I/27 (V5, V9a, V13, V7) V5, V9a, V13 - barva, V7 plast			25,300			27,320			2,020					
I/13	OK s napojením na I/27 - OK Cinovec, hotel Sport (V1a, V2b, V4, V9a, V13) - vše barva			28,200			36,900			8,700					
										19,260					

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 29.07.2025 10:08:30 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 1. srpna 2025 11:09
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: 08PU-004077 - Obnova VDZ - komunikace I/8 a I/13 v okr. TP a LT - DO 8

Dobrý den, [REDACTED]

potvrzují přijetí objednávky a současně i její akceptaci.

S pozdravem a přáním dobrých dnů



Tel: [REDACTED]
[REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
WEB: www.znakon.cz

ZNAKON a.s.
č.p. 44, Sousedovice 386 01
IČ: 260 18 055
DIČ: CZ26018055

From: [REDACTED]
Sent: Friday, August 1, 2025 11:06 AM
To: [REDACTED]
Subject: FW: 08PU-004077 - Obnova VDZ – komunikace I/8 a I/13 v okr. TP a LT – DO 8



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 29, 2025 1:32 PM
To: [REDACTED]
Subject: 08PU-004077 - Obnova VDZ – komunikace I/8 a I/13 v okr. TP a LT – DO 8

Dobrý den,

v příloze zasílám Objednávku č. 08PU-004077 s názvem „**Obnova VDZ – komunikace I/8 a I/13 v okr. TP a LT – DO 8**“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE – POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A AKCEPTUJETE OBJ.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz