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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů

v

„Park tunel Pohůrka, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace*4

číslo smlouvy objednatele: 2025001797
číslo smlouvy zhotovitele: 01/2025
Číslo veřej ne zakázky: 112/2025/012

veřejná zakázka malého rozsahu: Kl
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800 
tel.: 386 802 216
e-mail: cizckl@c-budcjovicc.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: PŠV stavby s.r.o.
sídlo: Turovcc 24, 391 21 Turovcc
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 
28155
zastoupený: Milan Vanžura
ve věcech technických: Jakub Vodička-Beneš 
IČO: 07608659
DIČ: CZ07608659
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:

v

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Park tunel Pohůrka, České Budějovice44 je 
zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení záměai a získání povolení změny 
využití území.
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Cílem projektu je vybudování parku nad tělesem dálničního tunelu Pohůrka, jakožto souvislé plochy 
určené pro krátkodobou rekreaci a pasivní či aktivní odpočinek. Součástí parku by měly být dětská a 
sportovní hřiště s pestrými herními či posilovacími prvky, mobiliář, komunikace pro pěší atp.

Součástí předmětu plnění je zejména:

• Projektová příprava:
- zabezpečení všech vstupních podkladů
- geodetické zaměření
- geologický průzkum
- veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých 

odborných zkušeností
• projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených 

inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice), a následné 
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace;

• projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se 
bude stavba nacházet, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou, 
projednání a získání souhlasu převážně s RSD;

• zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaného stupně projektové dokumentace;

• nutno zažádat o povolení změny využití území;
• dokumentace pro provedení záměru bude v případě potřeby obsahovat zpracovaný a projednaný 

návrh DIO;
• vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění;
• kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 

objednatele;
• výkon dozoru projektanta pří realizaci stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:

• Architektonická studie pod názvem „Park tunel nad dálnicí D3 v Českých Budějovicích“, kterou 
v 08/2024 zpracovala Ing. Lenka Marcínová (součástí PD nebude objekt multifunkčního hřiště, 
kiosku a cyklostezky).

Dozor projektanta: Kláno Dne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel K jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano K ne

Stupně projektové dokumentace:
pro povolení záměru □
pro provedení záměru K

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení změny využití území objednateli:

do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení.
3. Podání žádosti o vydání povolení změny využití území u příslušného orgánu veřejné správy:

do 90 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení 
dokumentace pro povolení změny využití území.
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4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr objednateli:

do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro 
provedení záměru.

5. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze 
strany objednatele.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 437850 Kč bez DPH, z čehož:
a. Za získání pravomocného povolení změny využití území: 135000 Kč bez DPH
b. za provedení dokumentace pro provedení záměru: 282850 Kč bez DPH
c. za provedení dozoru projektanta pří předpokládaném počtu 20 hodin výkonu dozoru projektanta:

20000 Kč bez DPH.

Cena za výkon dozoru projektanta činí 1000 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu dozoru 
projektanta.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím 
není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IX]
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne IX]
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano □ ne IX]

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.
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6. Dokumentace pro provedení záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, 
Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném 
formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XI poděl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.“

2. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

3. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
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VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nej později však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant
jméno a příjmení: Milan Vanžura

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen ..VOP"). které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Turovci dne Milan
Vanžura

Digitálně 
podepsal Milan 
Vanžura 
Datum: 
2025.07.20 
18:55:35 +02'00'

Milan Vanžura 
jednatel
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