
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy SML/1436/2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Přerov 2, Přerov I - Město, 750 02, Bratrská 709/34
zastoupené: Bc. Alexandrem Salabou, vedoucím odboru správy majetku a komunálních 
služeb, na základě Vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů, 
Organizační řád 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet 
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.
Sídlo: Polní 2818/7, 750 02 Přerov I - Město 
zastoupená: Ing. Pavel Janalík
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23305 
IČ: 25865021 
DIČ: CZ258650021
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Přerov 
Číslo účtu: 168300568/300 
(dále jen zhotovitel)

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Oprava části dřevěného oplocení pohřebiště Veselíčko"

2.2. Vymezení činnosti:
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:
Objednatele:
ve věcech smluvních a obchodně-technických: Bc. Alexandr Salaba 
ve věcech realizace díla: XXXXXXXXXX
Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Janalík 
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, 
kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, dodávek 
a montáží stavby: Oprava části dřevěného oplocení pohřebiště Veselíčko, materiál modřín.



3.2. Rozsah dodávky je specifikován v cenové nabídce, materiál modřín. Je-li dílo zadáno podle 
rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost 
práce za následek překročení rozpočtu.

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě 
s požadavky objednatele.

3.4. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr 
elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

3.5. Součástí plnění jsou dále:
■ doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize 

a zkoušky

3.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Termíny, doba plnění díla

4.1. Zahájení prací: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději:
10. 8. 2025

4.2. Ukončení prací: do 10. 12. 2025
4.3. Předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne ukončení prací
4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla 

dodržet,
b) dojde-li během realizace prací ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem 

objednatele,
c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
d) pokud objednatel pozastaví práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 
v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

5.1. Místem plnění je: Veselíčko u Lipnika nad Bečvou, „Pohřebiště napoleonských vojáků", na části 
pozemku p.č. 1137/1 v k.ú. Veselíčko u L. n. B.

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě 
strany se dohodly takto:
6.1.1. CELKEM bez DPH: 358 045,00 Kč
6.1.2. DPH 21%: 75 189,50 Kč
6.1.3. CELKEM včetně DPH: 433 234,50 Kč



Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ- PA 41 - 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (ti. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně 
podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní 
povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení 
o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup 
je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění 
o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci 
daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku 
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 
včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro 
ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které 
považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho 
názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
související s řádným provedením předmětu plnění včetně dopravy materiálu a techniky do místa 
plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých 
materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek. Taktéž je započten vývoj 
cen prací po dobu realizace, energií, změny kursů měn atd.

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na 
rozšíření dodávek a prací oproti předané zadávací dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto 
případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po 
odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce 
a po jejich provedení vyúčtování.

6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce 
obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek 
v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele 
(technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až 
do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne



jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání 
finančních prostředků z účtu Objednatele.

7.2. Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až 
po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání 
finančních prostředků z účtu Objednatele.

7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH 
zejména následující údaje:

■ označení a číslo faktury
* název díla
* obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
* rozsah a předmět plnění
■ datum vystavení faktury
■ lhůta splatnosti
* datum splatnosti
* datum uskutečnění zdanitelného plnění
■ bankovní spojení včetně identifikace banky
■ další náležitosti podle § 29 z. č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 

občanského zákoníku
■ razítko a podpis zhotovitele

7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 
ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7.7. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

8.1. V případě prodlení s termínem zahájení prací nebo dokončení díla se zhotovitel zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době 
nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den 
prodlení a vadu.

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 
280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly 
jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní 
pokuty vztahovaly.

10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla

10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní 
a schopna uvedení do provozu.

O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným 
vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu. Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému 
zaměstnanci Magistrátu města Přerova XXXXXXXXXXXXX, do 3 dnů po předání díla, zda výhrady 
k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle 
ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s výhradami, přechází 
nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě 
odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad 
sepíši smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.

11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 2 roky na veškerý 
dodaný materiál, technologie a stavební práce.



11.5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bylo dílo převzato 
s výhradami, pak až dnem odstranění poslední z vyhrazených vad.

11.6. V případě, že po dobu běhu záruční doby se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se 
na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za 
účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.

11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení 
dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající 
bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

12.1. Zhotovitel díla má po celou dobu plnění svého závazku uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění 
s limitem minimálně 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 
zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude 
během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat 
skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. 
Deník víceprací vede zhotovitel samostatně.

13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:
■ technický dozor objednatele 
• příslušný orgán státní správy
■ pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění 
kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých 
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník 
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
zadání.

13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. 
V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské 
činnosti zhotovitele.

13.5. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko 
a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si 
smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni 
se všemi riziky.



13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti 
„vyšší moci" považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany 
a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti 
nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo 
překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídány.

13.7. Za okolnosti „vyšší moci,, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo 
sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka 
a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na 
klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

13.8. Za okolnosti „vyšší moci,, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

13.9. Nastane-li situace „vyšší moci,,, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) 
kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny 
skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých 
závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,, na plnění 
smlouvy.

13.10.Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout 
dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou 
stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.

13.11.Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 
zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. 
Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů 
v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.

13.12.0bjednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho 
dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané 
v této smlouvě.

13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení 
i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými 
při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona 
č.541/2020 Sb.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí 
a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez 
zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků 
provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.



14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu 
s požadavky danými v příslušných povoleních a dalšich dokumentech státní správy, případně 
ve smlouvě o dílo.

14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo 
provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví 
a zabrání zasaženi přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí 
neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí 
vodoprávnímu úřadu.

14.4. Na pracovišti a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke 
snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků.

14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi 
seznámí své pracovníky pohybující se na pracovišti.

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 
/a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost 
práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na pracovišti vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti 
zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních 
vztazích s poddodavateli.

14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých 
činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje 
též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, 
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu 
výkonu dotčené profese.

14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně 
používat.

14.10. Poučí své zaměstnance o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací 
s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahříváni živic v tavných nádobách.

14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných 
věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam 
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu 
s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu apod./



15. Závěrečná ujednání

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční 
písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským 
zákoníkem.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 
po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou 
a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne 31.7.2025 V Přerově dne 30.7.2025

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Pavel Janalík 
jednatel společnosti

Bc. Alexandr Salaba 
vedoucí odboru správy majetku 

a komunálních služeb


