

# OBJEDNÁVKA



NMNMSML20250440

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz</p>	<p><b>Ing. Martin Šolc</b> Smrková 1639 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 72311215, DIČ: neplátce DPH zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nové Město na Moravě Bankovní spojení: 78-7914190287/0100 Kontaktní osoba: Ing. Martin Šolc Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

## 1. Specifikace zboží/služeb:

Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro akci: „Oprava střechy objektu č. p. 12, 449 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“. Rozsah prací: zpracování PD pro DSP a DPS, hromosvod, rozpočet, výkaz výměr, tisk PD a projednání se státní památkovou péčí.

Dokumentace bude předána takto:

PD bude předána 3x v listinné formě a 1x v digitální formě – textová a grafická část min. ve formátu .pdf, .doc a .dwg, výkaz výměr bude předán 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .xlsx, rozpočet bude předán 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .xlsx, dokladová část bude předána 2x v listinné formě a 1x v digitální formě – ve formátu .pdf.

## 2. Termín a místo dodání:

Projektová dokumentace bude zpracována v termínu nejpozději **do 31.03.2026**.

## 3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena **89.000 Kč**.

## 4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Na objednávku je možné vystavit zálohovou fakturu, a to max. ve výši 80 % z ceny, a to až po předání zpracované projektové dokumentace (bez vyjádření památkové péče, výkazu výměr a položkového rozpočtu), po dokončení prací (předání kompletní PD včetně veškeré dokumentace uvedené v čl. 1 této objednávky) bude vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů od doručení faktury.

## 5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje po celou dobu životnosti stavby zrealizované dle zpracované PD, nejméně však 60 měsíců, počínaje převzetím dokončené stavby.

Smluvní pokuta je stanovena takto:

Při prodlení dodavatele s předáním dodávky objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny dodávky za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno je určeno objednateli.

V Novém Městě na Moravě

dne 30. 07. 2025

Podpis objednatele:

Bc. Jaroslav Lempert, místopředseda

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

V Novém Městě na Moravě

dne 01.08.25

Podpis dodavatele:

Ing. Martin Šolc