[image: logo-zk]

  Číslo smlouvy příkazce: D/2801/2025/INV
  Číslo smlouvy příkazníka: 
	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna“ 
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


	Příkazce
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Mail
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS
	:
	scsbwku





	Příkazník
	:
	IS Projekt, s.r.o.

	Sídlo
Statutární orgán
	: 
:
	Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
Ing. Ivana Sušilová

	Zapsána v obchodním rejstříku
	:
	v Brně, odd. c), vložka 56109

	Osoby oprávněné jednat ve věcech 
smluvních a technických
	:
:
	Ing. Ivana Sušilová, jednatelka


	IČO
	:
	27744442

	DIČ
	:
	CZ27744442

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně] 

	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Mail
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS
	:
	wdqcxfx

	
	
	



Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
Identifikační údaje stavby
	Název akce 
	Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna

	Místo stavby 
	Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
609/2, 4672, 4567/1, st. 667/1, st. 2022, 4396/1, 4396/2
Všechny uvedené pozemky jsou umístěny v katastrálním území Valašské Klobouky.

	Stavební povolení
	Číslo jednací MUVK/3401/2025 ROZHODNUTÍ č. 5/2025 ze dne 27.01.2025 s nabytím právní moci 04.03.2025


	Investor (příkazník) 
	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320,
Ve věcech smluvních:  Ing. Radim Holiš
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx 
                                       xxxxxxxxxxxxxxx

	Správce majetku
	Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky
IČO: 61716707

	Projektová dokumentace 

	Dokumentace pro provádění stavby
[bookmark: _Hlk192681062]K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765
Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín

	Projektant

Hlavní inženýr projektu (HIP) a
Autorský dozor
	[bookmark: _Hlk192681017]K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765
[bookmark: _Hlk192681049]Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín 
[bookmark: _Hlk192681080]Ing. Boris Kovanda; autorizovaný inženýr 
ČKAIT 1302002/ IP00 - pozemní stavby 

	Generální dodavatel stavby
	MANAG, a.s.

	Dodavatel interiéru
	






	
PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ
[bookmark: _Ref133644893]Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a koordinátor stavby musí být určen, 
stavby:
„Gymnázium Valašské Klobouky – spojovací krček, kuchyň a jídelna“

Stavba (zahrnuje i gastrotechnologii a interiér; dále také jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), zpracované společností K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., IČO 25338765, je členěna: 
Stavební objekty:
SO 01 Spojovací krček, kuchyň, jídelna
SO 02 Sadové úpravy

Inženýrské objekty:
IO 01 Příprava území
IO 02 Zpevněné plochy
IO 03 Vodovod
IO 04 Kanalizace
PS 01 Gastrotechnologie
PS 02 Interiér

Ostatní objekty:
MaR kotelny
Areálové rozvody
Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací (DPS) a dílenskou dokumentací, uzavřenými smlouvami, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“ nebo jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou Ing. Hynek Sušil. Jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou povinnost splnil.
Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
[bookmark: _Ref53580931]Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
[bookmark: _Ref132773051]bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací díla. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.
V souladu s ustanovením odstavce 2.10. tohoto článku smlouvy zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací díla uvedené v odstavci 2.1. a 2.2 tohoto článku smlouvy, a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
Místem plnění je: Gymnázium Valašské Klobouky, 
609/2, 4672, 4567/1, st. 667/1, st. 2022, 4396/1, 4396/2
Všechny uvedené pozemky jsou umístěny v katastrálním území Valašské Klobouky;
ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KORDINÁTORA BOZP
Před zahájením provádění díla:
převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebnými pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla všech účastníků výstavby předanými mu příkazcem apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,
jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f) g) stavebního zákona, 
organizuje předání staveniště zhotoviteli (díla) a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,
zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu zhotoviteli díla,
zkontroluje, zda zhotovitel díla, vyžaduje-li tak stavební zákon či příslušná smlouva příkazce se zhotovitelem díla, zavedl stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zkontroluje, zda zhotovitel díla potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle, TDS se přímo účastní příslušných geodetických zaměření před zahájením stavby, 
před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží zástupci příkazce, autorskému dozoru, zhotoviteli díla, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací (díla). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu stavby a opatření přijatá v případě jeho nedodržení,
předloží příkazci příslušné harmonogramy (stavby) zpracované zhotovitelem díla 
jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele díla.
V průběhu provádění díla:
kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel díla dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,
jako koordinátor je povinen při realizaci stavby (díla) dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,
odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:
smlouvou o dílo na zhotovení stavby, 
smlouvami na dodávku gastrotechnologie a interiéru
ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 
investičním záměrem akce,
stavebním povolením
směrnicí KÚZK – SM/41/06/24, případně s její pozdější aktualizací
projektovou dokumentací pro provádění stavby,
opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
schváleným harmonogramem stavby, gastrotechnologie a interiéru,
kontroluje postup prací zhotovitele díla, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje příkazce,
sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele díla, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle příslušných smluv se zhotovitelem díla, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
upozorňuje zhotovitele díla zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
prověřuje části díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,
dbá na to, aby zhotovitel díla prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,
spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,
spolupracuje s projektantem a zhotovitelem díla při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
spolupracuje s pracovníky zhotovitele stavby, dodavatelů gastrotechnologie a interiéru při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
v případě kolize provádění prací různými subjekty rozhoduje o řešení kolize
předává příkazci náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem díla,
kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
kontroluje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.
pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, poskytne součinnost potřebnou pro administraci dalšího postupu 
vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/06/24,
kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla,
provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách, a to postupem dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla,
[bookmark: _Ref309115734][bookmark: _Ref309115739]provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele díla vyžadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) zejména provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provádí kontrolu správnosti vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona o DPH),
příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací a dodávek a zjišťovacího protokolu či soupis dodávek a montáže (v případě dodávky gastrotechnologie a interiéru) ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli díla. V opačném případě soupis a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtách dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla od jejich předložení k přepracování zhotoviteli díla,
vede seznam vzorků předávaných k odsouhlasení zhotovitelem díla;
v součinnosti s autorským dozorem písemně odsouhlasuje správnost technických parametrů vzorků předkládaných zhotovitelem díla;
řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla,
o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby,
je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem,
kontroluje podklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
kontroluje obsah, rozsah a plnění kontrolního a zkušebního plánu stavby předaného zhotovitelem,
připomínkuje a kontroluje správnost předaného poddodavatelského systému zhotovitelem, vede seznam poddodavatelů,

Před předáním a převzetím díla:
zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety zhotovitele díla (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů),
provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,
projedná se zhotovitelem díla časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,
zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,
vypracuje pro příkazce podklady pro tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu stavby. 
z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem díla podklady pro návrh dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,
Při předání a převzetí díla:
kontroluje, přebírá od zhotovitele díla a předloží příkazci doklady připravené k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla,
účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla,
vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla,
v součinnosti s příkazcem zajišťuje příslušnému zhotoviteli přístup do těch částí díla, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,
kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 
účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a vyřídí vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání stavby.
Je oprávněn jménem příkazce:
činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele díla ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
dát zhotoviteli díla příkaz k přerušení (zastavení) práce, a to v případech dle smlouvy o dílo se zhotovitelem,
spolupracovat s autorským dozorem při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby.
[bookmark: _Ref522024153]Má-li být část činností příkazníka dle této smlouvy vykonávána prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění činností příkazníka dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené části díla a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem díla příkazci.
Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace díla a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality díla zhotovitele díla při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem díla, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem díla, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem díla, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
Příkazník se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační a poradenskou činnost během záruční doby díla (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána.
SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na zhotovení díla: Předpoklad: červenec 2025   
Příkazce předá zhotoviteli díla protokolárně staveniště: Předpoklad: srpen 2025  
Příkazce předá po podpisu této příkazní smlouvy příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:	 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dodávku gastrotechnologie a interiéru, pokud již budou uzavřeny 
stavební povolení			 
investiční záměr akce vč. příp. dodatků č: 2399/150/03/25
směrnici KÚZK – SM/41/06/24
projektovou dokumentaci pro stavební povolení
projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně gastrotechnologie a interiéru 
doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora.
TERMÍNY PLNĚNÍ
Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně od data nabytí účinnosti této smlouvy do úplného dokončení díla včetně gastrotechnologie a interiéru (tj. vč. odstranění všech vad a nedodělků) a jeho kolaudaci.
Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      
od (předpoklad):		červenec 2025
do (předpoklad): 		68 týdnů
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy v celkové výši:
595.000 Kč bez DPH
	                                 	             124.950 Kč DPH 21 %
719.950 Kč včetně DPH
 (slovy: sedmsetdevatenácttisícdevětsetpadesátkorunčeských)
Příkazce neposkytuje zálohy.
Odměna dle čl. 7.1 této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, tak jak je uvedeno níže. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě rozsahu skutečně provedených služeb dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasené zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. V textu faktury bude vždy uvedeno číslo uzavřené příkazní smlouvy a přesný název akce dle příkazní smlouvy. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka.
Odměna bude fakturována následovně:
do výše 90 % z celkové odměny včetně DPH dle čl. 7.1 této smlouvy, dle prostavěnosti zhotovitele stavby.
Do výše 5 % z celkové odměny včetně DPH dle čl. 7.1 této smlouvy, poměrně dle provedených dodávek a prací dle smlouvy o dílo s dodavatelem gastrotechnologie.
Do výše 5 % z celkové odměny včetně DPH dle čl. 7.1 této smlouvy, poměrně dle provedených dodávek a prací dle smlouvy o dílo s dodavatelem interiéru.
Součástí každé faktury je rozsah skutečně provedených služeb dle soupisu činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti příkazníka za dané fakturované období. 
V textu faktury bude vždy uvedeno číslo uzavřené příkazní smlouvy a přesný název akce dle příkazní smlouvy. Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 
Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy, a to na emailovou adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f), nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona o DPH. 
Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.
V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení. 
ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
Příkazník zejména odpovídá:
za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktur a na splnění jiných závazků,
za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě (včetně gastrotechnologie a interiéru),
za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,
Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 
Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě do částky 400.000,- Kč.
Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka prováděnou v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. s limitem pojistného plnění min. ve výši  1.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a dodání gastrotechnologie a interiéru až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem (bez vad a nedodělků). 
Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebude nespolehlivým plátcem,
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
[bookmark: _Ref309115751]V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí 6 měsíc od předání předchozího prohlášení.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
vstupu příkazníka do likvidace nebo byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení příkazníka,
postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.
Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:
kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.
Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
SMLUVNÍ SANKCE
V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník povinen na výzvu příkazce zaplatit příkazci smluvní pokuty ve výši 1 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti dle této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze ustanovení odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento sankcionován, jak dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy). 
V případě, že příkazník nevykonává povinnosti uloženou mu odst. 3.1.1. této smlouvy včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 500,- Kč za nesplnění této povinnosti.
V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně nebo včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla (vychází se z ceny stavby k okamžiku uzavření smlouvy mezi příkazcem a dodavatelem stavby, tj nezohledňuje se změna ceny stavby na základě dodatků smlouvy mezi příkazcem a dodavatelem stavby), je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. Obdobně se postupuje v případě navýšení ceny za dodávku gastrotechnologie či interiéru.
V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a ty budou obsahovat práce, dodávky či služby, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství či kvalitě (tj. příkazník poruší např. ustanovení odst. 3.2.22. této smlouvy), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takovou jednotlivou položku prací, dodávek či služeb, která nebyla provedena vůbec, nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či množství.
V případě, že příkazník poruší ustanovení odst.  3.2.23, 3.2.24. nebo 3.2.25. této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
Za neoprávněnou změnu poddodavatele příkazníka uvedeného v odst. 3.6. této smlouvy je příkazce oprávněn požadovat a příkazník je v takovém případě povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti (např. za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
SPORY
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
VYŠŠÍ MOC
12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se dohodly, že příkazník v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo smluvních).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, doručena datovou schránkou, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka a další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje) jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny i jen písemným oznámením (učiněným prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních – postačí i prostřednictvím e-mailu), které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, nebo potvrzení pošty o doručení, nebo pokud jedna smluvní strana zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
V souladu s § 1801 občanského zákoníku, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
Schváleno orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:               07.07.2025    0635/R19/2025

Za příkazce 						Za příkazníka	
Ve Zlíně						V Uherském Brodě	




………………………… 		                  		………………………………. 
Ing. Radim Holiš 					Ing. Ivana Sušilová
	hejtman						jednatelka
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