PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

1. Gymnazium Petra Bezruce, Frydek-Mistek, prispévkova organizace

se sidlem: Ceskoslovenské armady 517, Mistek
zastoupen: Mgr. Radovan Gaura — feditel Skoly

ICO: 00601411

DIC: neplatce

bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka Frydek-Mistek
dislo Gctu: RS Tes

ID datové schranky: wmagmd3

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Radovan Gaura, tel.: + 420 604 179 712

(dale jen ,pfikazce")

2. ATRIS, s.r.0.

se sidlem: Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyskovou, jednatelkou

ICO: 28608909

DIC: Cz28608909

bankovni spojeni: Ceska spoFiteIna a.s

Cislo uctu: e R g

datova schranka: hvpihbn

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C34492
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi pInéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajiéténi dozoru nad Fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Rekonstrukce
venkovniho hristé" v¢. zajisténi potrebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vladdy nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby ,Rekonstrukce venkovniho hristé" (dale jen
~stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti( dale jen ,stavebni zakon") a vykon
¢innosti  koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,.zakon ¢. 309/2006 Sb.") a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

» projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v prosinci
2024, spolecnosti Sdruzeni pro projekty sportovist, Havlickovo nabrezi 2728/38, 702
00 Ostrava, zastoupena: STEMON Holding s.r.o., Ing. Jitka Stefkova, ICO: 28638816,
DIC: CZ8638816 a zastoupena Ing. Vladimir Hampl, SPORTING, ICO: 60312971, DIC:
CZ481222193 a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby
v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci*),

» podminek pravomocného spolecného povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce venkovniho
hriste", které vydal Magistrat meésta Frydku-Mistku, odbor Uzemniho rozvoje
a stavebniho uradu, oddéleni stavebniho Uradu, Radnicni 1148, 738 01 Frydek-Mistek
dne 20. 11. 2024 pod &. j. MMFM 220118/2024,

o smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inZzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2

tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:
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Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté spolecného povoleni)
a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpecleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 1,5 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.

g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.

h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vSech Ukonl stavebnika a zastupovani u vSech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek spolecného povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) PéCe o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatk a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich svolanych prikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listlim zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi Ucastniky vystavby.
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u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci V¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

v) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazuijici ¢innosti.

X) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

y) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad
DPS.

z) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.).

bb)Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici spIlnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materialll
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

dd)Uplatiiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pri provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

hh)Kontrola radného uskladnéni materialu, strojt a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti nebo geodetického podkladu pro potieby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veSkeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pfi
predani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti a Gcast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.
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kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

I) Kontrola odstrarniovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Uredné opravnénymi zemémeérickymi inzenyry
a jejich Cinnosti.

00) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Uradem.

pp) Svolavani a fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfrikazci
(na e-mail radovan.gaura@gpbfm.cz), zhotoviteli a osobé zabezpelujici dozor
projektanta, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

qq) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana pribézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

rr) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (ptikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi BOZP), vcetné zajisténi oznameni o
zahajeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

ss) V ramci vykonu koordinatora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci provadét zejména nasleduijici ¢innosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotlené osoby s mistnimi riziky za UCelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jeho aktualizace
v prlibéhu stavby a seznamuje s nim dotéené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v priibéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a porizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavkll na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci nebo na nedodrzeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatfeni k napraveé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatreni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,
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e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

tt) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnli a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjiSténych nedostatkl v uplatfiovani poZadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP vcetné Gdajd o nepfijeti
uloZzenych opatfeni k ndpravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni pfikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych prikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni
Prikaznik zahaji vykon inzenyrské c¢innosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, vCetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

e po zaverecné kontrolni prohlidce stavby Magistratem meésta Frydku-Mistku, odboru
Uzemniho rozvoje a stavebniho fadu, oddéleni stavebniho radu,

podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéiji.

V.
Odména

1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (v€etné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odména bez DPH 138 000 K¢
DPH 28 980 K¢
odména celkem vcetné DPH 166 980 K¢
z toho:

a) odména za vykon inZenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predam stavenlsEe zhotowtell Cini:
bez DPH SRR
DPH
vcetné DPH
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b) odména za vykon inZzenyrské cmnost| béhem reallzace stavby:

bez DPH

DPH

vcetné DPH LT
c) odmeéna za vykon inzenyrské cmnostl po zaha]enl prejlmacmo fizeni dokoncené stavby

az do doby ukonceni inZzenyrské cinnosti dIe cI IV odst 2 této smlouvy Cini:

bez DPH b S

DPH

vCetné DPH

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynalozené

pfi plnéni jeho zavazkl z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné. Prilohou

faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovany, bude vzdy doklad o zaplaceni
prislusného poplatku.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smilouvy.

4. Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v disledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce, s pfiméfenym pouZitim § 100 odst.
1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. Navyseni odmény se v tomto pfipadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouZzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,
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b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Rekonstrukce
venkovniho hristé",

c) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uc¢tu odlisSné
od Cisla uvedeného v €l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni pfikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je pfikaznik opravnén vystavit po ukoncéeni vykonu
inZzenyrské Cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

4. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd po jejich doruceni
prikazci.

5. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu sekretariat@gpbfm.cz, osobné
na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje
doruceni faktury datové schranky.

6. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu
prikazce.

8. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvenc¢nim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.
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2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihdté
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytec¢ného odkladu kopii rozhodnuti oddéleni
stavebniho Uradu tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatnovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.

c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipad€, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i netplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl ozndmit piikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.
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5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Pfikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je pfikaznik povinen pred zahdjenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat pfikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostfednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat prikazci osvédéeni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu dcinnosti koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordinatora BOZP a predat piikazci osvédCeni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédéeni o odborné zplsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat Cinnost koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzicka osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady odborné zpdsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.
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Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pfipadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plivodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pInéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankc¢ni ujednani
.V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v ¢l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢
za kazdy zjistény pripad.
.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zjistény pFipad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihlty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouZeni Ihdty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z€asti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
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0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
vldi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout pfikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani divodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovéedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

vvvvvv

. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pfiéemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
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smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd™.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem poutZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.gpbfm.cz.

Ve Frydku-Mistku dne V Ostravé dne
Mgr Digitalné podepsal Digitalné
. gitalné podepsal
Radova n ll\D/lgtr Ra(;(é\;aSnogez)L;ra Ba rbo ra Barbora Kyskova
atum: .08. v 7 Datum: 2025.08.01
Gaura 20:16:41 +02'00' KyS KOVa 671731 10200
za prikazce za prikaznika
Mgr. Radovan Gaura Barbora Kyskovd
reditel skoly Jjednatelka
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