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S M L O U V A O  DÍLO  
 

„Výměna 5 ks oken v místnostech 401 a 402“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi 

 
1. Veřejný zadavatel: Ekonomický ústav AV ČR, v. v. i. 
 Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 67985998 
 DIČ:  CZ67985998 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:  
 Jednající osoba: doc. Marek Kapička, Ph.D., ředitel 
 Ve věcech technických jedná:  
 Telefon:   
 Email:  

 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

2. Název/firma:  KERNER, s.r.o. 
 Se sídlem: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov 
 IČ: 49904451 
 DIČ:  CZ49904451 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:  
 Jednající osoba:   
 Ve věcech technických jedná:  
 Telefon:  
 Email:  

 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
dále společně také jen „smluvní strany“ 
 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Tato smlouva upravuje podmínky pro provedení výměny stávajících dřevěných špaletových 

oken a souvisejících stavebních přípomocí v místnostech 401 a 402 v 5. nadzemním podlaží 
Schebkova paláce sloužícího jako sídlo objednatele. Předmět plnění (dále také jen „dílo“) 
zahrnuje výrobu, dodávku a montáž 5 ks dřevěných špaletových oken, demontáž a ekologickou 
likvidaci stávajících oken a začišťovací práce. Podrobněji je předmět zakázky popsán 
v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy a zároveň v příloze č. 5 
Projektová dokumentace. 

 (dále také jen „dílo“) 
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1.2. Pro vyloučení veškerých pochybností je výše popsané dílo též označováno jako „stavba“ a 
místo jeho realizace „staveništěm“. 

 
1.3. Realizace předmětu plnění smlouvy musí respektovat provoz zadavatele. Součástí díla je úplné, 

funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech souvisejících činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti a 
průběžného a závěrečného úklidu staveniště. 

 
1.4. Součástí díla je rovněž odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu 

platné legislativy; provedení případných zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí; fotodokumentace 
z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min. 40 ks fotografií; předání ostatních 
dokladů potřebných k řádnému užívání díla; poskytnutí plné součinnosti a všech potřebných 
podkladů pro zajištění rozhodnutí dotčených orgánů. 

 
1.5. Rozsah díla je určen: 

- touto smlouvou; 
- příslušnými právními předpisy a technickými normami; 
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 

prací“), tj. oceněný položkový rozpočet, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

- zohledněním všech požadavků, které plynou z objednatelem poskytnutých závazných 
rozhodnutí příslušných úřadů.  

 
1.6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.7. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 
 
1.8. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného 
postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek. 

 
1.9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 

se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze 
na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
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Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po 

celou dobu realizace díla. 
 

Cena díla celkem bez DPH  1 040 419,75,- Kč 

DPH 218 488,15,- Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                1 258 907,90,- Kč 
  

Podrobný oceněný soupis prací (dále také „rozpočet“) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
2.2. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 

(faktury) a při fakturaci zdanitelného plnění.  Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní 
ode dne jeho doručení objednateli na e-mailovou adresu  

 
2.3. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Ceny dle přílohy č. 1 této 
smlouvy zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, 
ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu 
této smlouvy. 

 
2.4. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na nákup materiálu maximálně do výše 60 % ceny 

dodávky. 

2.5. Vyúčtování zálohy a doplatek, který odpovídá ceně dodávky ponížené o zálohu, je splatný po 
předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků, na základě zhotovitelem řádně vystavených 
daňových dokladů (faktur) doručených objednateli. 

2.6. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet. Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  
 
2.6.1 smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce 

v rozpočtu obsaženy; 
 
2.6.2 nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni 
ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. 

 
2.7. Soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací (dále také jen „Soupis“), písemně 

potvrzený zástupcem objednatele, je součástí daňového dokladu (faktury). Zhotovitel není 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit dříve, než dojde k odsouhlasení Soupisu. Bez 
potvrzeného Soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný a nebude proplacen. 
 

2.8. Soupis bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, 
cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou 
cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány 
samostatně.  
 

2.9. Objednatel je povinen Soupis zrevidovat a do deseti (10) pracovních dnů jej odsouhlasit či jej 
zcela či částečně odmítnout včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být 
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pouze neúplnost údajů obsažených v Soupisu dle odstavce 2.8. této smlouvy, uvedení 
chybných údajů, vada či nedodělek plnění. 
 

2.10. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 
2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je 
oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 
Článek III. 

Doba a místo plnění  
 

3.1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a 
nedodělků. 

 
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této 

smlouvy a převzít staveniště do třech (3) kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele.  

 
3.2.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do sto (100) 

kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, 
o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 
deset (10) kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Dílo je provedeno, je-li způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit 
svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě a postupovat v souladu 

s harmonogramem plnění, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Harmonogram plnění 
obsahuje rozvrh plnění po dnech dle jednotlivých profesí a milníků realizace díla. Prodloužení 
lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy 
je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

 
3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
 
3.3.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele;  
 

3.3.3. změny soupisu prací vedoucí k rozšíření závazku zhotovitele; 
 

3.3.4. v důsledku vyšší moci. 
 
Vyšší mocí ve smyslu čl. III. odst. 3.3., bod 3.3.4. této smlouvy se rozumí taková mimořádná a 
neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou tato 
strana nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z 
této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, 
požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga apod. Za okolnost vyšší 
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moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, nepřízeň počasí, místní a 
podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora uvedených. Odpovědnost za nesplnění povinnosti dle této smlouvy však nevylučuje 
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 
Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí 
a tyto buď vhodným způsobem předložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s technickou specifikací. Náklady na vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
4.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), 
kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně 
aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Článek V. 
Provedení díla 

 
5.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

5.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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5.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
5.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
5.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v den předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
5.6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
5.7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
5.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
5.10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
5.11. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
5.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

 
5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
5.14. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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5.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

 
5.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
5.17. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
5.18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
5.19. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat povinnosti stanovené v čestném prohlášení 

ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (díla), které tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

 
5.20. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku plnění zhotovitele. 

Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na 
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, 
jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí 
přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
6.2. Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
 
6.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Obsahem 

protokolu jsou zejména: 
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
6.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

6.6. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
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6.7. Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.  
 

6.8. V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 
díla, uvede objednatel do protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků, včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

 
6.9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 
6.11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady, pokud vyplývají z povahy předmětu plnění: 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
Článek VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na 
neodborné zásahy objednatele a vandalismus. Záruční doba začne plynout dnem následujícím 
po protokolárním převzetí a předání hotového díla. 
 

7.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  
 

7.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
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7.5. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  
 

7.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí 
lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vadu(y) odstraní. 

 
7.8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu.  
 
7.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na 
ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.  

 
7.10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  
 

7.11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 

7.12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

7.13. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
Článek VIII. 

Poddodavatelé 
 

8.1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele (dále také jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 3 této smlouvy seznam poddodavatelů. 
 

8.2. Změny poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. 
Objednatel si vyhrazuje právo neposkytnout souhlas se změnou poddodavatele.  
 

8.3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 
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Článek IX. 

Odpovědnost za škody a pojištění  
 

9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
9.2. Zhotovitel je povinen mít sjednané po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 20 mil. Kč. 
Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této 
smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, 
nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 
pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

 
Článek X. 

Sankce 
 

10.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením kompletního díla v termínu dle čl. 3.2.2 
této smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez 
DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení s odstraněním vady reklamované v období záruční lhůty (dle článku VII této 

smlouvy) nebo v případě prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 6.9 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu či 
nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

 
V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť 
i započatý, kalendářní den prodlení. 

 
10.3. V případě porušení čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každé takové porušení a každý, byť i započatý, kalendářní 
měsíc trvání porušení. 

 
10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti, k nimž se zavázal dle čestného prohlášení ke 

společensky odpovědnému plnění díla (příloha č. 2 této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé prokazatelné porušení povinnosti uvedené v této 
příloze. 

 
10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v článku X. této smlouvy. 
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10.6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné 
smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
 

10.7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

 
10.8. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu. 

 
10.9. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 

11.1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), nebo touto smlouvou.  

 
11.2.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
11.3. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, 
na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
11.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle článku II odst. 2.2. této smlouvy. 
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Článek XII. 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku 

 
12.1.  Objednatel, jakožto zadavatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje 

jednostrannou změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně termínů plnění díla dle čl. 
III. této smlouvy, pokud v důsledku vnější skutečnosti nezávislé na vůli či jednání smluvních 
stran – vyšší moci (tj. přírodních jevů, epidemie, jejích hospodářských důsledků, 
hospodářského poklesu nebo hospodářské krize způsobené výše uvedenými skutečnostmi či 
jiných obdobných neočekávaných a nepředvídatelných skutečností nezávislých na vůli 
smluvních stran) dojde k objektivní nemožnosti plnění této smlouvy některou ze smluvních 
stran dle podmínek této smlouvy. Změna závazku dle předchozí věty bude provedena formou 
dodatku k této smlouvě. 
 

12.2.  Objednatel je dále ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 1998 
odst. 1 a § 2001 občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla dle § 222 ZZVZ. 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
13.2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
13.3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
13.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.  
 
13.5. Objednatel je povinen v souladu se ZZVZ a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

 
13.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani 
nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele. 

 
13.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném 
způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 
13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 
 



 
 
 

Strana 13 (celkem 13) 

 
13.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 

 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 
 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky  
 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 
 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 
 
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 
 
 
 

 
V Praze dne …………………  
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 

…………………….………………………… 
doc. Marek Kapička, Ph.D. 

ředitel 
 
 
 

V ……………………………… dne ………………… 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 

…………………….………………………… 
Libor Malínek – jednatel 
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