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SMLOUVA O DÍLO
c. 6440-0003-2017-090

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
CZ60162694

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí odd.provozu Brno
- ve věcech technických :

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. MONEXIN GROUP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63084
Sídlo: Domaželice 50, 751 15 Domaželice
IČ: 241 25 580
DIČ: CZ24125580

Zastoupená: Marek Pumprla, jednatel
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Marek Pumprla, jednatel,
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručovánúDomaželice 50, 751 15 Domaželice

dále také jen „zhotoviter na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
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jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava nátěru ocelového pláště a oprava zděné 
podezdívky na b.č.29 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce" tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy nátěru ocelového pláště a oprava zděné podezdívky na 
b.č.29 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce s cílem zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
nátěru ocelového pláště a oprava zděné podezdívky na b.č.29 v areálu Sklady Štěpánov u 
Olomouce", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č. Práce JM Množství

Zemní práce

1
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (500 x 500 
mm) k dalšímu použití ( okapový chodník )

m2 62,00

2 Očištění rozebrané dlažby 500 x 500 mm k dalšímu použití m2 43,50

3
Dlažba desková betonová hladká šedá 500*500*50mm ( výměna prasklé a rozbité, 
okapový chodník 18,5 m2 ) ks 74,00

4
Kladení betonové dlažby ( původní rozebraná a nová 500 x 500 mm ) komunikací pro pěší 
do lože z kameniva včetně zažehlení a řezání

m2 62,00

5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně šířky 500 mm s urovnáním dna v 
horninách tř. 3 ( pro okapový chodník ( 124 x 0,5 x 0,35 m ) m3 21,70

6
Zásyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách, se zhutněním ( u dlažby po obvodě )

m3 3,00

7
D+M drť DK 16/32 s rozprostřením vč. naložení, složení a dopravy (pro okap. chodník 21,7 
m3) t 30,38

8
D+M podklad štěrk DK 4/8 pod dlažbu s rozprostřením a zhutněním včetně naložení, 
složení a dopravy ( pro okapový chodník 6.2 m3) t 8,99

9 Strojní výkop jam a šachet v hornině tř. 3 - 4 ( 2 ks 1.5*1,5*1,5 m pro zemnící tyče) m3 6,75

10
Zásyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách, se zhutněním a zatravněním 4,5 m2 vč. travního semene

m3 6,75

Bourání

11
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších (30mm ) s vyškrabáním spár zdivá, s 
očištěním tlakovou vodou 100 % ( sokl a rozvaděč ) m2 74,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazení
12 D+M - hloubkové penetrace vnějších stěn ( před špricem ) vč. materiálu m2 74,00

13 Postřik vnější omítky cementovou maltou lžící ( špric) vč. materiálu m2 74,00

14
Zhotovení vnější omítky stěn, štítů a říms (sokl a rozvaděč) maltou vápenocementovou
hrubou zatřenou tl. 30 mm (jádrová) vč. materiálu m2 74,00

15
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem (vertex) vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (2 
vrstvy lepidla ) vč. materiálu m2 74,00

16 Tenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plstí ( sokl) vč. materiálu m2 74,00

Dokončovací práce - malby
17 Provedení 1x probarvené penetrace podkladu (sokl) m2 74,00

18 Dodávka silikonová barva fasádní ( sokl - odstín u realizace ) m2 74,00

19 Provedení malby venkovních zdí dvojnásobné s fasádní barvou sokl m2 74,00

Dokončovací práce - nátěry

20
Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí, ocelových plechů skladu, zárubní a vrat obroušením 
včetně materiálu

m2 1 306,00

21
Provedení nátěrů ocel. konstrukcí, ocelových plechů skladu, zárubní a vrat 1x základní
antikorozní a 2x vrchní barva syntetická-pololesk šedá m2 1 306,00

Elektroinstalace
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22 Demontáž stropních světel výbojkových připevněných na ocelovém laně vč. odDOiení ks 10,00

23 D+M svítidel výbojkových BELL 250W IP54 připevněných na ocelové lano vč. výbojkv
250W a zapojení ks 10,00

24 Zemnící drát FeZn pr. 10mm m 110,00
25 D+M svorka spojovací SS žárový pozink ( propojení zemněni pr. 10mm )

ks 10,00

26 Montáž vedeni hromosvodové ( zemnici kulatina ) - propojení svodů ochranného spojování
pevně ( svařením 8ks zem, tyči, 6 ks svodů ) m 110

27 Zemnící tyč se svorkou délka 2m, provedení FeZn ks 8,00
28 Montáž tyčí zemnících délky do 2 m ks 8,00
29 Demontáž kabelu cyky připevněného na ocelovém laně a plechových lištách m 130,00
30 D+M kabel CYKY - J 3 x 1,5 připevněného na ocel. laně a plech. Lištách vč. příchytek m 130,00
31 Demontáž vypínačů osvětlení vč. odpojení ks 2,00
32 D+M vypínače jednopólový venkovní s vyšším krytím IP44 připevnění na zeďvč. zaooiení ks 2,00
33 Demontáž plastového rozvaděče roz. 500 x 350 mm ( k dalšímu použití) vč. odpojení ks 1,00
34 D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur velká 144*144 mm IP 67 plastová šedá

včetně zapojení a spojovácího materiálu ks 1
35 D+M jistíc třífázový 32A charateristika B vč. zapojení kus 2,00

36 Demontáž, odpojení a zpětná montáž a zapojení zásuvek (1ks 400v 16A, 1ks 400V 32A,
1 ks 230V a 1 ks vypínače ) připevněných na jeklu 40x10 mm vč. spojovacího materiálu kus 4,00

37 Demontáž a zpětná montáž el. plastového rozvaděče připevněného na 2ks ocel. Jeklu
40x1 Omm vč. odpojení a zapojeni přívodního kabelu kus

1,00

Konstrukce zámečnické

38 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg (odřezáním 2 ks U 80 x 40 mm) vč mat 
na odřezání kg 20,00

38 Demontáž a zpětná montáž značeni budovy a vodovodního potrubí vč. spojovacího
materiálu kus 2,00

40 D+ivi oceioveho jeklu roz. 40 x 10mm dl. 600 mm přivařeného na ocel. konstrukci
kus 3,00

41 D+M FeZn plechu Imm řš 44Ux32Umm dvakrát ohlého na dvou stranách připevněného na
vrata vč. spoj. materiálu kus 4,00

Revize vyhrazených technických zařízení

42
Provedeni elekrtorevize na b. č. 29. vč. vyhotoveni protokolu (revizní zprávy) o dvou

výtiscích soub 1,00

Ostatní konstrukce a práce
43 Lešení pojízdné šířka 1,4 m, pracovní výška do 7,5m ( očištění, nátěr plechů a osvětlení)

soub. 1
Přesun hmot

44 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné )
soub. 1,00

45 Veškerý přesun hmot po staveništi soub. 1,00
46 UKiia staveniště ( průběžný denní úklid a závěreční finální úklid před předáním hotové

zakázky) soub. 1,00

2.1.1. zpracování časového harmonograme prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami 
cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby 
pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky 
a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality 
či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
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Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy 
a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

565 837,89 Kč bez DPH
(slovy: pětsetšedesátpěttisícosmsettřicetsedm korun českých a 89 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 118 825,96 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
684 663,85 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 5.pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je 
povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke 
vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla bude do 60 kalendářních 

dnů od předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07,00 - do 15,30
4.5. Místem plnění je budova č.29 v areálu Sklady Štěpánov u Olomouce, CE 07-22-28/ SO č.29

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626

oz,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním 
a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato 
vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech 
stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního 
(montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5/13



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2017-090

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám 
objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit 
jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání 
díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce 
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, 
že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou 
smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní 
náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
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příslušnými doklady.
5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:

- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby
nedošlo k jejich poškození,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do
ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále jen
„KTO" ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací,
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se
při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel.
Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí
zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly
provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního
(montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných
předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí
KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit
a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo
požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být
kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo
prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před
jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo
do řádného stavu.

5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpade, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění
nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např.
vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
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pozdějších předpisů).
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) 
bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo 
uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se 
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. 
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň 

strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude 

sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření 
obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě 
daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení 
nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: Provozní středisko 
0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. 
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
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i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace 
produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 
Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla 
doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-Ii u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle 
§ 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel^ přejjmá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího
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obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za 
každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární 
ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednám nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 

každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
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strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2017-090

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl ^ seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednaní, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vhv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
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byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením 
§ 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání 
se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být
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následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování 
veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost 
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 
povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové 
adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné 
využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední 
strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena 
po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva o 13 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Weřtný- jbqď ftfQŽkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 2
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č.6440-0003-2017-090 Počet stran : 2

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

5íOprava nátěru ocelového pláště a oprava zděné podezdívky na b.č.29 v areálu Sklady Štěpánov
u Olomouce"

P.č. Práce JM Množství
Cena za

jednotky

bez DPH

Cena

celkem bez

DPH

1
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic (500 x 500 mm)

k dalšímu použití ( okapový chodník ) m2 62,00

2 Očištěni rozebrané dlažby 500 x 500 mm k dalšímu použití m2 43,50

3
Dlažba desková betonová hladká šedá 500*500*50mm ( výměna prasklé a rozbité, okapový

chodník 18,5 m2 ) ks 74,00

4
Kladem betonové dlažby ( původní rozebraná a nová 500 x 500 mm ) komunikací pro pěší do

lože z kameniva včetně zažehlení a řezání m2 62,00

5
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně šířky 500 mm s urovnáním dna v horninách tř.

3 ( pro okapový chodník ( 124 x 0,5 x 0,35 m ) m3 21,70

6
Zásyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách, se zhutněním ( u dlažby po obvodě ) „,3
m 3,00

7 D+M drt DK 16/32 s rozprostřením vč. naloženi, složení a dopravy (pro okap chodník 21 7 m3) t 30,38

8
u+ivi poaKiad sterk UK 4/8 pod dlažbu s rozprostřením a zhutněním včetně naložení, složení a
dopravy ( pro okapový chodník 6,2 m3) t 8,99

9 Strojní výkop jam a šachet v hornině tř. 3 - 4 ( 2 ks 1.5*1,5*1,5 m pro zemnící tyče ) m3 6,75

10
Zasyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách, se zhutněním a zatravněním 4,5 m2 vč. travního semene m3 6,75

Bouraní

11 vnuceni siecmenycn apod. omítek vnějších ( 30mm ) s vyškrabáním spár zdivá, s očištěním
tlakovou vodou 100 % ( sokl a rozvaděč) m2 74,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazení
12 D+M - hloubkové penetrace vnějších stěn ( před špricem ) vč. materiálu m2 74,00
13 Postřik vnější omítky cementovou maltou lžící ( špric ) vč. materiálu

m2 74,00

14 znotovem vnejsi omítky stěn, štítů a říms ( sokl a rozvaděč) maltou vápenocementovou
hrubou zatřenou tl. 30 mm (jádrová) vč. materiálu m2 74,00

15
Potazem vnějších stěn sklovláknitým pletivem ( vertex ) vtlačeným do tenkovrstvé hmoty ( 2

vrstvy lepidla ) vč. materiálu m2 74,00

16 lenkovrstvá úprava zdi do 3mm s aktivním štukem s vyhlazením plstí ( sokl) vč materiálu
m2 74,00

Dokončovací práce - malby
17 Provedeni 1x probarvené penetrace podkladu ( sokl)

m2 74,00
18 Dodávka silikonová barva fasádní ( sokl - odstín u realizace ) m2 74,00
19 Provedení malby venkovních zdí dvojnásobné s fasádní barvou sokl

m2 74,00
Dokončovací práce - nátěry

20 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí, ocelových plechů skladu, zárubní a vrat obroušením
včetně materiálu m2 1 306,00

21
Provedeni nátěrů ocel. konstrukci, ocelových plechů skladu, zárubní a vrat 1x základní

antikorozní a 2x vrchní barva syntetická-pololesk šedá m2 1 306,00

Elektroinstalace
22 Demontáž stropních světel výbojkových připevněných na ocelovém laně vč. odpojení

ks 10,00

23
D+M svítidel výbojkových BELL 250W IP54 připevněných na ocelové lano vč. výbojky 250W a

zapojení ks 10,00

24 Zemnící drát FeZn pr. 10mm
m 110,00

25 D+M svorka spojovací SS žárový pozink ( propojení zemnění pr. 10mm )
ks 10,00

26
Montáž vedeni hromosvodové (zemnici kulatina ) - propojení svodů ochranného spojování
pevně ( svařením 8ks zem. tyčí, 6 ks svodů ) m 110

27 Zemnící tyč se svorkou délka 2m, provedení FeZn ks 8,00
28 Montáž tyčí zemnících délky do 2 m ks 8,00

1



29 Demontáž kabelu cyky připevněného na ocelovém laně a plechových lištách m 130,00

30 D+M kabel CYKY - J 3 x 1,5 připevněného na ocel. laně a plech. Lištách vč. příchytek m 130,00

31 Demontáž vypínačů osvětlení vč. odpojení ks 2,00

32 D+M vypínače jednopólový venkovní s vyšším krytím IP44 připevnění na zed vč. zapojeni ks 2,00

33
Demontáž plastového rozvaděče roz. 500 x 350 mm ( k dalšímu použití) vč. odpojení ks 1,00

34
D+M krabice elektroinstalační vlhkotěsná acidur velká 144*144 mm IP 67 plastová šedá včetně

zapojení a spojovácího materiálu
ks 1

35 D+M jistič třífázový 32A charateristika B vč. zapojení kus 2,00

36
Demontáž, odpojení a zpětná montáž a zapojení zásuvek (1ks 400v 16A, 1ks 400V 32A, 1ks

230V a 1ks vypínače ) připevněných na jeklu 40x10 mm vč. spojovacího materiálu
kus 4,00

37
Demontáž a zpětná montáž el. plastového rozvaděče připevněného na 2ks ocel. Jeklu

40x1 Omm vč. odpojení a zapojení přívodního kabelu kus
1,00

38
Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg ( odřezáním 2 ks U 80 x 40 mm) vč. mat. na

odřezání
kg 20,00

38 Demontáž a zpětná montáž značení budovy a vodovodního potrubí vč. spojovacího materiálu kus 2,00

40 D+M ocelového jeklu roz. 40 x 10mm dl. 600 mm přivařeného na ocel. konstrukci kus 3,00

41
D+M FeZn plechu 1mm řš 320x320mm dvakrát ohlého na dvou stranách připevněného na

vrata vč. spoj. materiálu
kus 4,00

42 Provedení elekrtorevize na b. č. 29. vč. vyhotoveni protokolu (revizní zprávy) o dvou výtiscích soub r 1,00

43 |Lešení pojízdné šířka 1,3 m, pracovní výška do 7,5m ( očištění, nátěr plechů a osvětlení) | soub. 1

44 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku ( skládkovné ) soub. 1,00

45 Veškerý přesun hmot po staveništi soub. 1,00

46 Úklid staveniště ( průběžný denní úklid a závěreční finální úklid před předáním hotové zakázky soub. 1,00

Cena celkem bez DPH 565 37,89

DPH 21% činí 118 825,96

Cena celkem vč. 21% DPH 684 663,85i----------------------------- :-----------------\

Podmínky prováděných prací:

Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště - chemické WC např. ToiToi,

stavební rozvaděč s podružným měřením, vodoměr s přechodem na hydrantový nástavec vč. hadic C, ohrazení případné oplocení staveniště atd.. ,

1 dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou

nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení.

2 D+M = Dodávka a Montáž

3 Pracovní doba: Po až Ne, od 6:00 - do 18:00 hodin

4 Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov

5 Udávané rozměry slouží pouze pro nacenění a k vlastní realizaci je nutné provést zaměření.

6 Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid.

7 K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.

Min. 2 dny před nástupem firmy bude na fax.číslo zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a

8 vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 5512 Štěpánov.

9 Veškerý vytěžený materiál ( mimo kovového ) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč. poplatku.

10 Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722 cca 500 m

Před zahájením prací zhotovitel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem a vypracuje bezpečnostní rizika k prováděným

11
pracím.

12 Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých profesí.

13 Po dokončení prací vše uvést do původního stavu ( osetí trávy, vyčištění atd..).

14 Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení a znečištění komunikací.

15 Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.

16 Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stáv.zařízení, podlah, světel, vypínačů, zásuvek..... apod. ochran, folií.

Zhotovitel na své náklady provede předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem provádět další úklid. Úklid bude

17 proveden na náklady zhotovitele.

18 Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.

1 g Zhotovitel doloží dodací listy k dovezeným materiálům.

20 U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
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