



TSKRP006V0HF

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

č. sml. objednatele: A/3/17/4120/024

č. sml. zhotovitele: 20170804

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb
- ve věcech technických:

Zhotovitel: Václav Jelen - AQIS

Chrastavská 39/461, 190 00 Praha 9

IČ: 14902028

DIČ: CZ 5411181380

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Sokolovská 1, 180 00 Praha 8

zastoupen: Ing. Václavem Jelenem

Čl. II

Předmět plnění

Zhotovitel na základě zadání ze strany objednatele provede práce:

PG Slovan: Kontrola a oprava panelů fasády, včetně kotvení.

Rozpis prací je uveden v Příloze SoD.

Čl. III

Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu:

Základní cena bez DPH 411 099,84

DPH 21 % 86 330,97

Cena celkem vč. DPH v Kč 497 430,81

Uvedená cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je cenou pevnou jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.
Bližší specifikace ceny díla je uvedena v Příloze SoD, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. IV Čas plnění

Zhotovitel uskuteční dílo v takto ujednané lhůtě:

Zahájení: ode dne podpisu smlouvy

Ukončení: do 15.10.2017

Čl. V Další ujednání

A) Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob.

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti.
- 2) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob v čase realizace díla.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v Příloze SoD této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s., kde jako objednatel bude uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 10-ti dnů po ukončení realizace díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací podepsaný zástupcem objednatele a předávací protokol, kde bude uveden datum předání a převzetí díla s podpisy předávajícího a přebírajícího. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.
- 4) V případě prodlení s plněním předmětu díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.

D) Záruční doba

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce periodické BÚ v délce 12 měsíců.
- 2) Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla. Záruka se prodlužuje v případě, že zhotovitel na základě uplatněné reklamace ze strany objednatele provede záruční opravy na zhotoveném díle. Záruka se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (nahlášení zhotoviteli) do ukončení záruční opravy.

Čl. VI Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí objednateli, že dílo je již zhotoveno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) V případě, že budou v předávacím protokole uvedeny vady a nedodělky se lhůtami na odstranění a pokud zhotovitel tyto lhůty nesplní, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Čl. VII Závěrečné ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 7) Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv a platnosti dnem jejího podpisu. Smlouva, na níž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu.

- 8) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění, zajistí objednatel.

V Praze dne: 21 -08- 2017

V Praze dne: 18 -08- 2017

