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SMLOUVA O DÍLO  

 

„Dodávka a montáž 3 ks klimatizace pro kancelář skladu MTZ a vedoucího 

dopravy.“ 

 
Evidenční číslo Objednatele: INV2500018 

Evidenční číslo zhotovitele: 2025-01 

 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    

Statutární orgán: představenstvo 

Zastoupený: dle písemného pověření xxx , 

xxx  

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871          

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 2002-691/0100 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

 (dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: AC KLIMAT s.r.o. 

Sídlo: Tovární 1200, 769 01 Holešov    

Zastoupený: xxx   

Registrace: KS Brno, oddíl C, vložka 43602 

IČ: 26887797 

DIČ: CZ26887797        

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 86-2995840217/0100 

e-mail: acklimat@acklimat.cz 

 

 

 

 

 

 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx,  xxx  

 

mailto:vak.km@vak-km.cz
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1.2     Za zhotovitele: 

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx , xxx  

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení díla „dodávka a montáž 3 ks 

klimatizace pro kancelář skladu MTZ a vedoucího dopravy.“ v budově Vodovody a 

kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, způsobem a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN, EN, ON a 

standardy objednatele. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen předat 

objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán touto smlouvou a výzvou zadavatele, v rámci realizace bude provedeno: 

- Dodávku a montáž klimatizačních jednotek 

- Likvidace vzniklého odpadu při montáži   

ostatní materiál a práce potřebné pro opravu, zde jinak neuvedené.    

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 

jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

          Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 

dokonale a zodpovědně seznámil, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a 

předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení 

všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů 

a právních předpisů. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny 

TDO (zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. 

Případné materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět 

pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit 

objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry 

původního a navrhovaného řešení, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, 

certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, 

vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, 

funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení. V případě, že navrhovaná 

záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků 

řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 

testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 

• Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace díla, jeho zdokumentování. Místo 

realizace musí být zdokumentováno vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 

protokolu o předání místa montáže nebo do montážního deníku a projednáním zjištěných 

skutečností se zástupcem objednatele. 

• Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 

díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného 

místa. 

• Provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 
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díla. 

• Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících dílo výstražnými 

vestami s logem firmy realizující montážní práce. Tito zaměstnanci budou vybaveni 

vhodným pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

• Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných 

poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na místě montáže a způsob jejich likvidace dle 

platných právních předpisů.  

• Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

platných ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

• Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON), právními 

předpisy a vyhláškami a standardy objednatele. 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    

zhotovitele, podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 

podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád 

objednatele v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto 

podmínky a požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou 

mít vliv na cenu a termín dokončení díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání 

řádně vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:     129 520,00 Kč                                                         

DPH z celkové ceny za dílo:           27 199,20 Kč                                                         

Celková cena vč. DPH:                156 719,20 Kč                                                                 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace 

produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 

daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 

realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 

zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 

objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 

odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH 

uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 

nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 

Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 

kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         

položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  
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3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   

této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 

právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 

právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 

zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 

povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 

rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 

důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 

odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 

nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 

připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 

jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 

tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 

prací RTS, a.s., platného v daném období. Více práce a méně práce, která nebudou mít vliv na 

celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude 

nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 

částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

platnému provoznímu řádu Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., platným normám ČSN, 

vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 

materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v 

ČR v době realizace díla. Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu 24 měsíců. Záruční doba 

začíná plynout ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany 

jinak. Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami 

dohodnuta tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení 

reklamace, jestliže to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla 

se nedotýkají nároku na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo 

neodstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200,- 

Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

48 hodin, nedohodnou-li se strany jinak. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní 

pokutu 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli 

veškeré vzniklé škody, vyčíslené objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 

připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl 

řádně vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem v 

montážním deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího 

řízení. 

4.5  Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 
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v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 

nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí 

díla. 

4.7 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 

Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.8 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 

pokud mu písemnost byla doručena. 

 

5.       Montážní deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla montážní deník (dále též MD) obvyklým způsobem v rozsahu dle platných 

zákonných ustanovení, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, 

oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména 

časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek 

prováděných prací od dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení 

odsouhlaseny objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na 

díle, záznamy o prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta 

z průběhu stavby. Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž 

den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele 

(TDO). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se 

zdůvodněním.  

5.4    MD musí být přístupný na místě montáže denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést MD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě 

výskytu vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést 

montážní deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy MD musí být číslovány. 

5.7     MD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a s možnými riziky při 

montážních pracích. 

c) zvláštní opatření při pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech strojů, 

technologických zařízení apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 

e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 

f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.). 

g) výsledky kontrolních prohlídek. 

h) odstranění vad a nedodělků. 
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i) montáže a demontáže dočasných konstrukcí (lešení, pomocné technologie apod.), jejich 

předání a převzetí. 

j) manipulace a nakládání se vzniklými odpady při montážních pracích. 

 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a 

dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo 

zástupcem objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, 

včetně dílčích předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli 

nejpozději do šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel 

tento soupis provedených prací odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po 

doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a 

dodávek za dané období odsouhlasený objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez 

tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 

6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní 

ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a 

převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude 

vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného 

v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž 

veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 

30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 

odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 

může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené 

ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu 

s novým termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění: 10/2025 

7.2   Předání staveniště: 10/2025 

7.3   Zahájení vyhotovování díla: 10/2025 

7.4   Dokončení díla: 10/2025 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 

na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 

termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém 

harmonogramu realizace díla. V případě, že nebude dílo zahájeno do 30 dnů od podpisu smlouvy, 

je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa montáže, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 

době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6    V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení místa montáže, zaměstnanců 

a neoznačení místa montáže informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce 

vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   

výše smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo 

(v časovém harmonogramu realizace díla). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 

subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla odbornou osobou, čímž se rozumí takové řízení, 

způsob a postup provádění díla, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení 

všech platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz 

technického vybavení při stavbě, pořádek na pracovišti a ukládání výrobků a hmot, vhodnost 

jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování 

životního prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 

zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 

494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při 

provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor stavby, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména prostranství nebo komunikace 

v užívání zadavatele). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 

tomto termínu si zhotovitel může na místě montáže ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 
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drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7   Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na 

díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 

odpovědnost. 

          Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 

souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 

s dokumentací díla, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a 

jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost 

materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 

ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 

minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v MD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 

zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 

ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez 

jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace 

díla. Nebude-li výzva v montážním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele 

převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před 

zakrytím nebo znepřístupněním.  

Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 

zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 

uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 195 tis. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     

svými potřebami.  

9.12  Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 

postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 

technologických lhůt). 

9.13 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 

objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.14  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.15  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
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10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  „dodávka a montáž 3 ks 

klimatizace pro kancelář skladu MTZ a vedoucího dopravy“, jsou zpracovány společností 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, 

DIČ: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 

zakázky  „Dodávka a montáž 3 ks klimatizace pro kancelář skladu MTZ a vedoucího dopravy..“ 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž 3 ks klimatizace pro 

kancelář skladu MTZ a vedoucího dopravy.“ 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat 

stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu 

s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo 

požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažera pro ochranu osobních údajů:  Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-

km.cz) Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na 

www.uoou.cz.  

 

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1   Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 

v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se 

k provádění montážních prací. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 

potvrzují. 

 

11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 

ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 

(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
http://www.uoou.cz/
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11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace  

či údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

 

 

 

Přílohy:   Příloha č.1 – položkový rozpočet 

                  

 

    

 

V Kroměříži dne:  V Holešově,  dne: 17.07.2025 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

…………………………………………                                …………………………………………. 

             xxx  
      xxx  xxx, xxx  


