SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Domov Jistoty, prispévkova organizace

se sidlem: Slezska 164, Stary Bohumin, 735 81 Bohumin
zastoupena: Ing. Jifinou Zdrazilovou, reditelkou

ICO: 00847372

DIC: CZ00847372, neplatce

bankovni spojeni: XXXXXXXX

Cislo Uctu: XXXXXXXX

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. Pr 819
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

XXXXXX , tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

(dale jen ,objednatel")

2. UNIMETAL- engineering, S.r.o.

se sidlem: Macharova 81/6, Pfivoz 702 00 Ostrava
zastoupena: Miroslavem Spalkem , jednatelem spoleCnosti
ICO: 26787385

DIC: CZ26787385

bankovni spojeni: XXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXX

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé odd.C viozka 25359
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Miroslav Spalek, tel.xxxxxxx

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

vvvvvv

zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zptsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného uUstfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpeéi stavbu
.Oprava strojniho zarizeni vcetné vymeény stavajiciho kotle " (dale jen
»Stavba") v rozsahu dle:

e PoZadavkdm na opravu plynového kotle a strojniho zafizeni, které byly vypracovéany
Moravskoslezskym energetickym centrem Ostrava a které tvori prilohu c.2 této smlouvy

e ocenéného soupisu praci a dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky malého rozsahu na vybér zhotovitele dila

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

1. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich,
bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické
podobé na prenosném datovém nosici, jehoz typ si smluvni strany dohodnou pred
predanim dila (napr. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf),
pro tabulky *.xIs/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) zabezpecteni souhlasu (rozhodnuti) ke zvldStnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajisténi zarizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zakona,
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f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného Ufedné opravnéného zeméméfického inzenyra (.
zemémeérického inZenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéricskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisti) po dobu realizace stavby vCetné geometrického zaméreni dokoncené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potrebné,

h) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl vcetné zajisténi jejich pFipadnych aktualizaci, a to pfed zahdjenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo

vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prislusSnou opravnénou osobou podle zakona

o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod({ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcéetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSsech dokladl a nalezitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu drfadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

[) zfizeni deponie materidll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich priizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

s) hlaseni archeologickych nalezll v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

t) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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3. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazne vSechny platné
normy CSN.

4. Zhotovitel se zavazuje prlbéZzné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

5. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
~ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prisluSného dodatku ke smlouve.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu do 31.8.2025 a nejpozdéji posledni den
doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj.
objednateli je pfedvedena zpdsobilost dila slouzit svému Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je Domov se zvlastnim rezimem , Kopernikova 870, 73581 Bohumin

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pripade,
Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisti nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZnosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pInéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z dvodd stavéni doby pInéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 199 350,- K¢
DPH 12 % 23 922,- K¢
Cena vcetné DPH 223 272,-Kc

Souhrnny rozpocet /cenova nabidka/ je prilohou €. 1 této smlouvy.
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkl a najm0
za doCasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze Vv pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecCteny ve vySi soucCtu vesSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem naklad jednotlivych polozek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a dolozeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Udrovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisti. V pfipadé, Ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vZdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto c¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.
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6. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé ndleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text , Oprava strojniho zarizeni véetné vymény stavajiciho kotle",
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné pInéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavrenych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury

a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
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plvodni Ih{ita splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn(
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici
prohldseni o shodé dle zakona ¢.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich
predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek apod.),
toto bude dodano v 1. jakosti.

Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté 4.8.2025, nedohodnou-li se smluvni
strany, zejména s ohledem na klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné
terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu
ze spolecného jednani smluvnich stran v rdmci pfipravy realizace stavby, podepsaném
zastupci zhotovitele i objednatele stim, ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu
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predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem
ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem. Urceni
zakladnich vytycovacich prvk( bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsSi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidda za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnll od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostateCném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiald, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
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10.

atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdé&ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: xxxxxxxx Zhotovitel je povinen informovat objednatele a
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:
a) zjisti-li pri provadeéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpisd nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjiSténych
vad a nedostatk( predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeli veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabordm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlivodl, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni zadosti a vSech potiebnych

Smlouva o dilo na stavbu : oprava strojniho zafizeni véetné vymeény stavajiciho kotle 9



dokladd za podminky, ze nova odborna osoba bude splriovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

11. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavkd{ na vystavbu a jinych
technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku splriuji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoCtl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalsim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
Cinnosti pii realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,
e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisSté;
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23.

24,

v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud' na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dAvodd nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas Kk jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese vesSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich predpisl a predpisu tuto vyhlasku nahrazuijici.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit nejpozdéji 31.8.2025 a v pripadé, ze dilo
bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému uzivani. Doba od zahajeni

prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z divodu vad nebo nedodélk
branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
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c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo vcéetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcd objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpis, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,
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(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potfebnych nahradnich
dil a dalSiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: XXXXXXX, hebo

b) adresu: Macharova 81/6 ,702 00 Ostrava -Pfivoz nebo

c) do datové schranky: zq487ty

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk(i zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KC. Pojisténi musi
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10.

11.

obsahovat kryti skod zpdsobené na majetku a zdravi tietich osob.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd a dale certifikaty prislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihité dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotCenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
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12.

13.

14.

15.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich v{c¢i nékterym osobam, subjektdm a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{di prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykda povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v prfipadé jejiho podstatného

poruérenl' druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,
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C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém prfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatieny elektronickymi podpisy.

. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
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zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajt dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.domovijistoty.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha C. 1: cenovd nabidka — rozpocet
Priloha c. 2: PoZadavky na provedeni opravy strojniho zarizeni

Vo dne Vo dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jifina ZdraZilova, reditelka p. Miroslav Spalek, jednatel spolecnosti
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