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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Ji€in

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji¢in

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo uétu: 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Ing. arch. Jltka Posplsnova

5%‘ @ i 5‘ “a"ﬂ"-q'wu caen vedouci Oddéleni investic

ol
Odboru rozvoje a investic

a

PRIKAZNIK Ing. Tomas Tisovsky

se sidlem: 742 31 Stary Ji¢in — VI¢nov 210
ICO: 14080800

DIC Jl' .g':\.l'.l- e a""’rﬂ-‘l _;-

Zapsanaly v zivnostenském rejstfiku, vedgnem Mestskvm ufadem Novy Ji€in
Bankovni spojeni: : op S

Cislo uétu:
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing Tomas Tlsovsky

Zastupce ve vécech technickych — autorizovana osoba:if. S5 14
autorizace TDO02 (dopravni stavby), CKAIT 0010880

(dale jen ,pFikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zékona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoZ i dal8imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad v&asnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veskerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpo&tem zhotovitele stavby, rozpoctovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.



V2025-0443/ORI

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Revitalizace verejného
prostranstvi byvalého Horniho nadrazi v Novém Jié¢iné — I. etapa“ (dale jen ,stavba®),
spocivajici v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona
€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisll a v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni, v plném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace ,Revitalizace vefejného prostranstvi byvalého Horniho nadrazi
vaové, Ji¢iné“ zpracované spolecnosti NELL PROJEKT s.r.o., Kvitkova 3687, 760 01 Zlin,
ICO 29209081, dale jen (,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaného Méstskym ufadem Novy JiCin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 19. 12. 2024 pod €. j. MUNJ-164734/2024/UPSR-
Ada,

smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji¢in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spolecnosti Hydro Gas Manufacture, s.r.o., se sidlem Podébradova
1069/35, 702 00 Ostrava, ICO 26792699, ve znéni pfipadnych dodatku (dale jen ,smlouva o
dilo®),

— predpist upravujicich provadéni stavebnich dél.

Bliz8i specifikace &innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Pfrikaznik prohladuje, Ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisU.

3. Prikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné financni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Pfrikaznik se dale zavazuje po dobu zaruéni doby na dilo spoluplsobit na pfedchozi vyzvu
pfikazce pfi reklamacnim Fizeni ohledné vad dila a to za uplatu (dle pfilohy €.1).

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Zze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci Cinnosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pIlnéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy &. 1 smlouvy po dobu
uréitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.
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B. Realizaéni etapa: od pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby
bez vad a nedodélkud branicich uzivani objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a pfedani
dila: do 5 mésicu od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3 x tydné a
dale dle skutec¢né potfeby odvijejici se od prabéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v prubéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnul poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Prikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu ¢l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v&as splinit, a to svym spoluptsobenim.

5. Mistem pInéni vykonu €innosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo pfFikaznika.

V. Odména

1. Za vykon ¢innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Cena

v K&
Odména za pfipravnou etapu 12.000
Odmeéna za vykon &innosti TDS/1 mésic 43.200
Odména za vykon &innosti TDS/5 mésicl 216.000
Odména celkem 228.000

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem slovy: dvé sté dvacet osm tisic korun ¢eskych.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uétovan pomérng, tj. odména za vykon ¢innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon
Cinnosti v realiza¢ni etapé/30 x pocet dnti vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynalozenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
naklad(, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pripadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.
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6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za vedkerou &innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonéeni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan ob&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen pfedlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odmeéna stanovena pomérnou castkou podle pocCtu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad vykazu vykonU. Ve vracené fakture musi vyznadit dvod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihuta splatnosti. Cela |hata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»<autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu (osvédc€eni o autorizaci).

3. Piikaznik se zavazuje akceptovat poZadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Prikazce pieda pfikaznikovi podklady nezbytné k pinéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé&) véetné kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dal$i souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocCet stavby (v tisté€né a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskute¢ni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se mlze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
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v zajmu pfikazce, a pokud nemuze véas obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pFedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji proveést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Piikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZzeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrZovani platnych pracovnépravnich predpisu, pfedpisl
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné pfedpist upravujicich nakladani
s odpady (predevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. I. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostiedné v pfipadé vzniku potifeb na strané pfikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pFistup do v§ech objektl a provozu, véetné provadénych staveb,
v nichZ ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji v ramci jeho &innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
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pokutu ve vysi 10 % z finan€ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
pinéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapo&aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vlci pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy Ci jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné& upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodate¢né IhGté stanovené prikaznikem v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn(.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho &innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smiuvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavére€na ustanoveni
1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda strana obdrzi jedno
vyhotoveni.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Zze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva
vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

Za pfikazce: 4.8.2025 Pfikaznik: 4.8.2025

Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. Tomas Tisovsky
vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organ(, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadifenimi dot€enych subjektl a organu statni
spravy.

Pfedani stavenis§té zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpedeni zapisu o
pfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvku stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3 x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné& zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrl a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovéfovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhiim a
jejich predlozZeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatku ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.



V2025-0443/ORI

Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpec&ujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkud — pfikaznik se uc¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladt, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkud a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestl
prikaznik neumozni zhotoviteli zapoc€it s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

HlasSeni archeologickych nalezli v souladu s §23 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozornovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné predlozi pfikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

PFiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a prevzeti dokonCeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélk(l zjiSténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
prislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této €innosti bude sjednana ve vysi 950 K&
bez DPH/1 hodina vykonu).



