
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.

Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

(dále jen „příkazce“)

2. NABOZ-servis, s.r.o.
se sídlem: Nádražní 1343/12, 747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Markem Nawrathem, jednatelem
IČO: 06395074
DIČ: CZ06395074
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-5163530287/0100
datová schránka: 2hwqeub

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71792

(dále jen „příkazník“)

*KUMSX037BQAC*
Agendové číslo: 02352/2025/IM

Identifikátor: KUMSX037BQAC
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Rekonstrukce 
silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí. 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby (dále jen „zhotovitel“) tak, aby dílo bylo 
provedeno v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem, veřejnoprávními 
rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně 
závaznými právními předpisy. 

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být 
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou. 

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

10. Předpokládá se, že předmět této smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2021 – 2027 (dále jen „IROP“), Specifický cíl 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, 
inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility. Předkladatelem 
žádosti o dotaci je na straně příkazce odbor evropských projektů, oddělení stavebních 
projektů. Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které 
budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP (dále také 
„projekt“). 
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11. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10 tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se příkazník: 
a) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly minimálně do konce roku 2037. Těmito oprávněnými osobami 
jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly, 

b) uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP minimálně 
do konce roku 2037, veškeré originály účetních dokladů, tuto smlouvu včetně jejích 
případných dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – 
Heřmanovice“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
též „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle: 
• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) zpracované 

v v 05/2024 společností RSE Project s.r.o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 
IČO: 29398266, a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele (dále jen „soupis 
prací“), 

• podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí 
nebo opatření stavebního úřadu, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a zhotovitelem ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 

Činnosti TDS: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem PDPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či 



TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“ 4 

jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato 
rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu PDPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, 
popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2 x týdně (po dobu případného 
pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu). Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace 
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 160 odst. 2 stavebního zákona. 
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy). 

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové 
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět 
stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

k) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona o státní památkové péči. 
l) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby. 

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

r) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání 
veškerých změn stavby. 

s) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

u) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
v) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání) pro fakturaci, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo 
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a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených 
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

x) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

y) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s PDPS. 

z) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad PDPS. 

aa) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

bb) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

dd) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

ee) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

hh) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 

a přebírá od zhotovitele, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo, PDPS a soupisem prací. 

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního 
rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) 
ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami 
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a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál 
kolaudačního rozhodnutí. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, 
řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením 
a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona. 

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

a jejich činnosti. 
pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, 
zhotoviteli, osobě vykonávající dozor projektanta a zástupci správce (tj. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 
00095711), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální 
podobě. 

Činnosti koordinátora BOZP: 
ss) Výkon funkce koordinátora BOZP a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení 

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení 
prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému 
úřadu. 

tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi 
a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

uu) V rámci výkonu funkce koordinátora BOZP povede bezpečnostní deník. 
Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 

které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební 
práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, a to v rozsahu minimálně 1 x týdně (po dobu případného pozastavení 
či přerušení stavby v nezbytném rozsahu), 

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelů, 
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• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
vv) Vyhotovení závěrečné zprávy o své činnosti vykonávané v rámci funkce koordinátora 

BOZP. Dojde-li k porušení předpisů týkajících se BOZP, předá příkazník příkazci 
vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, 
jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do 
• doby, kdy bude možné začít stavbu trvale užívat v souladu se stavebním zákonem, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

odměna celkem bez DPH 345 600,00 Kč 

DPH 21 % 72 576,00 Kč 

odměna celkem včetně DPH 418 176,00 Kč 

z toho: 

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí: 

bez DPH 30 000,00 Kč 
DPH 6 300,00 Kč 
včetně DPH 36 300,00 Kč 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby: 

bez DPH 285 600,00 Kč 
DPH 59 976,00 Kč 
včetně DPH 345 576,00 Kč 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby 
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí: 

bez DPH 30 000,00 Kč 
DPH 6 300,00 Kč 
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včetně DPH 36 300,00 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou 
v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou 
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení 
příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy vyjma 
případů dle následujícího odstavce. 

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době 
realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení 
zhotovitele o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo 
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení 
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku 
smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. 
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne 
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem 
sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, 
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 
b) předmět smlouvy (tj. TDS a koordinátor BOZP pro stavbu Rekonstrukce silnice II/445 

Vrbno p. P. – Heřmanovice), 
c) název a registrační číslo projektu (tj. Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem – 

Heřmanovice, reg. č. CZ.06.03.01/00/22_021/0006720), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila a kontaktního telefonu, 
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g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. Odbor evropských projektů). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást nečitelná, je 
příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu 
faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30 % prostavěnosti stavby bude 
příkazníkem vystavena faktura, a to na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazcem jako objednatelem přijatých faktur. Procento prostavěnosti 
stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby 
sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou 
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo 
e-mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce 
preferuje doručení faktury elektronicky. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení.  

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního 
zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti PDPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené 
či neúplné PDPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. v) této smlouvy 

tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu 
dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 
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6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je 
oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným 
souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas 
se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované 
kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení 
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat 
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo 
fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před 
zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické 
osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba 
musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci 
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu 
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. 
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby 
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti příkazce. Náklady na pojištění nese 
příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. 
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X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník, poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, tedy zejména, že příkazník není: 
• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,  
• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo  
• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách.  

Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za příkazníka 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 
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4. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mají vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazce 
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazník 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh, 
c) nepředá-li příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této 

smlouvy. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech 
s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený 
elektronickými podpisy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem příkazce. 

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Tuto smlouvu je oprávněn uzavřít ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na 
základě usnesení rady kraje č. 6/289 ze dne 21. 1. 2009 ve znění usnesení č. 52/4015 ze 
dne 23. 9. 2014 s účinností od 1. 10. 2014. 

 

V Ludgeřovicích 
 

V Ostravě 

   

za příkazníka 
Marek Nawrath 

jednatel 
 

za příkazce 
Ing. Tomáš Kotyza, MBA 
ředitel krajského úřadu 

 

Tuto smlouvu je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. 
V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele 
krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského 
úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA. 
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