
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ :00236977; DIČ:CZ236977

Zastoupeno starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 624171/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: paní Marcela Horčičková,

pan Jindřich Karvánek

Technický zástupce:

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

(dále jen „Objednatel")

a

Petr Kožený s.r.o.

se sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek

IČ: 25631039 DIČ: CZ25631039

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn., odd. C, sp. zn. 56354

Zastoupený jednatelem : Petrem Koženým

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno

Číslo účtu: 398130349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kožený

(dále jen „Zhotovitel")

Název stavby - akce:

„Úprava vodního díla v Zeměchách, Kralupy nad Vltavou"
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I.

Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je  osobou odborně způsobilou provést objednané Dílo řádně, včas 

a kvalitně.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotovite li cenu za jeho provedení za 

podmínek uvedených v té to  smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace: Protipovodňová 

opatření v prostoru rybníky Zeměchy -  SO 01 Bezpečnostní přelivy, zpracované Ing. M artinem  

Jakoubkem., Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou a dle souvisejícího výkazu výměr, resp. oceněného 

položkového rozpočtu, který tvo ří přílohu č. 1 té to  smlouvy.

2. V rámci stavby budou na stávajících hrázích Prvního a Třetího rybníka v Zeměchách vybudovány 

bezpečnostní přelivy. Stavba bude probíhat na pozemcích par. č. 538, 190, 189/1, 536, 538 

a 179/7 v k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou. Přelivy budou provedeny jako lichoběžníkové 

průlehy v hrázích s bočními svahy ve sklonu 1:3 tak, aby je  bylo možné přejíždět automobily, 

případně jinou mechanizací. Přelivy, je jich skluzy a část koryta, do které budou skluzy zaústěny, 

budou opevněny kamenným záhozem z lomového kamene a kamennou dlažbou.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely té to  smlouvy rozumí dodávka všech prací, 

konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek 

a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci 

předm ětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, případně k je h o  úspěšné kolaudaci 

a především k uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je  rovněž vytyčení staveniště 

a následné stavby, dokumentace skutečného provedení stavby {6 paré), případné dopracování 

dokumentace pro provedení stavby, povodňový plán (6 vyhotovení), dále zařízení staveniště, 

skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení 

a uvedení ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných 

rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií 

"energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod, a to  

nejpozději k předání díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 

dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovite l, vzhledem ke svým odborným  

znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba a to  i s přih lédnutím  ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

4. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla části stavby se rozumí zřetelné vyznačení 

všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam 

kde změny nebudou, bude uvedeno „beze změn". Technická zpráva a každý výkres budou 

opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude 

předána v lx  digitální podobě v dwg a v šesti tištěných vyhotoveních.

5. Použité m ateriá ly jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala 

potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky je jich uplatnění projednány samostatně v rámci 

písemných dodatků zpracovaných k té to  smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být 

použity jiné materiály, technologie nebo změny pro ti schválenému projektu stavby a proti cenové 

nabídce, doručené zhotovitelem  objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele 

předm ětného díla. Všechny m ateriály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti 

požadované dle stavebního zákona v platném znění.
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6. Dojde-li při realizaci díla k jakým koliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předm ětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu 

stavby, je  zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 

a předložit ten to  soupis objednate li k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má 

zhotovitel právo na realizaci těch to  změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 

za to, že práce a dodávky jím  realizované byly v předm ětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

7. Zhotovite l potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalita tivní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odborným i znalostm i, které jsou k provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací 

dokumentace, že ta to  dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného 

splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla vznikla 

potřeba nebo požadavek dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti (dále též 

„dopracování dokumentace", resp. „dopracovaná dokumentace") zavazuje se zhotovitel, že to to  

dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku 

založeného tou to  smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovite l nesmí zahájit práce dle toho to  

dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

9. Zhotovení podrobného časového harmonogramu prací - členěného po dnech s vyznačením 

3 uzlových bodů stavby, které nesmí být totožné s termínem zahájení a dokončení stavby, a to

v dig itální a tištěné form ě s odevzdáním do 5 dnů od podpisu smlouvy.

10. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickým i požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy.

III.

Doba plnění

Zahájení prací na díle: 01.08.2016

Dokončení stavby: 30.09.2016

Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení díla

1. Realizace díla se bude říd it odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 

"harm onogram "), který je nedílnou přílohou té to  smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být 

uvedeny základní druhy prací vč lenění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich 

uveden předpokládaný term ín realizace.

2. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé  stavební díly a uzlové body jsou pro 

zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení 

dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je  objednatel oprávněn odstoupit od té to  

smlouvy odstoupit.

IV.

Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 

dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. té to  smlouvy dle položkového 

rozpočtu zpracovaného zhotovitelem , a to  ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 1.100.324,- Kč

DPH 21%:

Cena včetně DPH:

231.068,- Kč 

1.331.392,- Kč



2. Dohodnutá cena je  stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze 

navýšit pouze za podmínek stanovených dále v té to  smlouvě.

3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé  stavební objekty. Rozpočty 

jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné 

do data ukončení díla. Těm ito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované 

zhotovitelem  do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele, které při plnění svého závazku dle té to  smlouvy nebo v souvislosti s tím  vynaloží a to 

nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo 

z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale 

jejichž vynaložení musí zhotovitel z titu lu  své odbornosti předpokládat a to  i na základě 

zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 

potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační 

a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 

pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, 

dopracování dokumentace pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, povodňového plánu, předepsaných či 

sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů 

a všech dalších dokum entů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, 

sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti 

práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle 

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, 

která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty 

osobami oprávněným i jednat ve věcech té to  smlouvy, a to  na samostatných listech jako dodatky 

ke smlouvě. Zhotovite l předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada 

města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke 

smlouvě. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006  

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovite l potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (m im o vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu 

provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj 

cen k datu předání díla.

7. Cena je  stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na 

vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se prom ítne v jejím  

konečném vyčíslení.

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je  možné překročit v následujících případech:

•  objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné  kvality, než je 

definováno zadávací dokumentací.

•  pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

•  Při realizaci se zjistí skutečností odlišné od dokumentace předané objednatelem
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v.
Platební podmínky

Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací 

jednou měsíčně.

Zhotovite l je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly na tom , že daňový doklad (dále jen „faktura  „) bude vystaven jednou 

za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací 

protoko l - soupis prací a dodávek provedených vdaném  měsíce vč lenění po položkách 

a objektech dle výkazu vým ěr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým 

dozorem objednatele. Zhotovite l je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období 

pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených 

prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem . Zhotovitel předá 

zjišťovací p ro toko l - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním 

měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 

5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Každá 

dílčí část (tj. jednotlivé  objekty) budou fakturovány samostatně).

Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů od jejího 

doručení.

Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 

10 dnů od je jího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena 

v rozporu s tou to  smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením 

faktury.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí m ít veškeré náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

musí obsahovat ty to  údaje:

• údaje zhotovitele, obchodní jm éno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním 

rejstříku (číslo vložky, oddíl)

• číslo smlouvy

• předm ět díla

• číslo faktury

•  fakturovanou částku

•  datum uskutečnění zdanitelného plnění

• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, form ální a věcnou správnost 

faktury

Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30-ti 

kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem  objednateli. Daňový doklad se 

považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den té to  lhůty účtovaná částka ve výši 

odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 

té to  smlouvy.

Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky 

provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním term ínů jednotlivých závazných 

milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo 

technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je  objednatel již  při v pořadí druhém 

porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám 

určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tom uto  postupu je 

objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně té to  smlouvy a aniž 

by se tím to  postupem dostával do prodlení s platbami.



9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovite l oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném term ínu, má objednatel 

právo z té to  částky uhrad it je jich odstranění jinou specializovanou firm ou a o vyplacenou částku 

snížit celkovou cenu díla.

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je  odevzdání 

atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací

12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má 

za to, že faktura byla doručena tře tího  dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. 

Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je  jí objednatel oprávněn v rá tit zhotoviteli, 

aniž by se tím to  dostal do prodlení s je jí splatností.

•  Objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat 

včetně DPH a daň bude odvádět zhotovitel

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovite l je  povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovite l učiní, je  povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím  spojené nese zhotovitel.

3. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, autorského dozoru atd. budou 

probíhat 1 x týdně.

4. Zhotovite l je povinen vyzvat objednatele nebo jím  pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontro le a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je  povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupným i na svůj náklad.

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontro le přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je  zhotovite l oprávněn předm ětné práce zakrýt. Bude-li v tom to  případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je  zhotovite l povinen to to  odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím  prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovite l na požádání objednatele 

povinen předložit.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednate li nebo jiným  subjektům z titu lu  

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z té to  smlouvy o dílo, je zhotovite l povinen bez zbytečného 

odkladu tu to  škodu odstranit a ne-ní li to  možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel zhotoví dílo svým jm énem  a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovite l pověřit tře tí osobu. Za výsledek těch to  činností však odpovídá objednateli, stejně jako
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by je  provedl sám. Změnit subdodavatele, kterého prokazoval zhotovite l ve výběrovém řízení, lze 

jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez 

závažného důvodu odepřít. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci m inimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

10. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 

zhotovitel. V případě potřeby předloží zhotovite l objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt 

rizika spojená s prováděním díla a to  pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 

a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody tře tím  osobám, jak na 

věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

11. Zhotovite l zajistí na své náklady digitální fo todokum entaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby,

12. Kvalita zhotovitelem  uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovite l je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 

bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tom uto  

zákonu a zákony související). Zhotovite l je  povinen zajistit, že na výrobky, které budou 

zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 (34/2011) Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím  určené osobě, nebo k tom u  příslušnému orgánu, 

předloženo zhotovitelem  prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 

s českými hygienickými, protipožárním i, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 

předpisy.

13. Zhotovite l na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo tře tí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tu to  škodu odstranit a není-li to  možné, 

tak finančně uhradit.

14. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně 

odsouhlaseny osobami oprávněným i jednat ve věcech té to  smlouvy (případně též zpracovatelem, 

resp. zhotovitelem  projektové dokumentace).

15. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto  písemně dohodnuty osobami 

oprávněnými jednat ve věcech té to  smlouvy, a to  na samostatných listech jako dodatky 

ke smlouvě.

16. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platným i bezpečnostními předpisy a ustanoveními 

té to  smlouvy.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovite l prostřednictvím  stavbyvedoucího - pana Grubnera povede stavební deník a u toho to  

pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, 

které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku 

zapisovat a do něj nahlížet paní Marcela Horčičková a pan Jindřich Karvánek ve spolupráci 

s autorským dozorem a koordinátorem  BOZP.

2. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku 

nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je  inform ován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj 

zapsaný je  pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat
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za smluvní strany ve věcech té to  smlouvy. Pouze ty to  osoby mohou také zápisy ve stavebním 

deníku m ěnit smlouvu.

3. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé  stránky. 

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání 

a převzetí stavby.

4. Ve stavebním deníku musí být vedeno m im o jiné:

• název, sídlo, IČ zhotovitele

•  název, sídlo, IČ objednatele

• název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

• název, sídlo, IČ firm y vykonávající technický dozor investora

•  přehled všech provedených zkoušek jakosti

•  seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předm ětem zápisu. M im o 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím  pověřený 

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím  pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tom uto  zápisu 

p řipo jit svoje stanovisko nejpozději do tř í pracovních dnů, jinak se má za to , že s uvedeným 

zápisem souhlasí.

7. Objednatel nebo jím  pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem  vyjadřovat nejpozději do tř í pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel je  povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 

průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 2měn díla (dále jen 

deník víceprací). Do toho to  deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu 

realizace díla vzniknou.

10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to  možné, tak i návrh na 

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těm to  zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem . Zápis zhotovitele musí 

obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 

a z jakého důvodu.

11. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím  výše uvedených pracovníků provádět průběžnou 

kontrolu díla.

2. Objednatel nebo jím  pověřený zástupce je oprávněn kontro lovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostm i, je  objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovite l odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovite l díla tak neučiní ani v přim ěřené lhůtě mu k tom u
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poskytnuté a postup zhotovite le by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je  objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotovite li písemně staveniště (pracoviště), a to  ve stavu 

způsobilém k zahájení a provedení předm ětu té to  smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli 

projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí.

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám  stavby, zkouškám díla prováděných 

zhotovitelem  odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. 

Zhotovite l je povinen vyzvat objednatele nebo jím  pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontro le a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je  povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupným i na svůj náklad.

5. Objednatel od zhotovite le převezme řádně dokončený předm ět smlouvy a za zhotovené dílo 

zaplatí cenu dle článku IV. té to  smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost 

a úplnost provedeného díla.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím  dohodnutého term ínu 

plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovite l je  povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovite l i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně in form ovat o všech 

skutečnostech, které mohou ovlivn it provádění Díla, zejména co do rozsahu a term ínu.

3. Zhotovite l je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 

stavby a další dokumentace a dokum entů, podle kterých je  dle smlouvy vymezen předm ět 

a rozsah díla a podle kterých je  povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu 

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to  před započetím 

prací, výkonů a služeb na díle a je  povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

uvědom it objednatele.

4. Pokud tu to  povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím  způsobené, je  povinen uvést dílo na své 

náklady do souladu s platným i předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami 

a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení té to  povinnosti, včetně náhrady 

škody, která v důsledku opom enutí zhotovitele objednateli event, tím to  vznikne. Stejným 

způsobem je  zhotovitel povinen smluvně zavázat tře tí osoby (své subdodavatele), které v souladu 

se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovite l je  povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle té to  smlouvy. Zhotovite l je  povinen na písemnou výzvu objednatele 

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 

subdodavatelů. Zhotovite l není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 

uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovite l se bude při své činnosti říd it ujednáními té to  smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

7. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým  (případně dle smlouvy 

posunutým) term ínem  plnění k převzetí díla.

8. Zhotovite l se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předm ětné zakázky a zodpovídá za 

nakládání s těm ito  odpady dle platných právních předpisů.
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X.

Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro výkon funkce koordinátora 

BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje sdělí Zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu 

s § 18 odst. 2 toho to  zákona povinnost:

•  Inform ovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

a která zjistil na staveništi během postupu prací.

•  Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem  stavby 

a vyžadovat zjednání nápravy. K tom u je  oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

•  Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem  neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této smlouvy zpracují 

zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí za zhotovitele) bez 

zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý form ulář, ve kterém budou 

uvedeny alespoň následující údaje:

•  Název stavby

•  Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP

•  Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě 

staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil

•  Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno

•  Výše udělené sankce

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného  pověřeného zástupce objednatele)

•  Podpis přítom ného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu 

Formulář bude koord inátor BOZP (či jiný  pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat 

přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá 

stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je  povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho  vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své zhotovitele stavby, 

popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem  po celou dobu přípravy a realizace stavby.

4. Zhotovitel je  povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem  stavby 

a zjednat nápravu.

XI.

Staveniště

1. Zhotovitel je  povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to  až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 

náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich 

správnost.

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovite l a nese veškeré náklady s tím to  spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba um ístit nebo přem ístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará ty to  práce zhotovitel. Zhotovite l dále 

zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění prací a všechny náklady s tím  spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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4. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

5. Zhotovite l je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 

k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 

uvedenou škodu uvést do původního stavu.

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím  spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod.

8. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je  zhotovitel povinen vyklid it staveniště 

a upravit je j tak, jak určuje pro jekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém  term ínu nevyklidí 

nebo pokud je j neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 

smluvní pokutu dle ČI. XIII., a to  až do vyklizení staveniště.

9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 Občanského zákoníku, a to  v rozsahu 

té to  smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným 

platným i předpisy a tou to  smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovite l připraví přejímací protokol 

ve dvou vyhotoveních.

2. Zhotovite l je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tř í  dnů od term ínu stanoveného 

zhotovitelem , avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Předání a převzetí díla se zúčastní technický dozor stavebníka a zástupce autorského dozoru 

stavby.

4. Jestliže zhotovite l oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je  zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

5. Zhotovitel je  povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání.

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné  uvede i soupis vad 

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s term ínem  jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo 

převzít, sepíše se o tom  zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění 

včetně návrhu na další postup.

7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou 

dokumentaci, např. prohlášení zhotovite le o jakosti a kom pletnosti díla, geodetické zaměření, 

pro jekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, u jištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předm ětu díla, revize atd. Bez té to  

dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
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8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jin ým i nebrání řádnému užívaní díla. V to m  případě je  zhotovitel povinen 

odstranit ty to  vady a nedodělky v term ínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 

zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém  term ínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu dle ČI. XIII. té to  smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady nebo nedodělky.

9. Objednatel není oprávněn odm ítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo 

nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

10. Zhotovite l je povinen v rozsahu závazků stanovených tou to  smlouvou odstranit na své náklady

veškeré vady zjištěné ve stavebním řízení pokud jsou původem z jeho viny.

11. Zhotovite l je  povinen v rozsahu závazků stanovených tou to  smlouvou odstranit na své náklady

veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně požadované

podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě 

druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní 

strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši 

smluvní straně poškozené.

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovite l zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:

•  Za prodlení s term ínem  dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to  30.000,- Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení.

•  Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to  30.000,- Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení.

•  Za prodlení s dohodnutým  term ínem  odstranění vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu, a to  15.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý 

kalendářní den prodlení.

•  Za prodlení s dohodnutým  term ínem  odstranění havárie, a to  15.000,- Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení.

•  Za prodlení s term ínem  odstranění reklamací, a to  15.000,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení.

• Nenastoupí-li zhotovite l k odstranění reklamací v přim ěřené lhůtě, a to  15.000,- Kč, za 

každý započatý kalendářní den prodlení. Za přim ěřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních 

dnů.

•  Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přim ěřené lhůtě, a to  25.000,- Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. 

Za přim ěřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

•  Za prodlení s term ínem  předání uzlových bodů díla v term ínu dle harmonogramu, a to  

30.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

•  Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(článek X.), a to  5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení

•  Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v term ínu stanoveném koordinátorem  BOZP, 

a to  10 000 Kč

•  Zhotovite l dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 

koordinátora BOZP, autorského dozoru, vzniklé v období od překročení smluvního 

term ínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní
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technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze 

strany zhotovitele.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání té to  smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotovite li, je objednatel oprávněn odečíst tu to  částku z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 

mu vzniknou prodlením zhotovitele.

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny Díla dle čl. IV. té to  smlouvy, zavazuje se 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý 

den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 

zhotovitelem  ani právo objednatele dom áhat se nároků z titu lu  vadného provedení díla.

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV.

Záruky

1. Zhotovite l ručí za kvalitu jím  provedených prací (díla) dle té to  smlouvy podobu  60 měsíců 

od data předání objednate li za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

(V zápise o předání a převzetí díla je  nutno uvést výrobky a m ateriá ly vyloučené ze záruky, resp. 

s kratší záruční lhůtou. Dále je  nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, 

jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)

2. Zhotovite l se zavazuje odstranit reklamované vady, jím  uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů 

od doručení reklamace objednatelem , pokud tom u nebrání nevhodné klimatické podmínky.

3. Zhotovite l neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelným i událostmi.

4. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat:

•  Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)

•  Odstranění vady opravou, je -li vada opravitelná.

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny

5. Zhotovite l je  povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém term ínu nastoupí k odstranění vady. Tento 

term ín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to  bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovite l písemně navrhne, do kterého term ínu vady 

odstraní.

6. Reklamaci lze uplatn it nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Nenastoupí-li zhotovite l k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, 

je  objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou  odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto  vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předm ět té to  smlouvy je  zhotovený podle podmínek smlouvy, že 

dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady 

způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.
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XV.

Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předm ětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací opro ti term ínům  uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotovite li lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 

nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli 

z těch to  důvodů vznikne, je  zhotovite l povinen uhradit.

2. Bude-li zhotovite l nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, 

může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

•  na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

•  návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

•  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

•  nastane-li vyšší moc uvedená v článku XV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní 

některé ze smluvních stran p ln it své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 

k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní 

strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují p řijm ou t ten to  posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je  příslušný 

objednatel.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 

1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž ten to  zápočet provede objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těch to  nároků, je  objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli.

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.

11. Odstoupení od té to  smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).
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XVI.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků 

dle té to  smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na 

vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění je jí povinnosti z té to  smlouvy, jestliže nelze 

rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo je jí následky 

odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z té to  smlouvy vznik 

nebo existenci překážek předpokládala.

2. IMastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k té to  

smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVII.

Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s tou to  Smlouvou 

musí m ít písemnou form u a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se 

považují písemnosti, jsou-li:

• Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.

• Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den 

nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.

• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to  prokazatelně, na adresu 

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v té to  smlouvě. Pokud v průběhu plnění té to  

smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je  povinen ten to  účastník 

neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tu to  změnu a to  způsobem uvedeným 

v to m to  článku.

• Nebyl-li objednatel, nebo zhotovite l na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím  poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den té to  lhůty za den 

doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé 

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení té to  smlouvy budou prohlášeny 

soudem za neplatné, nulitn í či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení té to  smlouvy 

v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. 

Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným  

smluvním ujednáním ve smyslu té to  smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to  pod sankcí neplatnosti.

5. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem té to  smlouvy, v souladu 

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve 

znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontro ly 

prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory.
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6. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení a k němu předložené nabídky,

která je nezbytnou součástí té to smlouvy,

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 16 (šestnácti) stranách s platností originálu, po

jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným i zástupci smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah té to smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím

obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé

a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručním i podpisy.

XIX.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

• oceněné výkazy výměr (rozpočty)

• harmonogram průběhu prací

f/} S
V Kralupech nad Vltavou, d n e ............... 2016 V Brandýsku, dne 2016

Objednatel:

Petr HoleÓ

Zbótovitel:

'etr Kožený, jednaťel

starosta města (podpis a razítko oprávněné osoby jednat

jm énem či za zhotovitele)

Petr K ožený s.r.O.
Brandýse!,, Švercnovská ' - . okr Kladno

IČ - 2 ^ 6 3 i 0 .V ) D IČ : C Z 2 5 6 3 1 0 3 9

i le l . / f a x : 3 1 2 2 K 3 7 M . 7 1 H

P S Č 2 7 3 41
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Souhrn nákladů

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V PROSTORU RYBNÍKY ZEMĚCHY 
SO 01 - Bezpečnostní přeliv

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů Náklad v Kč

Náklady na stavební objekty

SO  01 - Bezpečnostní přeliv I 951 070,35 

Stavební objekty celkem 951 070,35

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Geodetické práce

Vedlejší a ostatní náklady celkem

49 200,00 

37 500.00 

15 000,00

101 700,00

Rezerva 5%

47 553,52

Cena stavby bez DPH 1 100 323,87
D PH  21%  I 231 068,01

Cena stavby včetně DPH 1 331 391,88

Při vyplňováni soupisu práci je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracováni nabídky je  nutné využít všech části (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č, 137/2006 Sb., §44, o d st (4), pism. a), tj. 

technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikaci materiálů.

2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a  montáž, včetně přesunu hmot, 

lešení, pomocné konstrukce, zvedaci mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť)

3) Součástí jednotkových cen položek je  i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulováni, včetně 

nákladů na spotřebu energii, kompletační a koordinační činnost, pojištěni stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na 

obsluhu, potvrzeni o shodě, apod Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

4 ) Každá uchazečem vyplněná položka musi obsahovat veškeré technicky a  logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.

5) Dodávky a montáže uvedené v nabidce musi být, včetně veškerého souvisejicího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak. aby  

celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, 

štítky, apod)

6) V  průběhů provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodrženi 

jsou součásti jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) Označeni výrobku konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb. §44 odst (11) Pokud 

uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametru a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za  

správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

lnu

1/1 Zpracovatel: Ing. Jana Vorálková



Soupis prací
Stavba PROTIPOVODŇOVÁ OPATŇENI V PROSTORU RYBNÍKY ZEMĚCHY - SO 01 • Bezpainostnl ptal.v

Objekt VON - vedlejší a ostatní náklady

P Č .
Kód

položky
Popis MJ

Množství

celkem
Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář odkaz na část dnkumenlaco

2 3 4 5 6 7 8

Celkem 101 700.00

Zařízeni staveniště 49 200.00

t ZS_01 Zařízeni staveniště • zřízeni, provoz, odstranění - položka obsahuje 

veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zviašt

kpl 1 000

25 000 00 25 000.00

položka obsahuje Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a 

jeho subdodavatelů - vybaveni staveniště, zabezpečeni staveniště) stroje a zařízení 

zvedací mechanismy, označeni stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), 

včetně fcšténi komunikaci, průběžného a závěrečného ukbdu stavby, vyklizení staveniště 

(včetně vybourám a odvozu veškerého zařízeni uvedeni do původního stavu)

2 Z S 02 Čerpáni vody v průběhu stavby kpí 1.00C 9 200.00 9 200 00

3. ZS_03 Zřízení hrázek v korytě včetně potrubí 2x DN600 kpl 1.000 15 000.00 15000 00

pozn Položka č 5 bud# nnesněna vč zajištěni autorského dozoru 

zpracovatelem PO.

Projektové práce 37 500,00

4 PP 01 Dokumentace skutečného provoděni stavby kus 1 000 17 500.00 17 500 00 d>gitálni i tištěná forma v požadovaném počtu pare

5 PP 02 Dokumentace pro provedeni stavby • dopracováni kus t 000 15 000.00 15 000.00 digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré

0 PP 03 Povodňový pián kus 1 OCO 5 000 00 5 000,00 digitální i tištěná forma v požadovaném počtu pare

Geodetické práce 15 000,00

7, OP 01 Vytyčeni stavby a geodetická práce dodavatelé kpl 1.000 15 000.00 15 000,00
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Soupis prací
Stavba PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ v  p r o s t o r u  r y b n ík y  z e m ě c h y  

Objekt SO 01 - Bezpečnostní přeliv

P Č K6d položky Popis MJ Množství cekem Cena jednotková Cena cekem Hmotnost jednotková
Hmotnost

cekem
Sut jedncákové

Sut
celkem

Komentář

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Celkem 981 070.38 801.28 130.86

1 Zemni práce 143 412.79

12200000R VyčiStění stávajícího korytu od křovin dřew m2 70.000 21.40 1 498 00 0 03000 2.100 Odečteno CAD
2 1220000iR Vy6átěni stávajícího koryta od vegetace sečeni trávy m2 120.000 12.10 1 452 00 0.00150 0.180 Odečteno CAD

3 122202202 Odkopávky á prokopávky nezapeřené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tf. 3 m3 260 000 44.30 11 51800 Odečteno CAD

4 122202209 Příplatek k odkopávkám á proknpAvkAm pro sinice v hornině tf. 3 za lepivost m3 260 000 12.70 3 302 00

S 132201101 Hloubeni rýh 4 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10.440 318 00 3 319.92
Odečteno CAD 
rýha základový práh

6 132201109 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh i  do 600 mm v hornině tř 3 m3 10.440 90 40 94378 Odečteno CAD
7 181951102 Úprava piáně v horruné tf 1 až 4 se zhutněním m2 445.000 6.22 2 767 90 Odečteno CAD
8 162301602 Vodorovně přemístěni syparwty z horniny tf 1 až 4 po suchu do 1000 m m3 44 176 48.20 2 129 28 odvoz zeminy pro dosypaní terénu na mezisk édku a zpět
9 122201401 Vytopávky v zemníku na suchu v hornně tf 3 obrem do 100 m3 m3 44 *76 65.60 2 906 78 zemná pro dosypán tečnu okolo přrtw. a zásypy
10 12220-*09 Pf'ptatek za lepivost u výtopě ve » v zemníku na suchu v horraně tf 3 m3 44 *76 11.40 503 61
11 167101101 Nakládaní vykopku z homn tf 1 až 4 do 100 m3 m3 44 176 91 80 4 055 36 zemná pro dosypáni tefěnu okolo překvu a zásypy

9 174101101 Zásyp jam Šachet rýh nebo kolem objektu sypanmou se Zhutfiénlm m3 44.176 47 00 2 078.27 zemná pro dosypáni terénu o*ok> přeěvu a zásypy (využit stavajic zemný, pokud 
bude vhodná)

12 162701-05 Vodorovně přemístěni do 10000 m výkopkuísypaniny z hornmy tf 1 až 4 m3 226 264 157.00 35 523.45 odvoz ze-"my přebytečné na s Kladku
13 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovnéj 1 407.275 77.00 31 360,19
14 181301102 Rozprostřeni suhatrátu 11 vrstvy do 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1 5 m2 250,000 21.30 5 325 OC Odečteno CAD
14 18130110D Subsbát pro trávníky • dodávka včetně dovozu m3 37.500 661.50 24 806 25

16 18000000R1
Založeni trávníku výsevem v rovině a vc svahu do 1:5. včetně vSech souvisejících 
pracovních operaci spojoných s přípravou pudy. výsevem, následným chemickým 
ošetřením a zaiěváním

m2 250 000 39.70 9 925.00

2 Základové konstrukce 20 888,48 18.43

17 274313711 Základové prahy z betonu tř C2V30XF3 m3 6.264 1 760.00 11 024.64 2.45300 15.366
betonové prahy

1.5*42*0 2*2* 12*<1.5*4 S*02*2)*12

1$ 274351215 Zřízeni bedněni stán základových pasu m2 62 640 126.00 7 892 64 0.00103 0065
bednáři betonových prahu 

(i  .5*4 2*2*2* 1 5*4.5*2*2)* 12
19 274351216 Odstraněni bedněni stěn základových pasu m2 62 640 2620 1 641.17

4 Vodorovně konstrukce 439 338,80 488.88

20 452111161 Podkladni nebo výplňová vrstva z betonu C 2500 XF3 d do 150 mm. včetně bedněni m3 74.760 1 910 00 142 791.60 2.43000 161,667 Odečteno CAD 
445*0 14*1 2

21 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním malta MC25 XF3 m2 445.000 608.00 270 560,00 0.51744 230,261

22 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně m3 32,000 812.00 25 984 0C 2.31000 73.920

8 Trubní vedeni 818.00

23 8510000R Seříznuti ocelového porubí DN300 KS 1.000 518.00 518.00
Odečteno CAD

9 Ostatní konstrukce a práce 143 840.00 126.30

24 960111221 Bouráni vodních staveb z dácu prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 50.400 2 850.00 143 640 00 243000 122.472
Odečteno CAD 
odstraněni panelu

25 96011122R Bourání betonového schodě tě m3 2.400 560.00 1 344 00 2.43000 5.832
Odečteno CAD

99 Přesun hmot HSV 202 261,81
26 99B27610R Přesun hmot t 501 279 136.00 68 173.94
27 997221561 Vodorovná doprava suti du 1 km t 130 584 25.30 3 303.78
28 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sut t 3 786 936 5.57 21 093.23
29 997221845S Poplatek za uložom_od£odu__ t 130.584 8*0 00 109 690.56

Součástí jedno tkových  cen položek m usi b ý t .

■ dodávku včetně montáže pokud  není uvedeno jednotlivě .
• vnltrosteveniátm  přesun h m o t odvoz a likv ldsce  vybouraného u demontovaného materiálu  

- p říp la tky na případně ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.

Poznamka; Uchazeč musi stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 

materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.
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Petr Kožený s.r.o.
INFORMATIVNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY - Úpravy vodního díla v Zeměchách

Název objektu
rozsah

prací

[m]

IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017

zařízení staveniště 1KPL

zemní práce 1KPL

bourání schodiště 1KPL

budování přelivu 1. 1KPL dokončení - . - i  . - n< '  5

dobetonování schodiště
budování přelivu II. 1KPL dokončeni přel vu II. - do í26.5.201'
dokončovací práce 1KPL

průběžný úklid 1KPL

měsíční platby bez DPH

Celková cena:

TENTO HARMONOGRAM DEMONSTRUJE CELKOVOU DOBU POTŘEBNOU K VÝSTAVBĚ DÍLA. SKUTEČNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY
PŘIZPŮSOBÍME POŽADAVKU OBJEDNATELE PRACÍ.

Druhý týden realizace: 
Třetí až šestý týden: 
Šestý až sedmý týden: 
Sedmý až devátý týden: 
Devátý týden:

bourání schodiště u přelivu č. I 
výstavba přelivu č. I 
dobetonování schodiště u přelivu č. I 
výstavba přelivu č. II.
dokončovací práce ( rušení staveniště apod.)

Průběžně po celou dobu výstavby: úklid staveniště

n  , ? ř ' r  s .r.o .
B̂ * U w m ?2v^432.okr K|adno
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