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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-00747-15/VZ-2025 

 

a 

 

ai5 s.r.o. 

sídlem:   Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO:    258 54 372 

DIČ:    CZ258 54 372 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 204486 

Datová schránka:  imnj5qp 

Bankovní spojení:  Komerční banka číslo účtu: 123-1309190257/0100, 

Zastoupená:   MgA. Přemysl Kokeš 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) následujícího 

znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění pozdějších 
dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c)  
a v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 191 písm. e), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu, pod 
čj. ZSMV-00747/VZ-2025 s názvem „Projektová a inženýrská činnost pro zpracování 
změny stavby před dokončením – Olšanská 4“ (dále jen „Veřejná zakázka“).  
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti  
ve výstavbě a vlastní společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež 
jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této 
Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 Smlouvy. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené 
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této Smlouvy jeho osobou nedojde k porušení 
právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 
republika nebo Objednatel vázáni, zejména že není: 

a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

b)  právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat plnění, jehož hodnota činí 
více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

1.6. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke změně  
v pravdivosti prohlášení dle předchozího bodu, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti 
písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však 
do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 

1.7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl 
nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo pokud 
Zhotovitel ve lhůtě dle předchozího bodu nevyrozuměl Objednatele o zániku pravdivosti 
jeho prohlášení. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž kdykoliv by 
pokračování v jejím plnění bylo v rozporu s právními předpisy a rozhodnutími 
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upravujícími mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni 
zejména těmi uvedenými v odst. 1.5. této Smlouvy. V případě jakýchkoliv pochybností 
o pravdivosti čestného prohlášení si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si i další doklady 
k prokázání této podmínky. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje realizovat projekční a inženýrské práce spočívající 

ve zpracování dokumentace změny stavby před dokončením v souladu s platnou 
legislativou, zejména stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami. Dokumentace bude 
zpracována v rozsahu potřebném pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. 

Bude provedena projektová dokumentace v podrobnostech pro stavební povolení v rozsahu 
odpovídajícím měněným částem (Vyhláška č. 131/2024 Sb.). 

2.2. Zhotovitel bude provádět pro Objednatele zejména tyto dílčí činnosti: 

• zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením dle zákona  
č. 283/2021 Sb.(stavební zákon) a vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb  
v rozsahu odpovídajícím měněným částem stavby,  

• zpracování komplexního požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS), 

• zajištění všech potřebných úprav dokumentace k dosažení požadovaného stavu 
stavby, 

• zajištění veškerých inženýrských činností, potřebných pro vydání rozhodnutí  
o změně stavby před dokončením, 

• inženýrská činnost při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných 
dotčených subjektů tak jak budou tato stavebním úřadem požadována, 

• zapracování podmínek vyplývající ze stanovisek DOSS jiných dotčených, 

• zajištění všech potřebných dokladů k vydání stavebního povolení, 

• kompletní zastupování Objednatele při veškerých jednáních a řízeních u dotčených 
orgánů státní správy a ostatních subjektů, včetně předávání veškerých v řízeních 
vydaných rozhodnutí, výzev, stanovisek apod. Objednateli, včetně odpovědnosti za 
dodržení procesních lhůt a řádné a včasné splnění požadavků dotčených subjektů ze 
strany Objednatele, 

• podání žádosti o změnu stavby před dokončením a zajištění všech souvisejících 
činností až do konečného nabytí právní moci rozhodnutí, 

• dokumentace bude provedená se zapracováním všech připomínek Objednatele  
a jiných dotčených subjektů, odsouhlasených Objednatelem, v rozsahu standardních 
výkonů stanovených metodickou pomůckou k činnosti autorizovaných osob 
vydanou informačním centrem ČKAIT pro Českou komoru autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně projednání 
případných změn s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, 

• výstupem bude vyhotovení projektové dokumentace na změnu stavby před 
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dokončením v šesti tištěných paré a v šesti datových souborech na CD nosiči, 

• obstarání vydání rozhodnutí včetně zajištění vyznačení doložky právní moci. 

 (dále jen „Dílo“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést: 

a) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

b) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či samosprávy 
a ostatních obdobných subjektů, 

c) v souladu se Standardy objednatele, které jsou přílohou č. 2 výzvy pro podání nabídek 
(dále jen „Standardy“) a platnými právními předpisy České republiky, profesními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 
postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot  
a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

d) v návaznosti na platnou PD vyhotovenou ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 
8, IČO: 25854372. 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

2.4. Výstupy činnosti Zhotovitele: 

• jednotlivé dílčí části dokumentace budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny  
s odbornými pracovišti Zadavatele, 

• hluková studie, 

• rozptylová studie, 

• dokumentace ZSpD, 

• požárně bezpečnostní řešení stavby – PBŘS, 

• veškerá projektová dokumentace bude vyhotovena a předána Objednateli v rámci 
předání dokončeného Díla jak v tištěné, tak elektronické podobě na CD vždy v šesti 
originálních vyhotoveních, 

• veškeré posudky a jiná expertní či oponentní dokumentace bude předána 
Objednateli v rámci předání dokončeného Díla jak v tištěné, tak elektronické 
podobě na CD vždy ve třech originálních vyhotoveních, 

• žádost o Změnu stavby před dokončením bude předána Objednateli k odsouhlasení 
a následně bude prokazatelně podána na místně příslušný stavební úřad, Objednateli 
bude předána kopie obsahující potvrzení podatelny stavebního úřadu, 

• veškeré výstupy budou předány v tištěné podobě, v 6-ti vyhotoveních, vždy  
s připojenou elektronickou podobou ve formátech *.xls, *.doc, *.dwg a *.pdf, 

2.5. Kvalitativní požadavky na dílo: 

Kvalita dodaných projektových a inženýrských prací bude odpovídat v dané oblasti 
relevantním právním předpisům zejména: 

• zákonu č. 283/2021 Sb. - stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 
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• vyhlášce 131/2024  Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

• zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;  

• zákonu č. č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění – zejména soulad  
se zásadami 3E (účelnost / hospodárnost / efektivita; Effectiveness / Economy / 
Efficiency) 

• zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

• zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

• zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• zákonu č. 48/1982 Sb. o základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a techn. 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákonu č. 541/2020 SB. zákon o odpadech; 

• vyhlášce č. 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů  
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; 

• ZP01/2018 metodickému návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při 
provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi; 

• ZP18/2018 metodickému návodu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi; 

• zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií;  

• zákonu č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) včetně Nařízení EU REACH a CLP; 

• zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci;  

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
ve znění pozdějších předpisů; 

• zák. 309/2006 Sb. v p.z. a N.V. 591/2006 Sb. v p.z. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení,  
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ve znění pozdějších předpisů v platném znění (zákon č. 236/2024 Sb.) 

• kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů  
a souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah 
projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, 
projektování a realizace staveb; 

• platným právním předpisům ČR a EU; 

• technickým a odborným normám (včetně doporučených ČSN); 

• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů 
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení (koncepčně soulad v rámci navrhovaného 
celku); 

• správné praxi v příslušném oboru; 

Dílo musí v každé své fázi odpovídat všem aktuálně platným právním předpisům, 
technickým normám a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy. V souvislosti  
s požadavkem na aktuálnost lze uvést, že i pokyny, metodiky a podklady ke zpracování Díla, 
doznávají v průběhu času změn a jsou vydávány nové verze, byť pod stejným názvem. 

V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad nebo 
nedodělků, pak má Objednatel právo považovat dílo za nedokončené. 

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE 

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související  
s pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen 
„Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice, v jazyce 
českém a s legendou obsahující nejméně název akce, stupeň Dokumentace, obsah 
dokumentu, datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a obchodní firmu  
a identifikační údaje Zhotovitele. Podrobné vymezení požadavku z tohoto článku je 
obsaženo ve Standardech. 

3.2. Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci v elektronické formě na datovém nosiči 6x, a 6x 
tištěné paré. 

4. MÍSTO A DOBA PLN ĚNÍ 

4.1. Místem plnění je Objekt Olšanská, sídlo Objednatele a pracoviště dotčených orgánů státní 
správy a dalších dotčených subjektů. 

4.2. Zhotovitel je povinen splnit Dílo dle této smlouvy do šedesáti (60) kalendářních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy. 

4.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla nebo jeho části z důvodů prokazatelného 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné 
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných 
takových subjektů, nikdy však podzhotovitelů Zhotovitele) a Objednatele a bez zavinění 
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(byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se příslušná dílčí i celková lhůta sjednaná 
pro plnění Díla touto Smlouvu o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv  
na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

4.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy 
přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení 
doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení.  
I v tomto případě se rovněž prodlužuje příslušná dílčí i celková lhůta pro plnění Díla  
o počet dní takového přerušení. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Celková cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky (dále jen „Cena Díla“) a činí: 

a) celkem bez DPH 1 410 000,00 Kč 
 
(slovy: jeden milion čtyři sta deset tisíc korun českých),  

 
b) DPH 21 % ve výši 296 100,00 Kč 

 
(slovy: dvě stě devadesát šest tisíc sto korun českých),  

 
c) celkem včetně DPH 1 706 100,00 Kč 

 
(slovy: jeden milion sedm set šest tisíc sto korun českých) 
 

s tím, že DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla najednou po jejím 
předání bez vad a nedodělků. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu Ceny Díla vzniká teprve  
po vydání potvrzení Objednatele o řádném splnění předmětu smlouvy a dokončením po 
odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu 
na Cenu Díla teprve po vydání tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno 
formou protokolu o předání a převzetí Díla, pokud toto nebude vykazovat žádné vady 
a/nebo nedodělky. V případě, že při předání a převzetí Díla budou zjištěny vady a/nebo 
nedodělky Díla, budou zaznamenány formou protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla 
zjištěných při předání Díla.  

5.4. Dílo bude zaplaceno pouze na základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu 
Zhotovitele doručeného Objednateli. 

5.5. Daňový doklad (dále jen „Faktura“) bude vystaven Zhotovitelem včas a v souladu  
se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou Faktury bude protokol  
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o předání a převzetí Díla dle čl. 5.3 této Smlouvy. 

5.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve 
dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom 
vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud 
Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7. Faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za provedení Díla je splatná do třiceti (30) dnů ode 
dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem 
Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního 
dokladu či pokud účet uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, lhůta 
splatnosti Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Zhotovitelem 
Objednateli. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že na provedení Díla nebude Objednatelem poskytnuta 
Zhotoviteli žádná záloha. 

5.10. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena konečná a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 
Zhotovitele podle této Smlouvy, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele  
a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při 
provádění Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná, a nemůže být překročena. 

5.11. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo prací 
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

5.12. Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny 
Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je 
tento uveden ve Standardech objednatele. 

5.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, výkony či služby, které mají být provedeny nad 
rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, výkony  
či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen 
„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena 
sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě, jehož povinnou přílohou bude 
změnový list. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě 
uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací protokol, který bude 
odsouhlasen oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před 
jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok  
na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na 
výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok bez dalšího 
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započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla.  

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
6.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy musí odpovídat ustanovením této Smlouvy, a dále obecně přijímaným 
kvalitativním a estetickým požadavkům s tím, že v případě pochybností o těchto 
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele. 

6.2. V souladu s platnými předpisy České republiky přijímá Zhotovitel při provádění Díla 
odpovědnost vyplývající z výkonu povolání architekta.  

6.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 
plnění požadavků definovaných touto Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti),  
je Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 
Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou 
odpovědnost. 

6.4. Záruční doba Díla začíná běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla bez 
vad a nedodělků Objednateli a její délka je stanovena na šedesát (60) měsíců. V případě 
postupu dle čl. 7. 3. této Smlouvy začíná záruční doba dle tohoto odstavce běžet až od 
okamžiku odstranění všech vad a nedodělků. 

6.5. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání Díla, které nebyly 
dodány (nedodělky) v protokolu o předání a převzetí Díla, stejně tak i vady zjištěné do 
konce záruční doby.  

6.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky 
možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) 
dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

6.7. Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vady dle předchozího článku, je Objednatel 
oprávněn příslušnou vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli 
vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. uhrazeny Zhotovitelem do dvaceti (20) dnů 
ode dne doručení faktury na tyto náklady.  

6.8. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu  
z Ceny Díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Předání Díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném 
místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis případných 
vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění. 

7.2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň pět 
(5) dnů před zamýšleným termínem. 

7.3. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. 
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V takovém případě je v předávacím protokolu výslovně uvedeno, že Dílo bylo předáno  
i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky jsou v protokolu charakterizovány. 
Dále je v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky  
v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. 
Lhůty pro odstranění vad či nedodělků a nesplnění této povinnosti se řídí čl. 6.6 a čl. 6.7. 
této Smlouvy. 

7.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě výskytu 10 (deseti) a více vad  
a nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za 
nedokončené (tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání),  
a Objednatel není povinen v takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí 
odmítnout. 

7.5. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání 
Objednateli. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
8.1. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla podzhotoviteli, odpovídá za provedení Díla 

stejně, jako by jej prováděl sám. 

8.2. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 
plnění musí činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Kopii 
dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy, které jsou 
Přílohou č. 2 výzvy pro podání nabídek. Zhotovitel prohlašuje, že Standardům Objednatele 
porozuměl a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem. 

8.4. Objednatel, Oprávněná osoba Objednatele nebo osoba, kterou Objednatel písemně 
Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná 
k provedení Díla. Není-li Objednatelem označena jiná osoba, má se za to, že osobou 
oprávněnou vydávat pokyny a rozhodnutí je vedle statutárního zástupce Objednatele též 
Oprávněná osoba Objednatele. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele, 
Oprávněné osoby anebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této 
Smlouvy, který není v rozporu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy  
a technickými normami a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní 
správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

8.5. Tato Smlouva v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem 
Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že 
z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. 
V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné, 
Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.  

8.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady  
ve všech s touto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména  
ve věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 
zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli či jeho podzhotovitelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 



                                                                                                                   „Projektová a 
inženýrská činnost pro zpracování změny stavby před dokončením – Olšanská 4“ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Stránka 12 z 21 

nebo dodatečná plnění. 

8.7. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem  
o maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost projektové 
dokumentace, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou 
Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí. 

8.8. Zhotovitel je povinen dodržovat vnitřní pokyny a směrnice Objednatele při pohybu jím 
vyslaných osob v prostorách Objektu Olšanská, a to za předpokladu, že s těmito vnitřními 
pokyny a směrnicemi Objednatele byl Zhotovitel předem řádně seznámen. 

8.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla kontrolovat způsob jeho 
provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen uskutečnění takové kontroly Objednateli 
nebo jím určeným osobám kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit. Zástupci 
Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby 
Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných 
vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady  
a dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je 
Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této 
Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost 
Zhotovitele za jakékoli vady Díla. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona  
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto 
Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále 
jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.  

9.2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v Ceně 
díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její 
samostatnou úhradu. 

9.3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel 
dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně 
na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí 
Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.  

9.4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

9.5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva  
na autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této 
Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po 
jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad 
pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí. V případě záměru 
Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen Zhotovitele  
o chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat, tyto s ním 
přímo nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek 
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autorského zákona výkon autorského dozoru.  

9.6. Zhotovitel (autor) nemá právo uveřejnit jím zpracované Dílo nebo jeho část, a to ani pro 
účely prezentační a publikační bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Má 
právo být uveden jako autor Díla v příslušných publikacích Objednatele, popřípadě třetích 
osob. 

9.7. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, a to ani v případě jejího pozměnění. 

9.8. Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv 
Dokumentaci nebo její část v rámci své prezentace či v souvislosti s uvedenými činnostmi, 
bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, když toto je již 
zahrnuto v Ceně díla. 

9.9. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho 
částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle 
této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9.,  
a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje  
se bezodkladně na výzvu Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré 
úkony k takovému převodu nutné. 

9.10. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv 
případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo 
jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené 
Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost 
veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob 
a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody  
a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích 
osob dle tohoto odstavce. 

9.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 
orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 
smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech 
dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv podzhotovitele  
za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence 
ze strany podzhotovitele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým 
podzhotovitelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně 
ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy, 
poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto 
článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné. 

9.13. Podmínky uvedené v tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí 
Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak v případě úplného ukončení 
spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této 
Smlouvy).  
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10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále 
jen „Oprávněné osoby“).  

10.2. Osobou oprávněnou k převzetí Díla a zastupování ve věcech realizace předmětu této 
Smlouvy Objednatele je: 

                      jméno:    
telefon:   
e-mail:   
 
jméno:      
telefon:     
e-mail:      

 
10.3. Osobou oprávněnou k převzetí Díla a zastupování ve věcech realizace předmětu této 

Smlouvy Zhotovitele je: 

jméno: MgA. Přemysl Kokeš 
telefon:   
e-mail:    

 
10.4. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat, nejsou-li 

zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi pověřenými 
pracovníky. 

11. SANKCE 

11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo, ve lhůtách sjednaných pro plnění Díla touto 
Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní povinnost vyplývající z této Smlouvy, anebo 
úkol uložený mu Objednatelem např. v rámci kontrolního dne, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené touto 
Smlouvou anebo v případě, kdy neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 
stanovené touto Smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním každé 
jednotlivé vady či nedodělku Díla. 

11.4. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních 
sankcí, které předložil v rámci své nabídky do zadávacího řízení, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun 
českých). 

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě 
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stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 12 této Smlouvy a možností dle 
ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 
Objednatel oprávněný zájem. 

11.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 
Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 

11.7. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem  
na bankovní účet Objednatele, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
uhrazení.  

11.8. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 
škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 
hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

12. OCHRANA INFORMACÍ 

12.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech 
jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu 
dojít. 

12.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně 
jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření  
ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné 
právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění 
výslovně tato Smlouva vyžaduje, případně o to požádá sám Zhotovitel.  

12.3. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon  
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

13.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být 
důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 
písemností odesílaných orgánům státní správy anebo územní samosprávy a dále i  
o plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy anebo územní samosprávy 
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit 
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a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní 
Zhotovitele na vady Dokumentace, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad 
bez zbytečného odkladu od takového upozornění a na své náklady a následně předložit 
přepracovanou Dokumentaci k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel 
bezodkladně neodstraní vady a nepředloží přepracovanou Dokumentaci dle předchozí 
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele, přičemž  
i zde platní ujednání čl. 7.3. poslední věta. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou 
uskutečňovat zejména formou řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci  
a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast 
Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná a může být nahrazena pouze účastí 
člena statutárního orgánu příslušné Smluvní strany nebo jinou řádně písemně k tomu 
pověřenou osobou. 

13.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit 
třetí osobu. Z průběhu kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Smluvním 
stranám zasílány prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou 
zápisy schvalovány. 

13.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která  
se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být 
učiněna v písemné formě a druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv 
Informačního systému datových schránek. V mimořádných případech, kdy Informační 
systém datových schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu 
uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.  

13.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního systému 
datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně 
ověřily před podpisem Smlouvy, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti 
této Smlouvy.  

13.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 
změny.  

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENT Ů 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

14.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 
ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, 
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Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly  
a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 

14.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 

15.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 
z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy  
je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy  
je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou.  
Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě v případě, že druhá Smluvní 
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Každá ze smluvních stran  
je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních stran 
porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně upozorněna druhou 
(oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné 
lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě 
ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní 
strana požaduje zjednání nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. 
Pokud druhá Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned po 
obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení 
nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé 
Smluvní straně. 

16.2. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele vyjma 
důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody: 

a) Prodlení Zhotovitele s provedením Díla, respektive jeho příslušné části delší než 20 
(dvacet) dnů; 

b) Zhotovitel do 14 (čtrnácti) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny Objednatele  
k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli škoda vyšší 
než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Zhotovitel nezjedná 
nápravu ani v náhradní lhůtě 5 (pěti) dnů; 

d) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

e) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

f) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 
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anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.3. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele prodlení 
Objednatele se zaplacením Faktury Zhotovitele o více než 90 dní. 

16.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla nebo jeho příslušné Projektové 
etapy více jak 20 (dvacet) dnů, Objednateli vzniká krom nároku na odstoupení od Smlouvy 
i právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem  
ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení 
na nového zhotovitele. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť 
i jen započatý den prodlení.  

16.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
Smluvní straně. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy je Objednatel povinen 
ve svém písemném odstoupení uvést, zda odstupuje od celého závazku dle této Smlouvy 
nebo jen částečně. Nesplní-li Objednatel svoji povinnost dle předchozí věty, má se za to,  
že odstupuje od závazku celého. 

16.6. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením od ní, bude Objednatelem Zhotoviteli 
uhrazena poměrná část Ceny Díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek 
připadajících na nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy. Cena rozpracované 
Dokumentace bude stanovena dohodou Smluvních stran v procentuálním poměru skutečné 
rozpracovanosti a s přihlédnutím k možnostem jejího dalšího využití ke dni ukončení této 
Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit takto stanovenou cenu rozpracované 
Dokumentace na základě Zhotovitelem oprávněně vystavené a doručené faktury  
za rozpracované Dílo se splatností 30 (třicet) dnů. V případě, že Smluvní strany 
nedosáhnou dohody o ceně za rozpracovanou část Dokumentace do třiceti (30) dnů od 
předčasného ukončení této Smlouvy odstoupením, bude cena rozpracované Dokumentace 
určena posudkem znalce určeného Objednatelem. Náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku dle předchozí věty ponesou Strany rovným dílem. 

16.7. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo 
jeho částí, které již byly předány Objednateli. 

16.8. V případě ukončení této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději 
však do sedmi (7) dnů po ukončení této Smlouvy: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i jím 
v rámci plnění Díla pro objednatele či Dílo opatřené a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

 
16.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího okamžitě 

odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným 
způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho 
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí 
správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně 
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informovat.  
 

16.10. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky, které dle své povahy a určení mají 
přetrvávat i po předčasném ukončení Smlouvy odstoupením od ní.  

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 
zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté, 
kdy Smlouva nabude účinnosti, tj. následující pracovní den po jejím uveřejnění v registru 
smluv, přičemž Zhotovitel je povinen si tuto skutečnost ověřit. 

18. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy zvlášť 
hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá právo se domáhat vůči 
Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

18.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou 
jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

18.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

18.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou 
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této Smlouvě 
uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
Smlouvy. 

19.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným 
závazkem, nebo ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat předmětu  
a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

19.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího 
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písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné 
pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

19.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně 
Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran  
do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

19.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, 
které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran 
vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.) 

19.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 
neplatnosti se řídí českým právem. 

19.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,  
o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním 
dnem této lhůty. 

19.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací 
dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

19.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi potřebnými 
výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 
připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na 
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče 
zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

19.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 
vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřena elektronicky, tj.  bude 
vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu pdf s připojenými elektronickými podpisy 
osob k tomu oprávněných. 

19.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě  
i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné  
a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují podpisy osob k tomu 
oprávněných. 

19.14. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha: 

1) Příloha č. 1 - Cenová nabídka 
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PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 

MgA. Přemysl Kokeš 
jednatel 
ai5 s.r.o. 

 

 
Objednatel 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Simona Hrubá 
ředitelka  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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