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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-1744/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: [.................····1)

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,
4440009090/6000

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Praze l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha l, č.účtu:
IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
Ing. Jan Semerád
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ l 10 00

a

l



," " 7, EVROPSKÁ UNIE
jEvropský fond pro regionálni rozvo

Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitelem - Členem sdružení:
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem: Praha l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 1
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brnč oddíl C, vložka 1558

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Brno
Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 1
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen ,,zhotovitel") na štranC druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu
Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnční"), a to dle zadání objednatele pro
stavbu ,JI/105 Velběhy - SpoIľ" v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace II/105 mezi obcemi
Velběhy a Spolí:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu 1ROP (viz ČI. N. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetnč
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

D Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmčtu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").
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Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 518.000,- KČ
DPH: 108.780,- Kč
včetnč DPH: 626.780,- KČ

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 732.000,- KČ
DPH: 153.720,- Kč
včetně DPH: 885.720,- KČ

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 150.000,- KČ
DPH: 31.500,- Kč
včetně DPH: 181.500,- KČ

d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 180.000,- KČ
DPH: 37.800,- Kč
včetně DPH: 217.800,- KČ

e. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetnč majetkoprávní přípravy
stavby

bez DPH: 318.000,- KČ
DPH: 66.780,- Kč
včetně DPH: 384.780,- KČ

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 800,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 168,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 968,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb
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Cena celkem bez DPH 2.027.600,- KČ

DPH 425.796,- Kč

Cena celkem vC. DPH 2.453.396,- KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon AD - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnční takto: Středočeský kraj
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Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI.
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění
se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad
realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/VYzvy-v-lROP byly v dobč před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy JROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
DalŠí ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 2 1 -Ô8- 2017

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

V Praze dne 31. července 2017

PODEPSÁN

za zhotovitele: SpoleČnost M + M:
RS pp Středočeský kraj

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

Gl """-

: V

-13-

,,,,,,,
Ing. Radko Bucek

Jednatel Mott MacDonald CZ, s. r.o.

Pod,is:
Ing. an Loško

Jednatel MM\Ý4acDona#u?%gd cz, spol. ' ':
aroc, p| 110 00 Přähc 1

lČ: 465E)?,7:23

řádně opráwrM
společnost PP
Středočeský kraj" na základě ČI. II odst. 2.1,
písm. C) Společenské smlouvy o vzniku
společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5.
2016, druhý účastník konsorcia Mott
MacDonald Limited jednající prostřednictvím
své organizační složky v České republice -
MOTT MACDONALD LIMITED -
organizační složka, třetí účastník konsorcia
shb, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský,
Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník
konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.
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Technická specifikace

Název akce : II/105 Velběhy - Spojí
Místo realizace akce : silnice II/105 Velběhy- SpoIľ ,staničení 35,174 - 34,350 km a

32,900-29,874 km
Most ev.Č. 105-020, staničení 32,358 km
Most ev.č. 105-019, staničení 31,759 km
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Základni"popis akce:
Provedení diagnostiky a PD (VC. případné opravy objízdných tras) zajištění stavebního povolení nebo
ohlášení stavby.

l. Úsek - II/105 Velběhy - Křečovice, staničení 35,174 - 34,350 km, délka úseku 824
m, průměrná šířka vozovky v 6,0 m.

stávající stavebně technický stav a nevyhovující možnosti provedení opravy formou
výměny živičného souvrství si vyžádají provedení diagnostiky vozovky včetně
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Bude nutno provést výměnu
podkladních vrstev vozovky včetně místních sanací konstrukce silničního tělesa.
Součástí bude též obnova odvodnění p.k. včetně návrhu vodorovného dopravního
značení a případná rekonstrukce trubních propustků v trase.



2. Rekonstrukce mostu ev.Č. 105-020, staničení 32,358 km, stav w-uspokojivý

Popis prací: zajistit projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci mostu.
stávající konstrukce ( jedná se o kamennou původní část s rozšířením ŽB konstrukcí )
je značně problematická. Dle výsledku hydrologického posouzení zvážit též přestavbu
na propust, např. typu tubosider. Dle možností daných pozemkem provést rozšíření
vozovky na mostě.

Stávající nosná konstrukce je desková, původní Část je z kamenných desek,
rozšířenou o jednopólovou část, jež tvoří železobetonová monolitická deska. Mostní
podpěry jsou masivní tížné, zděné z nepravidelně opracovaného kamene. Most je
přesypaný. Délka přemostění 2,700 m, šířka 8,800 m.

Zatížitelnostje omezena - normální na 25 t, na nápravu na 17,2 t.

Spárování zdiva opěr je porušené trhlinami. Zdivo pravého křídla opčry 3 je
rozvolněné, spárování již zcela chybí. Beton rozšiřující žb. desky je degradovaný,
porušený trhlinami s výluhy pojiva s krápníčky. V místě navázání na původní
konstrukci výrazně aktivně zatéká. V krajní části jsou stopy po zatékání z boku
konstrukce. Pod nátěrem zábradlí koroduje. Záchytný systém neodpovídá ČSN - chybí
silniční svodidla.

3. Oprava mostu ev.Č. 105-019 za obcí Vlkonice, staničení 31,759km, stav Ill-dobrý

Dle výsledků bmp z roku 2015 je nutno provést nezbytné opravy, které budou
mít pozitivní vliv na zvýšení životnosti mostu.

Je nutno provést výměnu zádržného systému -neodpovídá ČSN a dále zajistit
sanaci lokálně porušených míst ŽB mostovky a říms. Vzhledem ke stavebnímu stavu
odvodnění mostu ( patrné jsou výluhy - izolační systém je nefunkční ) se předpokládá
zhotovení nové izolace mostovky a rekonstrukci odvodňovacích skluzů.

4. Úsek - II/105 Křečovice - SpoIľ, staničení 32,900 - 29,874 km, délka úseku 3 026
m, průmčmá šířka vozovky v 6,0 m.

stávající stavebně technický stav a nevyhovující možnosti provedení opravy formou
výmčny Živičného souvrství si vyžádají provedení diagnostiky vozovky včetně
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení ev. Ur. Bude nutno provést
výměnu podkladních vrstev vozovky včetně místních sanací konstrukce silničního
tčlesa. Součástí bude též obnova odvodnění p.k. včetnč návrhu vodorovného
dopravního značení a případná rekonstrukce trubních propustků v trase. V případě
prostorových možností daných pozemkem ve vlastnictví investora zvážit případné
rozšíření na kategorii S7,5.

V průtahu obce Křečovice bude provedena rekonstrukce vozovkového souvrství
v rámci homogenizace v roce 2017, most ev.Č. 105-024 byl rekonstruován v roce
2016.

bj



Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zamčření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro
řádné zhotovení DŮR, DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů
a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítč budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ovčřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláŠka o projektové dokumentaci
dopravních staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
smčmicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala
požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel
stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o
zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláŠka o předmětu stavebních prací").
Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové
dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními
a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a
požadavky Objednatele.

d) výkon IČ k sp a Ur
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání
dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání
žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby,
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním



řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní
agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup
na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou
součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i
zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

, e) výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až do
vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah
činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz
http://www.pjpk.cz/TKp OI.htm).

Vzhledem k charakteru zakázky ( případná rozšíření stávající p.k. a kompletní
rekonstrukce mostního objektu) se uvažuje s případným územním řízením.

Zdůvodnění záměru akce:
Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a
zvýšení bezpečnosti silničního provozu, odstranění neuspokojivého stavu mostu 105-
020 a zvýšení jeho zatížitelnosti. Úsek včetně mostů bude navrŽen dle ČSN EN
1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM l, včetně
zvláŠtních souprav LM 3.

Součástí projektových prací pro most ev.č. 105-020 bude zjištění inženýrských
sítí a případné vymístnění z mostního objektu. Po dokončení stavby bude provedena
obnova krytu vozovek objízdných tras. Projektová dokumentace bude obsahovat též
DIO a rozpočet v cenách URS.
Součástí bude vypracování HMP včetně uvedení do systému BMS.

Fotodokumentace:



II/105- staničení cca 33,200 km L)eforinacc vozo\"ky, l"o/.l)ad kra.jnice

Il/l05, most ev.č. 105-020 Vtoková část mostu



II/105, most ev.č. 1()5-(")2(") výtoková část inostu

II/105, most ev.č. 105-020 Silné zatékání



II/105 propustek staničení cca 30,700 km Deformace krqjnice, nefunkční propustek

II/105 staničení cca 30,000 km Ztráta mikrotextury a koroze vozovky



Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha Č. 2

,,IU105 Velběhy - SpoIľ" - PD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabu lká č. 1

Procentní poměr
Procentní poměr Procentni pcýněr Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr
ze stavebn'ch ze st?veb:|ch ze stavebních nákladů ze stavebních

nákladů nakladu . nákladů nabídnutý nákladů Technická pomoc
~pdk|ádaná hodnata mvebnkh náldodů nabídnuty . , . . Cena celkem v Kč

nabídnutý nabidnutý uchazeČem v nabídnuty objednateli (v KČv KČ bez DPH uchazečem v . . bez DPH""**)
uchazečem v . · l uchazečem v Rámcove smlouvě uchazečem v bez DPH/hod)"*)

Rám'?vé 'goúvě R.'::::::,: °č':ě Rámc?vé 'mlouvě - část vý!on lČ k Rám,cové smlouvě
- čast dur") Ur") " čast osp') SP vC. majetkopr, - čast VD-ZDS')

projednání")

24,325,000 2.129% 0.740% 3.009% 1.30796 0.617% 800
předpokládaný celkový počet hod technické

X X X X X 162
pomoci

560,000 205,000 800,000 350,000 177,000 130,200 2,222,200
Předpokládaná hodnota dÍĹčÍ části Veřejné

·akázky ***)

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 518.000 18QAQO 732,000 318,000 1SOAKXJ 129.600 2,027,600
% změna ceny Nabídka/Předpok|ad 92.50% 87.80% 91.50% 90.86% 84 75% 99.54% 91.24%

") Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud°shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější popis viz ČI. 6
"Cena" v Rámcové smbuvě
*") Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "IV c) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě, Hodinovou sazbu doplní do
přísluŠné tabulky technické pomoci
"*") Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízeni zrušit
**"") Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prad musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dllč/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6

Komrolni propočet Tab. t l a Z Část DŮR
Roidil:
Kontrdní propočet Tab. Č. l a Z Část lČk
,Ur Rotdá: "%
K«trolrň přQpoCet Tab. č. j a Z Část OSP
ĹRoxdň: i;·ô
KontrolnÍ propočet Tub. č. l a 2. část lČ k SP
Roidfl: n
Kontrdní propočet Tab. Č. l 3 2. ČáSt
"ZDš Ratdil: ľ"

V Praze dne 29. června 2017

Iv ott MacOonald CZ, spol s r-o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacOonald CZ, spol. s ".O.
j'Yan Loško, jednatel -

Ĺ\ÁOft Mac0ona!d CZ, spol- s r.o.M Nářocjni 984/15, 110 00 Praha 1

lČ: 485:98733

MOTT 'É DIC: CŽA8588733MACDONALD T "42Cl 221 412 800
\NVv'Vď. mottmac.com



,,11/105 Velběhy - SpoIľ" - PD

žlutě ocení uchazeč
C) popis položky Nabídková cena uchazeče v KČ

Průzkumy a podklady - DUR
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálni katastrální 70,0OOAX)
mapa
Předběžný GTP dle TP 76 30,00QO0
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a omice, 70,000.00
Dendrologický průzkum, diagnostika
vozovky, apod)
Průzkumy DŮR celkem 170,000.00

DUR
Průvodní zpráva 88DOCLOO
Výkresová část 210,0CKLOO
Dokladová část 50,000.(X)
DŮR celkem 348.CKXL00

DUR celkem včetně průzkumů 518,000.00

Průzkumy a podklady- OSP
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitálnI katastrálni 3CLOOCL00
mapa - aktualizace
podrobný GTP dle TP 76 70,000.®
Dop|ňujÍcÍ průzkumy a aktualizace 30,000.00
průzkumů z DUR
Průzkumy DSP celkem 130,000.00
DSP
Průvodní zpráva 60,000DO
Souhrnné technické řešeni 60,Cl00.00
Stavební část 412,000.00
DIO 30,0OCLOO
ZOV, havarijní a povoď. plán a nakládáni 20,000.0O
s odpady
BOZP 20,000.00
DSP celkem 602,00CLOO
DSP celkem včetně průzkumů 732,000.00

KŠ-zajištění vydání Ur

projednáni dokumentace 90,0OCLOO
majetkoprávni podklady 70,000.00
podáni žádosti bez poplatků 20,OOODO
lČ celkem 180,000.(X)

IC-zajištěnľ vydání SP
projednáni dokumentace 110.000.00
majetkoprávní podklady 168,00OAJO
podáni žádosti bez poplatků 40,000.00
IČ celkem 31&000.00

PDPS
Technická zpráva 20,(XXLO0
Výkresová část 90,000.(X)
ZTKP 20,O(X).OO
Soupis prací a rozpočet 20,00CLOO
POPS celkem 150po0.00

celkem bez DPH l

V Praze dne 29. června 2017

Mc It MacOonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

M t MacDonald CZ, spol.s r.o.
Ing. an Loško, jednatel

Mott MacOonald CZ, spol, s rci:.M Národní 984/15, 110 00 Praha 1

. M 'Č' """8"'"3
DIČ: CZ48588733

MOT F T +420 221 412 BOO
MACDONALD www.mottmac.corn



Tabulka č. 7

L
C

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

,,W105 Velběhy - SpoIľ" - PD

Počet hod Kč/hod ') Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového Hitenl na zhotovkele stavby 48 BOO 38.400
Cena AD celkem bez DPH 114 91,200
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, ti. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

162 129,600

DÍĹČ( činnosti při výkonu ad ad
činnost hodin

20

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádřenl k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 15
plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a
prodbuženi lhůt výstavby,
Odsouhlaseni dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu "
s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 14
stavby,
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 10
Vyjadřováni se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému
množství. vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně
i budoucího provozovatele na změny plněni z pohledu dodržení standardů, parametrů, Ĺ5"
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prod|oužení lhůt výstavby, případně dalších
Udaju a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolnIch dnech stavby
· účasti přejhnacích řizenIch dáčích části stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům ' ,.
· odsouhlasování geodetické měřeni pohybů nosné konstrukce v určených bodech l 40
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalováni vzorků materiálů, zařízenÍ
a vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 114
Kč/hod 780
Celkem KČ bez DPH 88.920
*) pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledovánI, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovni dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich
následné vysvětlová ní,
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své úČasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastnIků prováděni stavby zapisuje
do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 29. června 2017

tv
Mott MacOonald CZ, spo|.*:ór' " !
Ing. Radko Bucek, jednateMA': ODNALD

Mott MacOonald CZ, spol. s r.o.
Národní C84ii5, 110 00 Praha 1
ic: 48588733
UlČ: CZ4íj588733
T "420 221 412 800
www,mottma c.com

Mott MäcOonald CZ, spol. s r.o.

. Ing. jan ÚjškQ. jednatel


