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VYZVA K POSKYTNUTI PLNENI

stavebnich praci na zakladé ramcové dohody uzaviené dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni

. Informace o verejné zakazce:

nazev verejné zakazky:

Cislo vefejné zakazky:
ramcova dohoda dislo:
uzaviena dne:

. Identifika€ni udaje objednatele:

Obnova povrch silnic Il. a lll. tfidy ve
Zlinském kraji v okrese Uherské Hradisté v
roce 2025

04/2025/B-lI

SML/0205/25

16.06.2025

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, prispévkova

obchodni jméno: organizace
sidlo: K Majaku 5001, 760 01 Zlin
ICO: 70934860
technicky dozor: XXXXXXXXX
3. Identifika€ni udaje zhotovitele:
obchodni jméno: MI Roads a.s.
sidlo: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
ICO: 17331099
4. Specifikace praci, k jejichz realizaci je zhotovitel vyzyvan:
Cislo silnice: 1/495
Néazev useku: Hluk - VIiénov
Cislo a nazev uzlového Useku: 8 - Hlucka
StaniCeni zaatku a konce opravy (km): 0,534 - 2,982
Délka useku (km): 2,448
5. Vykaz vymér:
« . . | jednotkova .
p.€.| kod poloZzky [n&zev polozky m.j. mno;stw cena (K& celkova cena
m.j. bez DPH) (K& bez DPH)
0 - VedlejsSi rozpoctové naklady
Zajisténi dopravniho opatfeni
1 27200000 |Navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni KPL 11 10 000,00 10 000,00
prfechodného DZ a vydani rozhodnuti o uzavirce
2 | 12303000 |GeOUSticke prace po vystavbe , KPL 1] 10 000,00 10 000,00
Geodetické zaméreni povrchu obrusné vrstvy
ZkouSky materialu
3 25200000 |ZkousSeni materiald zkuSebnou zhotovitele - zkousky KPL 1 2 000,00 2 000,00
betonu, hydroizolace, zhutnéni, natérl aj.
1 - Zemni prace
Frézovani Zivicného krytu t| 50 mm pruh § pfes 1 do 2
1 M2 47 7
113154233 m pl pfes 500 do 1000 m2 bez prekazek v trase 650 /50 30875,00
Frézovani ziviéného krytu tl 100 mm pruh § pres 1 do
2| 113154234 15 1 ol pres 500 do 1000 m2 bez prekazek v trase M2 0 74,00 0,00
5 - Komunikace
3 573211107 |Postfik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,30 kg/m2 M2 19112 11,40 217 876,80
4 577144121 :vasfvaltovy beton vrstyg obrus'né ACO 11 (ABS) tf. | t1 50 mm M2 0 237.40 0,00
§ pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
5 577144141 @sf?ltovy beton vrg,tva obrusné ACO 11 (ABS) tF. | t 50 mm M2 15912 268,00 4264 416,00
§ pfes 3 m z modifikovaného asfaltu
Vyrovnavka povrchu vozovky pokladkou asfaltové smési
6 565131111 |ACO 11+, nebo ACL 16+ T 400 1 916,00 766 400,00
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Sanace konstrukce vozovky: vykop nevyhovujicich
konstrukénich vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materialu
7 577144141 |na skladku, poplatek uza ulozeni, zhutnéni zemni plané, m2 450 475,00 213 750,00
provedeni novych vrstev: SD frakce 0-63 v tl. 200 mm, SD
frakce 0-32 v tl. 150 mm

8 - Potrubi

Vy8kova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm

8 899331111 - .
zvySenim/snizenim poklopu

KUS 0 855,00 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace

Provizorni dopravni znaceni

Montaz a demontaz do€asnych dopravnich znacek
9 002R kompletnich znac¢ek v&. podstavce a sloupku zakladnich., SOUBOR 2 7 603,00 15 206,00
vCetné pfemistovani znacek. Pronajem znacek. 1
"Provizorni dopravni opatfeni"

Osazeni obruby z drobnych kostek s boéni opérou do loze z

10| 916111123 betonu prostého

M 0 132,00 0,00

Sty€na spara napojeni nového zivicného povrchu na

1] 919122132R stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s

M 2474 70,00 173 180,00

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo

12 | 997013501 meziskladku do 1 km se sloZzenim

T 0 209,00 0,00

Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD

13| 997013509 1 km pres 1 km

T 0 4,20 0,00

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu

14| 997013847 | cfaltového s dehtem kod odpadu 17 03 01

T 0 1710,00 0,00

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu

15| 997013645 asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02

T 0 114,00 0,00

CELKOVA CENA BEZ DPH 5703 703,80
DPH 21 % 1197 777,80
CELKOVA CENA VC. DPH 6 901 481,60

Smlouva je uzaviena ke dni ucéinného prijeti vyzvy.

Termin splnéni vyzvy je do 90 dni ode dne jejiho pFijeti.

Datum vystaveni vyzvy: 30.7.2025

Ing. Bronislav Maly
feditel

Den ucinného pfijeti vyzvy: 4.8.2025

Ing. Tomas Cmiel
na zakladé povéfeni ze dne 19.6.2025




