

**Smlouva o dílo na zhotovení
projektu
(§ 2586 a násl. občanského zákoníku)**

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený: | Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
starostou: Ladislavem Medem
místostarostou: Zdeňkem Jarošem |
| 2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ: | WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec
Josef Šedivý
63906601
CZ63906601 |

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá studii dopravního řešení lokality ohraničené ulicemi Friedova, tř. Legií, Nádražní a Rosolova o ploše cca 25.000 m² komunikací pro akci:

„Studie dopravního řešení lokality Pod Náspem“

Rozsah projektových prací (etap):

- A. Návrh koncepce řešení**
- B. PD studie dopravního řešení, který bude následně sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace pro povolení stavby**

Součástí předmětu díla je :

- PD studie bude obsahovat průvodní zprávu, přehlednou situaci, situaci KN na podkladu technické mapy města se zákresem trasy, stanovení dopravního značení, účast na projednání
- zajištění nezbytných průzkumů a posudků potřebných k dokončení projektové dokumentace
- zajištění vyjádření DOSS k projektové dokumentaci

Objednatel si je vědom, že výsledek činnosti podle této smlouvy je chráněn právem jiného duševního vlastnictví a může jej použít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. K jinému účelu je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.

Způsob vypracování projektu

1. Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci ujednané ceny v 4 tištěných vyhotoveních (pro jednotlivé předchozí etapy – A., B.) a jedenkrát v elektronické verzi na CD/USB ve formátech DOC, PDF, DWG, XLS, SHP. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
2. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy v ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady vyplývajícími z vyjádřeními DOSS, platnými vyhláškami a ČSN a závěry konzultačních schůzek se zástupci.

První schůzku svolá zhotovitel do 1 měsíce po podpisu smlouvy, poslední schůzku svolá měsíc před odevzdáním.

IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá
 - koncepcce řešení „Studie dopravního řešení lokality Pod Náspem“- **do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo**
 - projektová dokumentace studie– **do 60 dnů od schválení koncepcce řešení**
 - předpoklad dokončení PD - do 30.11.2025
2. Předmět plnění dle bodu II.1 této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním projektu objednateli. Odevzdáním odsouhlaseného projektu se rozumí osobní odevzdání projektu objednateli, jeho projednání včetně potvrzení o převzetí. Převzetím projektu nepotvrzuje objednatel jeho správnost a úplnost.

V.

Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání technické mapy řešeného území města ve formátu dwg a doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána

ujednané ceny dle části VI. za jednotlivé práce uvedené v části II. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá zhotovitel a rozhodnutí příslušný soud.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy, a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost.
3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout od předání projektové dokumentace.
4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou, nejdéle však do 14 dnů.

VIII.

Změna závazku

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu předání projektu vždy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinností spolupůsobení, ujednaných v této smlouvě.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 7 dnů od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

IX.

Ujednání všeobecná

1. Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od chvíle jejího doručení objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanovuje na 15 dnů.
2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
3. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
7. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

V Pelhřimově dne 5.8.2025

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Josef Šedivý
WAY project s.r.o.

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta města