



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 86

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006108

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky a telematiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4 - Krč,
140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.

Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

IČO: 25783572

DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: Služby dle přílohy č. 1 této dílčí objednávky č. 86.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Termín realizace do 3 měsíců od nabytí účinnosti této dílčí objednávky č.86 v souladu s Harmonogramem poskytnutým v příloze č. 1.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / vč. DPH: 893 320/ 1 080 917,20

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly počítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1: Návrh řešení – Aplikace pro Evidenci referencí implementovaná pomocí PowerApps

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení – Aplikace pro Evidenci referencí implementovaná pomocí PowerApps

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 5. srpna 2025

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	SOUČINNOST.....	3
3	REALIZAČNÍ TÝM.....	3
4	HARMONOGRAM	4
5	CENA	6
5.1	Nabídková cena	6
5.2	Fakturační milníky	6

1 POPIS POŽADAVKU

ŘSD potřebuje systematicky evidovat informace o referencích k realizovaným stavbám. Cílem je mít přehled o vydaných i přijatých referencích včetně připojených dokumentů a klíčových metadat, která budou sloužit jako podklad pro ověřování zkušeností dodavatelů, interní vyhodnocování, případně audity.

Evidence se týká jak **vydaných referencí** (vkládá ÚKKS po kontrole správnosti), tak **přijatých referencí** (vkládá OVZ po ověření v komisi). Ostatní uživatelé mají pouze právo náhledu.

Součástí požadavku je také **evidence pochybení** (uložené sankce, předčasné ukončení smlouvy),

Řešení evidence referencí má zajistit přehlednou a strukturovanou správu informací o realizovaných stavebních zakázkách. Klíčovým požadavkem je možnost vkládat dokumenty referencí (vydaných i přijatých) spolu s odpovídající sadou metadat, která se liší podle typu stavby. Systém má zároveň umožnit řízení přístupových práv podle uživatelských rolí a nabídnout možnosti filtrování, exportu a do budoucna i validace dat pomocí číselníků.

Řešení bude realizováno pomocí Power Apps s integrací a validací na Centrální číselníky (MDS) a ARES, integrací na rozhraní pro JSIVV a rozhraní Helios View dostupné přes ESB WS02.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 3 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh			
1.1	Analýza požadavků		T	T + 2
1.2	Návrh architektury řešení		T	T + 2
2	Vývoj			
2.1	Power Apps – návrh obrazovek	Návrh a realizace uživatelského rozhraní aplikace v Power Apps, včetně navigace, zadávacích formulářů, výpisu referencí a detailních pohledů.	T + 2	T + 2
2.2	Pokročilé filtry (Advanced filtre)	Implementace rozšířeného vyhledávání a filtrování záznamů dle různých parametrů (např. název stavby, dodavatel, typ reference, období apod.).	T + 3	T + 3
2.3	Nastavení Dataverse	Konfigurace prostředí Dataverse pro ukládání datových záznamů, dokumentů a jejich řízení přístupových práv.	T + 3	T + 3
2.4	Design řešení	Zpracování celkového návrhu architektury aplikace, datového modelu, integračních bodů a logiky zpracování referencí.	T + 4	T + 4
2.5	Implementace propojení SharePoint ↔ MDS pomocí sběrnice WSO2	Příprava a realizace technického propojení aplikace s Centrálními číselníky MDS prostřednictvím integrační platformy WSO2. V první fázi bez využití konkrétních číselníků, ale s	T + 5	T + 6

		architektonickou připraveností.		
2.6	Umožnění exportů	Zajištění možnosti exportu dat pro reporting ve formátu .xlsx	T + 7	T + 7
2.7	Power Automate Flows	Nastavení automatických toků (flows) pro zpracování událostí, např. při vložení nové reference, upozornění na chybějící údaje nebo změny stavu záznamu.	T + 8	T + 10
2.8	Integrace ARES	Zprovoznění napojení na registr ARES pro ověřování poddodavatelů dle IČO a zajištění zpětné vazby (např. název firmy, adresa).	T + 10	T + 10
2.9	Integrace JSIVV	Propojení se systémem JSIVV prostřednictvím rozhraní přes ESB WSO2 za účelem načítání seznamu staveb a jejich identifikátorů.	T + 10	T + 12
2.10	Integrace Helios	Napojení na Helios pro doplnění údajů ke stavbám – zejména smluvní informace, cena, dodavatelé a ověření členů sdružení.	T + 10	T + 12
3	Testování			
3.1	Testování a nasazení	Funkční a uživatelské testy, ověření všech integračních vazeb a následné nasazení aplikace do produkčního prostředí.	T + 10	T + 12
4	Nasazení			
4.1	Nasazení aplikace		T + 12	T + 12
5	Dokumentace		T + 10	T + 12
6	Projektový management		T	T + 12

5 CENA

5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **893 320 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	18,00		
	programátor/kodér	MD	115,00		
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	16,00		
	Celkem		149,00	Cena celkem	893 320,00 Kč

5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, případně doplněnými o výkaz realizovaných prací.