

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1250/2025

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 1.7.2025
Mgr. Petra Kyšková, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petra Kyšková, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec oddělení bytového
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 SLUŽBA Karviná, výrobní družstvo

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Dr 17
zastoupena: Milan Ferenc, předseda

se sídlem: Palackého 610/1, Nové Město, 735 06 Karviná
IČ: 00490067
DIČ: CZ00490067

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla-stavby „**Oprava tří volných bytů v bytovém domě na ul. Markova 48, Karviná-Fryštát**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtové dokumentace (dále jen „rozpočet“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

- f) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - h) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - k) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - l) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - m) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - n) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - o) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.4 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.5 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.6 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.7 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla.
- 2.9 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.11 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 70 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.8 Místem plnění jsou tři volné byty v bytovém domě na ul. Markova 48, Karviná-Fryštát.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.719.899,60 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátc ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPH.
- 5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.8 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 85.995,-Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 15 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 22 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Pokud bude deník veden v listinné podobě, zápisy nesmí být škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatel.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřeveze, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a

zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 2 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po

- zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
 - 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05.% z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
 - 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
 - 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
 - 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
 - 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
 - 12.9 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 nebo odst. 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.
 - 12.10 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
 - 12.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 - 12.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

- 13.4 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.6 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.9 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet

V Karviné dne 5.8.2025
za objednatele

V Karviné dne 5.8.2025
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Mgr. Petra Kyšková
vedoucího Odboru majetkového
pověřena k podpisu na základě pověření ze dne 1.7.2025

.....
Milan Ferenc
předseda



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 48-10-01

Stavba: Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát

KSO:
Místo: Karviná-Fryštát

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: 00490067
DIČ: CZ00490067

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **456 428,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	456 428,92	54 771,47

Cena s DPH **v CZK** **511 200,39**

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_

x000D

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 48-10-01

Stavba: Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát

Místo: Karviná-Fryštát

Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		456 428,92	511 200,39	
48-10-01	Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát	456 428,92	511 200,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát

KSO:

Místo: Karviná-Fryštát

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

00490067

DIČ:

CZ00490067

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH**456 428,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	456 428,92	12,00%	54 771,47

Cena s DPH**v CZK****511 200,39****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát

Místo:

Karviná-Fryštát

Datum:

28. 8. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**456 428,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

168 957,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 236,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

110 647,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 650,42
997 - Přesun sutě	15 584,78
998 - Přesun hmot	8 837,24
PSV - Práce a dodávky PSV	287 471,83
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	13 271,64
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	9 171,67
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	39 139,14
734 - Ústřední vytápění - armatury	804,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 538,16
762 - Konstrukce tesařské	1 140,15
763 - Konstrukce suché výstavby	14 477,34
766 - Konstrukce truhlářské	84 333,13
771 - Podlahy z dlaždic	8 634,50
775 - Podlahy skládané	3 026,58
776 - Podlahy povlakové	44 304,40
781 - Dokončovací práce - obklady	40 635,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 829,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 166,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+1, Markova 48/1, Karviná-Fryštát

Místo: Karviná-Fryštát

Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							456 428,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 957,09	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 236,82	
1	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,018	5 459,00	98,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511 VV "práh sprchového koutu"1,23*0,15*0,1		0,018			
2	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0,369	696,00	256,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121 VV 1,23*0,15*2		0,369			
3	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0,369	184,00	67,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
4	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,002	67 685,00	135,37	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,23*0,15*0,1*0,1				0,002	
5	K	317142412	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	787,00	787,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142412 VV "KOU"1,000		1,000			
6	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	5,832	809,00	4 718,09	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272215 VV 2,22*2,6-0,9*2,1		3,882			
			VV 0,75*2,6		1,950			
			VV Součet		5,832			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	7,098	928,00	6 586,94	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225 VV (0,75+1,98)*2,6		7,098			
8	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	13,000	210,00	2 730,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131 VV 2,6*5		13,000			
9	K	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,915	936,00	856,44	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244352 VV (0,73+1,1)*2*0,25		0,915			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 647,83	
10	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	28,200	118,00	3 327,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121 VV "PŘ"4,03		4,030			
			VV "POK"20,73		20,730			
			VV "KU"3,44		3,440			
			VV Součet		28,200			
11	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu	m2	28,200	421,00	11 872,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001 VV "PŘ"4,03		4,030			
			VV "POK"20,73		20,730			
			VV "KU"3,44		3,440			
			VV Součet		28,200			
12	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	28,360	294,00	8 337,84	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131					
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	67,538	91,00	6 145,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 VV "PŘ"(2*1,81+2,22)*2,6-0,9*2,05*2+0,15*4,9		12,229			
			VV "POK"2*(5,51+3,77)*2,6-3,0*1,7-1,0*2,33-0,9*2,05-1,12*2,6		36,069			
			VV "KU"(2*1,7+1,98-1,12)*2,6		11,076			
			VV "KOU"(1,075+1,825+0,24)*2,6		8,164			
			VV Součet		67,538			
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,630	722,00	454,86	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101 VV "pro elektro"21*0,03		0,630			
15	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	91,328	359,00	32 786,75	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 VV "PŘ"2*(1,735+2,22)*2,6-0,9*2,05*2+0,15*4,9		17,611			
			VV "POK"2*(5,51+3,77)*2,6-3,0*1,7-1,0*2,33-0,9*2,05-1,12*2,6		36,069			
			VV "KU"(2*(1,7+1,98)-1,12)*2,6		16,224			
			VV "KOU"2*(1,9+2,22)*2,6		21,424			
			VV Součet		91,328			
16	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	70,762	230,00	16 275,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131 VV "PŘ"2*(1,9+2,22)*2,6-0,9*2,05*2+0,15*4,9		18,469			
			VV "POK"2*(5,51+3,77)*2,6-3,0*1,7-1,0*2,33-0,9*2,05-1,12*2,6		36,069			
			VV "KU"(2*(1,7+1,98)-1,12)*2,6		16,224			
			VV Součet		70,762			
17	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	8,000	167,00	1 336,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"kolem krabice elektro"8		8,000			
18	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	0,960	1 262,00	1 211,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
		VV	"vchodové dveře"0,2*4,80		0,960			
19	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	20,730	608,00	12 603,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450132					
		VV	"POK"20,73		20,730			
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 146,00	1 146,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
		VV	"KOU"1		1,000			
21	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 953,00	1 953,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
23	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 573,00	4 573,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:_x000D_					
		DZUP	"Vstup"1		1,000			
24	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 864,00	4 864,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"POK1"1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 650,42	
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	31,650	177,00	5 602,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	"PŘ"4,19		4,190			
		VV	"POK"20,73		20,730			
		VV	"KU"3,44		3,440			
		VV	"KOU"3,29		3,290			
		VV	Součet		31,650			
26	K	962084130	Bourání příček nebo přízdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	27,274	154,00	4 200,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084130					
		VV	"bytové jádro"(2,22*2+1,73*3+0,86)*2,6		27,274			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,200	528,00	1 689,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	"VSTUP"0,8*2,0		1,600			
		VV	"POK1"0,8*2,0		1,600			
		VV	Součet		3,200			
28	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	25,795	183,00	4 720,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
		VV	"lodžie"1,2*5,35+(2*1,2+5,35)*2,5		25,795			
29	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	6,420	224,00	1 438,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132111					
		VV	"lodžie"1,2*5,35		6,420			
	D	997	Přesun sutě				15 584,78	
30	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,885	2 123,00	6 124,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,885	365,00	1 053,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,850	16,00	461,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	2,885*10 *Přepočtené koeficientem množství		28,850			
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,885	2 754,00	7 945,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				8 837,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
34	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,267	2 705,00	8 837,24	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					287 471,83	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					13 271,64	
35	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803						
36	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500	51,00	25,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808						
37	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	6,000	704,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043						
38	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	0,500	1 037,00	518,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045						
39	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,000	7 885,00	7 885,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212121						
40	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	534,00	534,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512						
VV		"KOU"1			1,000				
41	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	1 080,00	8,64	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102						
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					9 171,67	
42	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	6,000	32,00	192,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801						
43	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002						
44	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	5,000	513,00	2 565,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022						
45	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	8,000	321,00	2 568,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401						
46	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220861						
VV		"KOU"1			1,000				
VV		"KU"1			1,000				
47	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	11,000	78,00	858,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226						
48	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	970,00	10,67	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102						
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty					39 139,14	
49	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814						
50	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 298,00	1 298,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122						
51	M	642342R00	<i>misa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad zadní 360x670x480mm včetně nádrže kombinovaného klozetu keramické se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílé 365x185mm - vyvýšená</i>	kus	1,000	7 278,00	7 278,00		
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821						
53	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000	2 038,00	2 038,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102						
54	M	64211046	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm</i>	kus	1,000	2 705,00	2 705,00	CS ÚRS 2024 02	
55	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220842									
56	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednostranné, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000	11 948,00	11 948,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244313									
57	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668									
58	M	55147125	madlo invalidní rovné nerez lesk 400mm	kus	2,000	1 298,00	2 596,00	CS ÚRS 2024 02	
59	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,000	347,00	1 041,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111									
60	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112									
61	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801									
62	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802									
63	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111									
64	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	1,000	1 504,00	1 504,00	CS ÚRS 2024 02	
65	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131									
66	M	55143990	baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti otáčivé ústí 150mm	kus	1,000	1 114,00	1 114,00	CS ÚRS 2024 02	
67	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411									
68	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	1 516,00	1 516,00	CS ÚRS 2024 02	
69	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000	1 371,00	1 371,00	CS ÚRS 2024 02	
70	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	782,00	782,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862113									
71	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,087	1 128,00	98,14	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102									
D 734 Ústřední vytápění - armatury							804,00		
72	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811									
73	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822									
74	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládní PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	1,000	557,00	557,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734222812									
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 538,16		
75	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	26,520	22,00	583,44	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735191910									
76	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	26,520	36,00	954,72	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735494811									
	VV		26*0,255*4		26,520				
	VV		Součet			26,520			
D 762 Konstrukce tesařské							1 140,15		
77	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	20,730	55,00	1 140,15	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526811									
	VV		"POK"20,730		20,730				
D 763 Konstrukce suché výstavby							14 477,34		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	763121422	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	2,392	885,00	2 116,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422 "Zadní stěna WC"0,92*2,6		2,392			
79	K	763121711	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace	m	7,040	287,00	2 020,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121711 (0,92+2,6)*2		7,040			
80	K	763121714	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,392	46,00	110,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
81	K	763121751	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,392	75,00	179,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121751					
82	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,470	1 161,00	4 028,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451 "KOU"3,47		3,470			
83	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	8,240	355,00	2 925,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131711 2*(1,9+2,22)		8,240			
84	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,470	52,00	180,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
85	K	763164641	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	0,700	1 528,00	1 069,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164641 "pod umyvadlem"0,7		0,700			
86	K	763172324	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předšazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172324					
87	M	56245705	<i>dvířka revizní 400x600 bílá</i>	kus	1,000	998,00	998,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	2 050,00	188,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101					
D		766	Konstrukce truhlářské				84 333,13	
89	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 156,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
90	M	61161008	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 681,00	2 681,00	CS ÚRS 2024 02
91	M	61161002	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 183,00	2 183,00	CS ÚRS 2024 02
92	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	kus	2,000	607,00	1 214,00	CS ÚRS 2022 01
93	M	54924008	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm</i>	kus	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 965,00	1 965,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
95	M	61165339	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	8 042,00	8 042,00	CS ÚRS 2024 02
96	M	54914110	<i>kování bezpečnostní koule/klika R1</i>	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2024 02
97	M	54924006	<i>zámek zadlabací mezípkový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000	249,00	249,00	CS ÚRS 2024 02
98	M	54964150	<i>vložka cylindrická 29+35</i>	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2024 02
99	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660739					
100	M	54915552	<i>kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou</i>	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"místo jmenovky dodat číslo bytu"1		1,000			
101	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	46,00	92,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
102	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	167,00	167,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212 "vchodvé dveře"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2024 02
104	K	KL180	Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně dřezu a stojánkové baterie - dle výběru investora	soub	1,000	39 456,00	39 456,00	
105	K	KL180DIG	Dodávka a montáž nerezové digestoře s uhlíkovým filtrem - dle výběru investora	soub	1,000	4 852,00	4 852,00	
106	K	KL180ET	Dodávka a montáž elektrické trouby - dle výběru investora	soub	1,000	9 098,00	9 098,00	
107	K	KL180VD	Dodávka a montáž sklokeramické 2-plotnové varné desky - dle výběru investora	soub	1,000	7 278,00	7 278,00	
108	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	576,00	576,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812840								
109	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825811 VV "KU"1								
110	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825821 VV "PŘ"1								
111	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,189	1 625,00	307,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102								
D 771 Podlahy z dlaždic							8 634,50	
112	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	2,594	21,00	54,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 VV "KOU"3,47-0,73*1,2								
113	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,594	79,00	204,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011								
114	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	2,594	543,00	1 408,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022								
115	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,460	199,00	489,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113 VV "sokl sprchového kout vnitřní a vrchní"1,23*2								
116	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	1,230	235,00	289,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474114 VV "sokl sprchového koutu vnější"1,23								
117	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,474	673,00	319,00	CS ÚRS 2024 02
VV "sokl"1,23*(0,1+0,1+0,15) VV "plocha"3,47*0 VV Součet 0,431 VV 0,431*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 0,474								
118	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,594	865,00	2 243,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574415								
119	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,853	673,00	1 920,07	CS ÚRS 2024 02
VV 2,59363636363636*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 2,853								
120	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,861	539,00	464,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112 VV "KOU - sprchový kout"0,7*1,23								
121	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	3,960	261,00	1 033,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264 VV "KOU - sprchový kout"2*(1,23+0,75)								
122	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	2,594	36,00	93,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011								
123	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,122	935,00	114,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102								
D 775 Podlahy skládané							3 026,58	
124	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	20,730	146,00	3 026,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511810								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"POK"20,73		20,730			
	D	776	Podlahy povlakové				44 304,40	
125	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	10,950	84,00	919,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
	VV		"PŘ"4,42		4,420			
	VV		"KU"3,5		3,500			
	VV		"KOU"2,09		2,090			
	VV		"WC"0,94		0,940			
	VV		Součet		10,950			
126	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	28,200	21,00	592,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		"PŘ"4,03		4,030			
	VV		"POK"20,73		20,730			
	VV		"KU"3,44		3,440			
	VV		Součet		28,200			
127	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	28,200	55,00	1 551,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
128	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	28,200	279,00	7 867,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
129	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	10,888	87,00	947,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
130	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	28,200	364,00	10 264,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
131	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	31,020	420,00	13 028,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"s nášlapnou vrstvou tl. 0,7 mm"31,02		31,020			
132	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	18,800	110,00	2 068,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112					
	VV		28,2/1,5		18,800			
133	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	29,960	22,00	659,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		"PŘ"2*(1,91+1,92+0,41)-0,9*3		5,780			
	VV		"PO1"2*(3,01+4,12+0,155)-0,9		13,670			
	VV		"KU"2*(3,45+2,1+0,155)-0,9		10,510			
	VV		Součet		29,960			
134	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	27,810	158,00	4 393,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		"PŘ"2*(1,735+2,22+0,2)-0,9*3		5,610			
	VV		"POK"2*(5,15+3,77)-0,9-1,12		15,820			
	VV		"KU"2*(1,7+1,98+0,07)-1,12		6,380			
	VV		Součet		27,810			
135	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	28,366	38,00	1 077,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,81*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,366			
136	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,600	221,00	353,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
	VV		"PŘ-KOUP"0,8		0,800			
	VV		"PŘ-OP"0,8		0,800			
	VV		Součet		1,600			
137	M	55343110	<i>profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro</i>	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
138	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,242	746,00	180,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				40 635,91	
139	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	19,579	79,00	1 546,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		2*(1,9+2,22)*2,6-0,9*2,05		19,579			
140	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,962	619,00	4 309,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		"KOU SK"(0,75+1,23+0,75)*2,55		6,962			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,200	516,00	2 683,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232 "KOU"2,6*2		5,200			
142	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,270	180,00	48,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810 "KU"0,6*0,45 Součet		0,270 0,270			
143	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	19,579	800,00	15 663,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474113					
144	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	21,537	300,00	6 461,10	CS ÚRS 2024 02
			VV 19,579*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,537			
145	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021					
146	M	ZRC	Zrcadlo se svítidlem - dle výběru investora	soub	1,000	3 033,00	3 033,00	
147	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím	m	13,690	150,00	2 053,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251 "KU"0,6*4 "KROUP"2,05*2+0,9+2,6+1,23*3 Součet		2,400 11,290 13,690			
148	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	14,375	41,00	589,38	CS ÚRS 2024 02
			VV 13,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,375			
149	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	314,00	314,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781493611					
150	M	56245722	dvířka vanová bílá 200x300mm	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2024 02
151	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	14,200	73,00	1 036,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115 "KU"0,6*2 "KOU"2,6*5 Součet		1,200 13,000 14,200			
152	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	91,00	546,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
153	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
154	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495143					
155	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	19,579	36,00	704,84	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
156	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,511	934,00	477,27	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 829,08	
157	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	3,456	93,00	321,41	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311 "zárubně"4,8*0,24*3		3,456			
158	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,456	170,00	587,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
159	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,456	175,00	604,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
160	K	783601327	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým	m2	6,630	121,00	802,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601327 "POK"0,255*26 Součet		6,630 6,630			
161	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	6,700	8,00	53,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601715 "potrubí UT" "POK"2*(2,6+0,75) Součet		6,700 6,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
162	K	783606811	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových obroušením	m2	7,140	224,00	1 599,36	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783606811						
		VV	0,255*28		7,140				
163	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	7,140	119,00	849,66	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614111						
164	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	16,210	27,00	437,67	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551						
165	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614561						
166	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	16,210	30,00	486,30	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551						
167	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615561						
168	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	7,140	325,00	2 320,50	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617117						
169	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	16,210	57,00	923,97	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611						
170	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617631						
171	K	783622111	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst článkových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	7,140	161,00	1 149,54	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622111						
172	K	783622331	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	16,210	12,00	194,52	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622331						
173	K	783622341	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622341						
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						16 166,13	
174	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,702	51,00	6 002,80	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001						
		VV	"PŘ"4,03		4,030				
		VV	"PO1"20,73		20,730				
		VV	"KU"3,44		3,440				
		VV	"KOU"0		0,000				
		VV	Mezisoučet		28,200				
		VV	"PŘ"2*(1,73+2,22)*2,6		20,540				
		VV	"PO1"2*(5,51+3,77)*2,6-3,0*1,7-1,0*2,33+4		44,826				
		VV	"KU"2*(1,7+1,98)*2,6		19,136				
		VV	Mezisoučet		84,502				
		VV	"Společná chodba"5		5,000				
		VV	Součet		117,702				
175	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,992	33,00	3 992,74	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121						
		VV	"PŘ"4,03		4,030				
		VV	"PO1"20,73		20,730				
		VV	"KU"3,44		3,440				
		VV	"KOU"3,29		3,290				
		VV	Mezisoučet		31,490				
		VV	"PŘ"2*(1,73+2,22)*2,6		20,540				
		VV	"PO1"2*(5,51+3,77)*2,6-3,0*1,7-1,0*2,33+4		44,826				
		VV	"KU"2*(1,7+1,98)*2,6		19,136				
		VV	Mezisoučet		84,502				
		VV	"Společná chodba"5		5,000				
		VV	Součet		120,992				
176	K	784221111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,992	51,00	6 170,59	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221111						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11K2023
 Stavba: Karviná, Markova 48, BJ 1+0

KSO: _____ CC-CZ: _____ Datum: 28. 6. 2023
 Místo: _____ IC: _____ DIČ: _____
 Zadavatel: _____ IC: _____ DIČ: _____
 Uchazeč: _____ IC: 00490067
 Vypřít údaj _____ DIČ: CZ00490067
 Projektant: Petr Kubala IC: 623 11 832
 Zpracovatel: Petr Kubala IC: _____
 Poznámka: _____ DIČ: _____

Cena bez DPH 52 233,92

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	52 233,92	6 268,07

Cena s DPH v CZK 58 501,99

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením_x005F
 _x005F
 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x005F
 _x005F
 a) Souhrnný list_x005F
 - údaje o Uchazeči_x005F
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x005F
 _x005F
 b) Rekapitulace objektů_x005F
 - potřebné Ostatní náklady_x005F
 _x005F
 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x005F
 _x005F
 a) Krycí list_x005F
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném
 listu_x005F
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x005F
 _x005F
 b) Rekapitulace rozpočtu_x005F
 - potřebné Ostatní náklady_x005F
 _x005F
 c) Celkové náklady za stavbu_x005F
 - ceny u položek_x005F
 - množství, pokud má žluté podbarvení_x005F
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11K2023
 Stavba: Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Místo: _____ Datum: 28. 6. 2023
 Zadavatel: _____ Projektant: Petr Kubala
 Uchazeč: _____ Zpracovatel: Petr Kubala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 233,92	58 501,99
11K2023_1	Elektroinstalace	38 742,32	43 391,40
11K2023_2	Bytová rozvodnice	13 491,60	15 110,59



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_1 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 00490067
Vypíň údaj DIČ: CZ00490067

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Materiál	16 972,28
Montáž	21 770,04

Cena bez DPH 38 742,32

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	38 742,32	12,00%	4 649,08

Cena s DPH v CZK 43 391,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_1 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 972,28	21 770,04	38 742,32
HSV - Práce a dodávky HSV	977,28	4 787,92	5 765,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	977,28	4 787,92	5 765,20
PSV - Práce a dodávky PSV	15 995,00	14 870,12	30 865,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 995,00	14 870,12	30 865,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 112,00	2 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_1 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vplň údaj

Projektant: Petr Kubala
Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								38 742,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					5 765,20	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 765,20	
1	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	21,000	7,18	46,42	1 125,60	CS ÚRS 2023 01
2	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	75,000	11,02	35,78	3 510,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	6,000	0,00	27,60	165,60	CS ÚRS 2023 01
4	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	4,000	0,00	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro spalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	8,000	0,00	65,50	524,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					30 865,12	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					30 865,12	
6	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	19,800	0,00	89,00	1 762,20	CS ÚRS 2023 01
7	M	10.075.029	Lišta rohová, bílá, 2,6 m. Určena pro montáž do rohu mezi podlahou a stěnou, ale i mezi dvě stěny, nebo stěnu a strop.	m	7,800	150,00		1 170,00	
8	M	10.075.030	Lišta soklová, bílá, délka 3m	m	12,000	150,00		1 800,00	
9	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	0,00	93,10	186,20	CS ÚRS 2023 01
10	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	2,000	13,40		26,80	CS ÚRS 2023 01
11	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	11,000	0,00	42,40	466,40	CS ÚRS 2023 01
12	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000	13,00		39,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	8,000	30,50		244,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	10.152.069	SVORKA BEZŠROUBOVÁ, konfigurace 2x1-2,5 červená	kus	10,000	10,00		100,00	
15	M	10.152.068	SVORKA BEZŠROUBOVÁ, konfigurace 3x1-2,5	kus	10,000	10,00		100,00	
16	M	10.151.572	SVORKA BEZŠROUBOVÁ, konfigurace 5x1-2,5	kus	15,000	10,00		150,00	
17	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitých	kus	6,000	0,00	87,10	522,60	CS ÚRS 2023 01
18	M	1221032	PRÍSTROJOVÝ NOSIČ ZÁSUVKY	kus	6,000	200,00		1 200,00	
19	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	40,000	0,00	40,70	1 628,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	44,000	17,30		761,20	CS ÚRS 2023 01
vv			40*1,1 Přepočtené koeficientem množství		44,000				
21	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	12,000	0,00	56,60	679,20	CS ÚRS 2023 01
22	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	12,000	78,80		945,60	CS ÚRS 2023 01
23	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	60,000	0,00	25,50	1 530,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	66,000	27,40		1 808,40	CS ÚRS 2023 01
vv			60*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,000				
25	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	0,00	62,40	124,80	CS ÚRS 2023 01
26	M	8500142041	Spínač kompletní řazení 1 bílá	kus	1,000	180,00		180,00	
27	M	1000005234	3558A-06940 Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	kus	1,000	180,00		180,00	
28	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	0,00	71,70	71,70	CS ÚRS 2023 01
29	M	8500143361	Přepínač sériový kompletní řazení 5 bílá	kus	1,000	180,00		180,00	
30	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	0,00	71,70	143,40	CS ÚRS 2023 01
31	M	8500144421	Přepínač střídavý kompletní řazení 6 bílá	kus	2,000	180,00		360,00	
32	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	0,00	187,00	187,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	1000006497	3536N-C03252 11 Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou, zapuštěný	kus	1,000	240,00		240,00	
34	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	0,00	116,00	232,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	1000005782	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	1,000	180,00		180,00	
36	M	1000005333	5518A-2999 B IPxx Zásuvka jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44	kus	1,000	180,00		180,00	
37	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	10,000	0,00	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	1000005962	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	10,000	180,00		1 800,00	
39	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	3,000	0,00	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	11.236.820	Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W 1700lm 4000K IP54	kus	3,000	1 000,00		3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	5,000	0,00	26,50	132,50	CS ÚRS 2023 01
42	M	10.048.422	Kabel H07V-U 4 zž (CY)	m	5,000	20,00		100,00	
43	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku	kus	3,000	0,00	133,00	399,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	1202892	ZEMNICI NEREZ PASEK ZSA 16	kus	2,000	50,00		100,00	
45	M	1302936	ZEMNICI SVORKA ZSA 16 NEREZ (AB SVORKA)	kus	2,000	50,00		100,00	
46	M	8500122551	Svorka zemnicí, ZS 4	kus	1,000	50,00		50,00	
47	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	1,000	0,00	825,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	1699219	DETEKTOR KOURE 230VAC/9V	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	pol	0,500	0,00	7 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,500				
50	K	998741201	Presun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	308,000	0,00	0,39	120,12	CS ÚRS 2023 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 112,00	
51	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	0,00	528,00	2 112,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_2 - Bytová rozvodnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 00490067
Vypíň údaj DIČ: CZ00490067

Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Materiál	11 321,40
Montáž	2 170,20

Cena bez DPH 13 491,60

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	13 491,60	12,00%	1 618,99

Cena s DPH v CZK 15 110,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_2 - Bytová rozvodnice

Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 321,40	2 170,20	13 491,60
PSV - Práce a dodávky PSV	11 321,40	2 170,20	13 491,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 321,40	2 170,20	13 491,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Karviná, Markova 48, BJ 1+0

Objekt:
11K2023_2 - Bytová rozvodnice

Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								13 491,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					13 491,60	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					13 491,60	
1	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	1,000	0,00	80,70	80,70	CS ÚRS 2023 01
2	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	1,000	21,40		21,40	CS ÚRS 2023 01
3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	21,000	0,00	26,90	564,90	CS ÚRS 2023 01
4	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	3,000	0,00	30,10	90,30	CS ÚRS 2023 01
5	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	3,000	0,00	35,90	107,70	CS ÚRS 2023 01
6	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	294,00	294,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	1000140515	Rozvodnicová skříň 18 modulů	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
8	M	1000185385	N7 Rozbočovací můstek	kus	1,000	300,00		300,00	
9	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	0,00	88,50	531,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	1000140860	16B-1 Jistič 6kA	kus	6,000	100,00		600,00	
11	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	0,00	136,00	408,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	1000140253	10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6kA	kus	2,000	2 000,00		4 000,00	
13	M	1000141283	LFE-25-2-030A Proudový chránič 6kA	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
14	K	741322052	Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	0,00	93,60	93,60	CS ÚRS 2023 01
15	M	1000140562	12,5-1N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2/12,5kA	kus	1,000	4 000,00		4 000,00	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 48-10-29
Stavba: Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát

KSO:
Místo: Karviná-Fryštát

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: 00490067
DIČ: CZ00490067

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 535 311,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	535 311,23	64 237,35

Cena s DPH v CZK 599 548,58

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_
x000D
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_
x000D
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 48-10-29
Stavba: Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát

Místo: Karviná-Fryštát Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		535 311,23	599 548,58	
48-10-29	Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát	535 311,23	599 548,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát

KSO:

Místo: Karviná-Fryštát

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

00490067

DIČ:

CZ00490067

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH**535 311,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	535 311,23	12,00%	64 237,35

Cena s DPH**v CZK****599 548,58****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát

Místo:

Karviná-Fryštát

Datum:

28. 8. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

Projektant:

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**535 311,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

185 070,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

536,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 572,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 406,41
997 - Přesun sutě	14 861,45
998 - Přesun hmot	9 693,10
PSV - Práce a dodávky PSV	350 240,89
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	14 647,73
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	10 014,72
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	38 867,44
763 - Konstrukce suché výstavby	47 477,41
766 - Konstrukce truhlářské	88 237,84
771 - Podlahy z dlaždic	10 712,65
775 - Podlahy skládané	4 558,12
776 - Podlahy povlakové	62 490,38
781 - Dokončovací práce - obklady	41 780,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 077,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 376,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy VB 0+2, Markova 48/1 - byt 29, Karviná-Fryštát

Místo: Karviná-Fryštát

Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ · Magistrát města Karviné

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							535 311,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 070,34	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				536,89	
1	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,0180	5 459,00	98,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321511 "práh sprchového koutu"1,2*0,15*0,1		0,0180			
2	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0,3600	696,00	250,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121 1,2*0,15*2		0,3600			
3	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0,3600	184,00	66,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
4	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,0018	67 685,00	121,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821 1,2*0,15*0,1*0,1		0,0018			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				145 572,49	
5	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	42,0000	118,00	4 956,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PŘ"6,72		6,7200			
	VV		"POK1"12,22		12,2200			
	VV		"POK2"19,0		19,0000			
	VV		"KU"4,06		4,0600			
	VV		Součet		42,0000			
6	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	42,0000	421,00	17 682,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001					
7	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	42,0000	294,00	12 348,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131					
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	110,5894	91,00	10 063,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		"PŘ"12,18*2,62-0,8*2,0*2-2,1*2,62		23,2096			
	VV		"POK1"15,11*2,6-0,8*2,0-1,2*1,5*0,9		36,0660			
	VV		"POK2"18,77*2,62-0,8*2,0-1,2*2,0-1,2*1,5*0,9-0,8*2,4*0,9		41,8294			
	VV		"KU"(8,12-1,2*2,0-2,1)*2,62		9,4844			
	VV		Součet		110,5894			
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,9000	722,00	649,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
	VV		"pro elektro"30*0,03		0,9000			
10	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	110,5894	359,00	39 701,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	110,5894	230,00	25 435,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
12	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	12,0000	167,00	2 004,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325201					
	VV		"kolem krabice elektro"12		12,0000			
13	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	1,9200	1 262,00	2 423,04	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
	VV		(0,3+0,1)*4,8		1,9200			
14	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,0682	6 805,00	464,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		"podlaha sprchového koutu"1,2*0,71*0,08		0,0682			
15	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	31,2200	608,00	18 981,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450132					
	VV		"POK1"12,22		12,2200			
	VV		"POK2"19,0		19,0000			
	VV		Součet		31,2200			
16	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,0000	1 146,00	3 438,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
17	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,0000	2 475,00	7 425,00	CS ÚRS 2024 02
			VV		1,0000			
			VV		1,0000			
			VV		1,0000			
			VV		3,0000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 406,41	
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,4700	177,00	8 048,19	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"PŘ"6,72		6,7200			
	VV		"POK1"12,22		12,2200			
	VV		"POK2"19,0		19,0000			
	VV		"KU"4,06		4,0600			
	VV		"KOUP+WC"3,47		3,4700			
	VV		Součet		45,4700			
19	K	962084130	Bourání příček nebo přízdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	24,8300	154,00	3 823,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962084130					
	VV		"BJ"(1,73*2+(1,21+0,82)*3)*2,6		24,8300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,8000	528,00	2 534,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	"VSTUP"0,8*2,0		1,6000			
		VV	"POK1"0,8*2,0		1,6000			
		VV	"POK2"0,8*2,0		1,6000			
		VV	Součet		4,8000			
	D	997	Přesun sutě				14 861,45	
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,7511	2 123,00	5 840,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,7511	365,00	1 004,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27,5110	16,00	440,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	2,7511*10 *Přepočtené koeficientem množství		27,5110			
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,7511	2 754,00	7 576,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				9 693,10	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,5834	2 705,00	9 693,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				350 240,89	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 647,73	
26	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	3,0000	19,00	57,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803					
27	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,0000	602,00	602,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171904					
28	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,0000	856,00	856,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171905					
29	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	4,5000	704,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
		VV	"úprava připojení pro pračku a umyvadlo a dfez"4,5		4,5000			
30	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,0000	803,00	803,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
		VV	"připojení sprchového koutu"1,0		1,0000			
31	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	0,5000	1 037,00	518,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
32	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,0000	131,00	393,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
33	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,0000	159,00	159,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107					
34	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,0000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
35	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,0000	7 885,00	7 885,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212121					
36	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,0104	1 080,00	11,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 014,72	
37	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	5,0000	32,00	160,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801					
38	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	6,5000	490,00	3 185,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002						
39	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	5,5000	513,00	2 821,50	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022						
40	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,0000	321,00	2 889,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401						
41	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	1,0000	38,00	38,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220861						
42	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	12,0000	76,00	912,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246						
43	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,0095	970,00	9,22	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102						
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					38 867,44	
44	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,0000	283,00	283,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814						
45	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,0000	1 298,00	1 298,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122						
46	M	642342R00	<i>mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad zadní 360x670x480mm včetně nádrže kombinovaného klozetu keramické se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílé 365x185mm - vyvýšená</i>	kus	1,0000	7 278,00	7 278,00		
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,0000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821						
48	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,0000	2 038,00	2 038,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102						
49	M	64211046	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm</i>	kus	1,0000	2 705,00	2 705,00	CS ÚRS 2024 02	
50	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,0000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220842						
51	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,0000	11 948,00	11 948,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244313						
52	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	3,0000	275,00	825,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291668						
53	M	55147125	<i>madlo invalidní rovné nerez lesk 400mm</i>	kus	3,0000	1 298,00	3 894,00	CS ÚRS 2024 02	
54	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,0000	347,00	1 041,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111						
55	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,0000	935,00	935,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112						
56	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,0000	132,00	264,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801						
57	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,0000	135,00	135,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802						
58	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,0000	254,00	254,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131						
59	M	55143990	<i>baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti otáčivé ústí 150mm</i>	kus	1,0000	1 114,00	1 114,00	CS ÚRS 2024 02	
60	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,0000	625,00	625,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411						
61	M	55145403	<i>baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm</i>	kus	1,0000	1 516,00	1 516,00	CS ÚRS 2024 02	
62	M	55145003	<i>souprava sprchová komplet</i>	sada	1,0000	1 371,00	1 371,00	CS ÚRS 2024 02	
63	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,0000	782,00	782,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862113						
64	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,0855	1 128,00	96,44	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102						
D		763	Konstrukce suché výstavby					47 477,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	9,1045	1 456,00	13 256,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111333 (2,3-0,125+1,3)*2,62		9,1045			
66	K	763121422	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	15,3532	885,00	13 587,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422 (1,96*2+0,97*2)*2,62		15,3532			
67	K	763121711	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace	m	18,3400	287,00	5 263,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121711 2,62*7		18,3400			
68	K	763121714	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předšazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,3532	46,00	706,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
69	K	763121751	Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	15,3532	75,00	1 151,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121751					
70	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,4700	1 161,00	4 028,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451 "KOU"3,47		3,4700			
71	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	8,2600	355,00	2 932,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131711 2*(1,96+2,17)		8,2600			
72	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,4700	52,00	180,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
73	K	763172324	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předšazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,0000	660,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172324					
74	M	56245705	<i>dvířka revizní 400x600 bílá</i>	kus	1,0000	998,00	998,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,0000	911,00	911,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
76	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,0000	2 026,00	2 026,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m	kus	1,0000	745,00	745,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181411					
78	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,5029	2 050,00	1 030,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101					
							88 237,84	
D	766	Konstrukce truhlářské						
79	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,0000	41,00	41,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851 "vstupní dveře"1		1,0000			
80	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,0000	1 156,00	3 468,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
81	M	61161002	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,0000	2 183,00	2 183,00	CS ÚRS 2024 02
82	M	61161008	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm</i>	kus	2,0000	2 681,00	5 362,00	CS ÚRS 2024 02
83	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl</i>	kus	3,0000	607,00	1 821,00	
84	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,0000	1 965,00	1 965,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
85	M	61162038	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,0000	4 743,00	4 743,00	CS ÚRS 2024 02
86	M	54914133	<i>kování bezpečnostní koule/klika RC3</i>	kus	1,0000	4 221,00	4 221,00	CS ÚRS 2024 02
87	M	54964102	<i>vložka cylindrická 29+40</i>	kus	1,0000	867,00	867,00	CS ÚRS 2024 02
88	M	54915552	<i>kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou</i>	kus	1,0000	490,00	490,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,0000	46,00	138,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
90	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,0000	167,00	167,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212					
91	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,0000	143,00	143,00	CS ÚRS 2024 02
92	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,0000	576,00	576,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812840					
93	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,0000	237,00	474,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825811					
94	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,0000	279,00	558,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766825821					
95	K	KL210	Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně dřezu a stojánkové baterie - dle výběru investora	soub	1,0000	39 455,00	39 455,00	
96	K	KL180DIG	Dodávka a montáž nerezové digestoře s uhlíkovým filtrem - dle výběru investora	soub	1,0000	4 852,00	4 852,00	
97	K	KL180ET	Dodávka a montáž elektrické trouby - dle výběru investora	soub	1,0000	9 098,00	9 098,00	
98	K	KL180VD	Dodávka a montáž 2-plotnové sklokeramické varné desky - dle výběru investora	soub	1,0000	7 278,00	7 278,00	
99	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,2079	1 625,00	337,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
D	771		Podlahy z dlaždic				10 712,65	
100	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,4700	21,00	72,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
		VV	"KOU+WC"3,47		3,4700			
101	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,4700	79,00	274,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
102	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3,4700	543,00	1 884,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022					
103	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,4000	199,00	477,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
		VV	"sokl sprchového kout vnitřní a vrchní"1,2*2		2,4000			
104	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	1,2000	235,00	282,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474114					
		VV	"sokl sprchového koutu vnější"1,2		1,2000			
105	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,4620	673,00	310,93	CS ÚRS 2024 02
		VV	"sokl"1,2*(0,1+0,1+0,15)		0,4200			
		VV	"plocha"3,47*0		0,0000			
		VV	Součet		0,4200			
		VV	0,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,4620			
106	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,4700	899,00	3 119,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
107	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	3,8170	673,00	2 568,84	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,47*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,8170			
108	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,8520	539,00	459,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
		VV	"KOU - sprchový kout"0,71*1,2		0,8520			
109	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	3,8200	261,00	997,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
		VV	"KOU - sprchový kout"2*(0,71+1,2)		3,8200			
110	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,4700	36,00	124,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
111	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,1512	935,00	141,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
D	775		Podlahy skládané				4 558,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	31,2200	146,00	4 558,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511810					
		VV	"POK1"12,22		12,2200			
		VV	"POK2"19,0		19,0000			
		VV	Součet		31,2200			
	D	776	Podlahy povlakové				62 490,38	
113	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	13,8400	84,00	1 162,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
		VV	"PŘ"6,72		6,7200			
		VV	"POK1"12,22*0		0,0000			
		VV	"POK2"19,0*0		0,0000			
		VV	"KU"4,85		4,8500			
		VV	"KROUP"1,33		1,3300			
		VV	"WC"0,94		0,9400			
		VV	Součet		13,8400			
114	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	42,0000	21,00	882,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
		VV	"PŘ"6,72		6,7200			
		VV	"POK1"12,22		12,2200			
		VV	"POK2"19,0		19,0000			
		VV	"KU"4,06		4,0600			
		VV	Součet		42,0000			
115	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	42,0000	55,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
116	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	42,0000	279,00	11 718,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
117	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	45,0600	87,00	3 920,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
118	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	42,0000	233,00	9 786,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
119	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	42,0000	420,00	17 640,00	CS ÚRS 2024 02
120	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	28,0000	110,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112					
		VV	42/1,5		28,0000			
121	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	54,5300	22,00	1 199,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
		VV	"PŘ"12,18-0,8*3		9,7800			
		VV	"POK1"15,11-0,8		14,3100			
		VV	"POK2"18,77-0,8-1,2		16,7700			
		VV	"KU"8,92-1,2		7,7200			
		VV	"KROUP"3,41-0,6		2,8100			
		VV	"WC"3,74-0,6		3,1400			
		VV	Součet		54,5300			
122	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	47,7800	158,00	7 549,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
		VV	"PŘ"12,18-0,8*3		9,7800			
		VV	"POK1"15,11-0,8		14,3100			
		VV	"POK2"18,77-0,8-1,2		16,7700			
		VV	"KU"8,12-1,2		6,9200			
		VV	Součet		47,7800			
123	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	48,7356	38,00	1 851,95	CS ÚRS 2024 02
		VV	47,78*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,7356			
124	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,4000	221,00	530,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
		VV	"PŘ-KROUP"0,8		0,8000			
		VV	"PŘ-POK1"0,8		0,8000			
		VV	"PŘ-POK2"0,8		0,8000			
		VV	Součet		2,4000			
125	M	55343110	<i>profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro</i>	m	3,0000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,3490	746,00	260,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				41 780,91	
127	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,6560	79,00	1 710,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
		VV	"KOU"(1,96+2,17)*2*2,6-0,9*2,0		19,6760			
		VV	"KU"(0,6+2,1+0,6)*0,6		1,9800			
		VV	Součet		21,6560			
128	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,1002	619,00	4 395,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
		VV	"KOU - sprchový kout"(1,2+0,71+0,8)*2,62		7,1002			
129	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,4000	516,00	2 786,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232					
		VV	"KOU"2,6*2+0,1*2		5,4000			
130	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	21,6560	800,00	17 324,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474113					
131	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	23,8216	300,00	7 146,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	21,656*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,8216			
132	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,0000	740,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021					
133	M	ZRC	Zrcadlo se svítidlem - dle výběru investora	soub	1,0000	3 033,00	3 033,00	
134	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím	m	11,0200	150,00	1 653,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
		VV	"KU"0,6*2		1,2000			
		VV	"KOU"4,8+2,62+1,2*2		9,8200			
		VV	Součet		11,0200			
135	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	11,5710	41,00	474,41	CS ÚRS 2024 02
		VV	11,02*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,5710			
136	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	16,6000	73,00	1 211,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		VV	"KU"(0,6)*2		1,2000			
		VV	"KOU"2,6*5+1,2*2		15,4000			
		VV	Součet		16,6000			
137	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	21,6560	36,00	779,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
138	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,5627	934,00	525,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 077,21	
139	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,8480	93,00	450,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311					
		VV	"zárubně vchodové"4,8*0,29		1,3920			
		VV	"zárubně PŘ-KOU"4,8*0,24		1,1520			
		VV	"zárubně PŘ-POK1"4,8*0,24		1,1520			
		VV	"zárubně PŘ-POK2"4,8*0,24		1,1520			
		VV	Součet		4,8480			
140	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,8480	170,00	824,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
141	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,8480	175,00	848,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
142	K	783601307	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým	m2	6,9300	165,00	1 143,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601307					
		VV	42*0,165		6,9300			
143	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	13,4800	8,00	107,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601715					
		VV	"potrubí UT"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,62*4+1,5*2			13,4800		
	VV		Součet			13,4800		
144	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	13,4800	30,00	404,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551					
145	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	6,9300	325,00	2 252,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617117					
146	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	13,4800	57,00	768,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617611					
147	K	783622111	Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst článkových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	6,9300	161,00	1 115,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622111					
148	K	783622331	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m	13,4800	12,00	161,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622331					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 376,48	
149	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	171,0000	51,00	8 721,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		"PŘ"6,72*4			26,8800		
	VV		"POK1"12,22*4			48,8800		
	VV		"POK2"19,0*4			76,0000		
	VV		"KU"4,06*4			16,2400		
	VV		"KOUP+WC"3,47*0			0,0000		
	VV		"Společná chodba po výměně zárubní"3,0			3,0000		
	VV		Součet			171,0000		
150	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,4700	33,00	5 757,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"PŘ"6,72*4			26,8800		
	VV		"POK1"12,22*4			48,8800		
	VV		"POK2"19,0*4			76,0000		
	VV		"KU"4,06*4			16,2400		
	VV		"KOUP+WC"3,47			3,4700		
	VV		"Společná chodba po výměně zárubní"3,0			3,0000		
	VV		Součet			174,4700		
151	K	784221111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,4700	51,00	8 897,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221111					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12K2023
 Stavba: Karviná, Markova 48, BJ 2+0

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:

IC:
 DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC: 00490067
 DIČ: CZ00490067

Projektant:

Petr Kubala

IC: 623 11 832
 DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

Petr Kubala

IC: 623 11 832
 DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH

70 307,15

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	70 307,15	8 436,86

Cena s DPH

v

CZK

78 744,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením_x005F_x005F

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x005F_x005F

a) Souhrnný list_x005F_x005F
 - údaje o Uchazeči_x005F_x005F
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x005F_x005F

b) Rekapitulace objektů_x005F_x005F
 - potřebné Ostatní náklady_x005F_x005F

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x005F_x005F

a) Krycí list_x005F_x005F
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x005F_x005F

b) Rekapitulace rozpočtu_x005F_x005F
 - potřebné Ostatní náklady_x005F_x005F

c) Celkové náklady za stavbu_x005F_x005F
 - ceny u položek_x005F_x005F
 - množství, pokud má žluté podbarvení_x005F_x005F

- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12K2023
 Stavba: Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Místo:

Datum:

30. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Petr Kubala

Uchazeč:

Zpracovatel:

Petr Kubala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 307,15	78 744,01
12K2023_1	Elektroinstalace	56 546,35	63 331,91
12K2023_2	Bytová rozvodnice	13 760,80	15 412,10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_1 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

00490067

DIČ:

CZ00490067

Projektant:

Petr Kubala

IČ:

623 11 832

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Kubala

IČ:

623 11 832

DIČ:

Poznámka:

Materiál

Montáž

25 364,92

31 181,43

Cena bez DPH**56 546,35**

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

56 546,35

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

6 785,56

Cena s DPH**v CZK****63 331,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_1 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

30. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Petr Kubala

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Petr Kubala

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**25 364,92****31 181,43****56 546,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 099,82

8 736,98

10 836,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 099,82

8 736,98

10 836,80

PSV - Práce a dodávky PSV

23 265,10

20 332,45

43 597,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud

23 265,10

20 332,45

43 597,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

2 112,00

2 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_1 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

30. 6. 2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant: Petr Kubala
Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								56 546,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					10 836,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 836,80	
1	K	46811121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	30,000	7,18	46,42	1 608,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	171,000	11,02	35,78	8 002,80	CS ÚRS 2023 01
3	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	4,000	0,00	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	12,000	0,00	65,50	786,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					43 597,55	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					43 597,55	
5	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	41,600	0,00	89,00	3 702,40	CS ÚRS 2023 01
6	M	10.075.029	Lišta rohová LR 30, bílá, 2,6 m, karton. Určena pro montáž do rohu mezi podlahou a stěnou, ale i mezi dvě stěny, nebo stěnu a strop.	m	15,600	150,00		2 340,00	
7	M	10.075.030	Lišta LP 35 soklová, bílá, délka 3m	m	26,000	150,00		3 900,00	
8	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje prodlahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	0,00	93,10	186,20	CS ÚRS 2023 01
9	M	34571457	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	2,000	13,40		26,80	CS ÚRS 2023 01
10	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	2,000	0,00	314,00	628,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	1000112442	LK 80R/2 HB KRABICE LIŠTOVÁ	kus	2,000	400,00		800,00	
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	0,00	42,40	424,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	7,000	13,00		91,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	3,000	30,50		91,50	CS ÚRS 2023 01
15	M	10.152.069	SVORKA BEZSKROUBOVA, konfigurace 2x1-2,5, barva TRANSPARENTNÍ, balení - 100 ks - maximální provozní zatížení 24 A, svorky jsou určeny pro plně Cu vodiče, pro vodiče s průřezem 1,0 mm ² do 2,5 mm ² , pro napětí do 450 V, barevný rozlišovací prvky	kus	10,000	10,00		100,00	
16	M	10.152.068	SVORKA BEZSKROUBOVA, konfigurace 3x1-2,5, barva TRANSPARENTNÍ, balení - 100 ks - maximální provozní zatížení 24 A, svorky jsou určeny pro plně Cu vodiče, pro vodiče s průřezem 1,0 mm ² do 2,5 mm ² , pro napětí do 450 V, barevný rozlišovací prvky	kus	10,000	10,00		100,00	
17	M	10.151.572	SVORKA BEZSKROUBOVA, konfigurace 5x1-2,5, barva TRANSPARENTNÍ, balení - 100 ks - maximální provozní zatížení 24 A, svorky jsou určeny pro plně Cu vodiče, pro vodiče s průřezem 1,0 mm ² do 2,5 mm ² , pro napětí do 450 V, barevný rozlišovací prvky	kus	10,000	10,00		100,00	
18	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojitéch	kus	14,000	0,00	87,10	1 219,40	CS ÚRS 2023 01
19	M	1221032	PRISTROJOVY NOSIC PNLP 35 2Z HB	kus	14,000	100,00		1 400,00	
20	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	60,000	0,00	40,70	2 442,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	66,000	17,30		1 141,80	CS ÚRS 2023 01
vv					66,000				
22	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	6,000	0,00	56,60	339,60	CS ÚRS 2023 01
23	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	6,000	78,80		472,80	CS ÚRS 2023 01
24	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	80,000	0,00	25,50	2 040,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	88,000	27,40		2 411,20	CS ÚRS 2023 01
vv					88,000				
26	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubového připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000	0,00	62,40	249,60	CS ÚRS 2023 01
27	M	8500142041	Spínač kompletní řazení 1 svorky: šroubové, jmenovitý proud: 10 A	kus	3,000	180,00		540,00	
28	M	1000005234	3558A-06940 B IPxx Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	kus	1,000	180,00		180,00	
29	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubového připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	0,00	71,70	71,70	CS ÚRS 2023 01
30	M	8500143361	Přepínač sériový kompletní řazení 5, svorky: šroubové, jmenovitý proud: 10 A	kus	1,000	180,00		180,00	
31	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubového připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	0,00	71,70	143,40	CS ÚRS 2023 01
32	M	8500144421	Přepínač střídavý kompletní řazení 6 svorky: šroubové, jmenovitý proud: 10 A	kus	2,000	180,00		360,00	
33	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	0,00	187,00	187,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	1000006497	3536N-C03252 11 Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou, zapuštěný	kus	1,000	240,00		240,00	
35	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	1,000	0,00	116,00	116,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	1000005333	5518A-2999 B IPxx Zásvuka jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44	kus	1,000	180,00		180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	17,000	0,00	121,00	2 057,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	1000005962	5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	17,000	180,00		3 060,00	
39	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	4,000	0,00	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	11.236.820	Přisazené svítidlo LED s výkonem 18W. 1700lm 4000K IP54	kus	4,000	1 000,00		4 000,00	
41	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou	m	5,000	0,00	26,50	132,50	CS ÚRS 2023 01
42	M	10.048.422	Kabel H07V-U 4 zž (CY)	m	5,000	20,00		100,00	
43	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku	kus	3,000	0,00	133,00	399,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	1202892	ZEMNICI NEREZ PASEK ZSA 16	kus	2,000	50,00		100,00	
45	M	1302936	ZEMNICI SVORKA ZSA 16 NEREZ (AB SVORKA)	kus	2,000	50,00		100,00	
46	M	8500122551	Svorka zemnicí, ZS 4	kus	1,000	50,00		50,00	
47	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	1,000	0,00	825,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	1699219	DETEKTOR KOURE DELTA 5TC1296 230VAC/9V	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	pol	0,500	0,00	7 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,500				
50	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	435,000	0,00	0,39	169,65	CS ÚRS 2023 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 112,00	
51	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	0,00	528,00	2 112,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_2 - Bytová rozvodnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Petr Kubala

Zpracovatel:

Petr Kubala

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00490067

CZ00490067

IČ:

DIČ:

623 11 832

IČ:

DIČ:

623 11 832

Materiál	11 421,40
Montáž	2 339,40

Cena bez DPH	13 760,80
---------------------	------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	13 760,80	12,00%	1 651,30

Cena s DPH	v CZK	15 412,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_2 - Bytová rozvodnice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 6. 2023

Projektant:

Petr Kubala

Zpracovatel:

Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 421,40	2 339,40	13 760,80
PSV - Práce a dodávky PSV	11 421,40	2 339,40	13 760,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 421,40	2 339,40	13 760,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karviná, Markova 48, BJ 2+0

Objekt:

12K2023_2 - Bytová rozvodnice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 6. 2023

Projektant:

Petr Kubala

Zpracovatel:

Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								13 760,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					13 760,80	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					13 760,80	
1	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	1,000	0,00	80,70	80,70	CS ÚRS 2023 01
2	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	1,000	21,40		21,40	CS ÚRS 2023 01
3	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	24,000	0,00	26,90	645,60	CS ÚRS 2023 01
4	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm ²	kus	3,000	0,00	30,10	90,30	CS ÚRS 2023 01
5	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm ²	kus	3,000	0,00	35,90	107,70	CS ÚRS 2023 01
6	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	0,00	294,00	294,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	1000140515	Rozvodnicová skříň, zapuštěná, 18 modulů	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
8	M	1000185385	CS-N7 Rozbočovací můstek RP 0,07kč/ks	kus	1,000	300,00		300,00	
9	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	7,000	0,00	88,50	619,50	CS ÚRS 2023 01
10	M	1000140860	16B-1 Jistič, 6 kA	kus	7,000	100,00		700,00	
11	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	0,00	136,00	408,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	1000140253	10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	2,000	2 000,00		4 000,00	
13	M	1000141283	25-2-030A Proudový chránič	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
14	K	741322052	Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	0,00	93,60	93,60	CS ÚRS 2023 01
15	M	1000140562	12,5-1N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2; 12,5 kA	kus	1,000	4 000,00		4 000,00	