

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **02PB-001078**

Číslo smlouvy konzultanta: **P25-146**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „TDI MAX 2024B“

Vedoucí Člen Společnosti: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail.:
tel.:

a

Člen Společnosti: **MOTT MACDONALD LIMITED**

Se sídlem: 10 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957
zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 21757

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **INFRAPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika

IČO: 04476476

DIČ: CZ04476476

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 90128

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, PSČ 147 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2994

zastoupen:

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

a

Člen Společnosti: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8073

zastoupen:

a

Člen Společnosti: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**

se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika

IČO: 26348764

DIČ: CZ26348764

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je TDI i odborný geotechnický dozor během realizace doplňujícího geotechnického průzkumu (DoGTP) formou ražby průzkumné štol pro stavbu D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch. TDI (dozor) bude zaměřen na kontrolu provádění průzkumu v souladu s VD-ZDS (PRAGOPROJEKT, a.s., 12/2024), TP 76 a se Smlouvou o dílo se zhotovitelem průzkumu. Členové týmu TDI (asistent správce stavby, geotechnik, případně další členové týmu) se budou účastnit RAMO a budou se vyjadřovat k výsledkům měření a sledování GTM, budou se podílet na zpracování podkladů k rozhodování RAMO (TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací, 2011), budou se podílet v rámci RAMO na operativním hodnocení výsledků GTM, prováděného v rámci DoGTP. Budou zajišťovat předkládání zpracovaných výsledků GTM pro pravidelná i mimořádná jednání RAMO k jejich vyhodnocení, posouzení, vydání rozhodnutí a k dalšímu postupu v činnosti GTM. Odborný geotechnický dohled musí být prováděn odborně způsobilou osobou příslušným oprávněním dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací podle MP SJ-PK čj. 20 840/01–120 ve znění pozdějších změn, která se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu. Výstupem bude závěrečná zpráva odborného dohledu, která bude popisovat kontrolu provádění DoGTP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Nepoužije se.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	15 876 000,- Kč
DPH:	3 333 960,- Kč
včetně DPH:	19 209 960,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je _____

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: Na základě Výzvy Objednatele
 - dokončení plnění: V návaznosti na dokončení DoGTP (předpokládaná doba realizace 30 měsíců od Výzvy na zahájení DoGTP)

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Závěrečná zpráva odborného geotechnického dozoru DoGTP – SO 304-607 Tunel Prostřední vrch	Do 30 dnů od dokončení DoGTP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj.

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Nepoužije se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat odborný personál pro tyto pozice:
- Nepoužije se.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení stavenišť.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší.

Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se.
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Příloha č. 7 - D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch DoGTP VD-ZDS PRAGOPROJEKT as 122024
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Digitally signed by
Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o.,
Date: 2025.07.23 14:32:18 +02'00'

Digitally signed by
Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o.,
Date: 2025.07.23 15:03:41 +02'00'

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost „TDI MAX 2024B“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je TDI i odborný dohled objednatele nad prováděním průzkumu doplňujícího geotechnického průzkumu v rozsahu zpracovaného VD-ZDS (PRAGOPROJEKT, a.s., 12/2024).

TDI – Odborný dohled nad prováděním průzkumu (dále také jen Odborný dohled) dohlíží na provádění průzkumu, kontroluje správnost provádění technických prací v souladu s TP 76 a se Smlouvou na realizaci IGP, dohlíží nad dodržováním technologických postupů při odkryvných a vrtných pracích, odběrech vzorků a provádění zkoušek in-situ. Rozhoduje o určení vzorků k archivaci.

Kontroluje koncept závěrečné zprávy průzkumu z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění průzkumu.

Kontroluje soulad formy výstupů průzkumů se Smlouvou.

Odborný geotechnický dohled musí být prováděn odborně způsobilou osobou příslušným oprávněním dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., zároveň s Oprávněním od Ministerstva dopravy k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací podle MP SJ-PK čj. 20 840/01–120 ve znění pozdějších změn, která se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu.

Náplň činnosti Odborného dohledu objednatele:

Hlavním úkolem odborného dohledu objednatele v obecné rovině je kontrola shody prováděných průzkumných prací realizačním projektem průzkumu a se zadávací dokumentací IGP.

Úkolem odborného dohledu je především:

1. Seznámit se se zadávací dokumentací IGP.
2. Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního projektu průzkumu za účasti Objednatel a Autorského dozoru.
3. Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti vyzván Objednatel.
4. Průběžně kontrolovat shodu prováděných průzkumných prací s realizačním projektem průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP jak do:
 - a) objemu prací uvedených v soupisu prací průzkumu (délky/hloubky prováděných odkryvných prací, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody, počtu prováděných sond apod.),
 - b) tak i kvalitativních a technických podmínek prováděných prací, zejména dodržování projektem předepsaných norem, předepsaných postupů laboratorních a terénních zkoušek i měření.
5. Průběžně kontrolovat dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací.
6. Průběžně kontrolovat dodržování postupů při odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody, a to v souladu s ČSN EN ISO 22485-1 a jejich odvoz do laboratoří.
7. Průběžně kontrolovat správnost a úplnost a včasnost dokumentování odkryvných prací.
8. Kontrolovat dodržování podmínek vstupu na pozemky, kde probíhají odkryvné a průzkumné práce a měření.
9. Kontrolovat dodržování podmínek pro provádění IGP vydané kompetentními správními orgány.
10. Sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděné v souladu se zásadami ochrany životního prostředí (útky ropných látek, nadměrné ničení vegetace, znečištění odpady).
11. Zkontrolovat a formálně (písemně) odsouhlasit, zda byly odkryvné práce zlikvidovány v souladu s Realizačním projektem průzkumu a ev. dalšími vydanými podmínkami a zákonnými předpisy.
12. Evidovat zjištěné nedostatky v průběhu realizace IGP a zapisovat je do stavebního deníku s požadavkem na nápravu.
13. Odsouhlasovat podklady pro fakturaci průzkumných prací předkládaných řešitelem průzkumu. Objednateli předkládat písemný souhlas o shodě fakturovaných prací se skutečností a s jejich provedením podle projektu průzkumu.
14. Zkontrolovat koncept Závěrečné zprávy IGP v souladu TP 76 a vypracovat k němu stanovisko, které nejdříve předkládá objednateli v konceptu a po odsouhlasení v čistopise.

15. Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP – stávající projektová dokumentace stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu.
16. Průběžná konzultace se zpracovatelem geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky.
17. Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních odkryvných prací a jejich likvidace.
18. Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů
19. Kontrola a schválení prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtaných sond).
20. Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond.
21. Průběžná kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy průzkumu IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN.
22. Zpracování závěrečné zprávy o výsledku odborné technické pomoci pro průzkumy staveb.
23. Přepavní náklady – komplet
24. Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh.
25. Kontrola digitálního zpracování předávaných mapových výstupů.
26. Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace.
27. Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geologických sond.
28. Kontrola ostatní předávané geotechnické dokumentace
29. Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových souborů
30. Celková kontrola shodnosti digitálních dat s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy
31. Ověření celkového zpracování závěrečné zprávy – normalizace dle C4 (2015)
32. Odsouhlasení změn realizace GTP, vč. ZBV
33. Kontrola fakturace realizace GTP a LVV
34. Výstupní kontrola dat a zpracování závěrečné zprávy

Členové týmu TDI asistent správce stavby, geotechnik, případně další členové týmu) se budou účastnit RAMO a budou se vyjadřovat k výsledkům měření a sledování GTM, budou se podílet na zpracování podkladů k rozhodování RAMO (TP 237 Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací, 2011), budou se podílet v rámci RAMO na operativním hodnocení výsledků GTM, prováděného v rámci DoGTP. Budou zajišťovat předpokládání zpracovaných výsledků GTM pro pravidelná i mimořádná jednání RAMO k jejich vyhodnocení, posouzení, vydání rozhodnutí a k dalšímu postupu v činnosti GTM.

Upřesnění rozsahu činnosti vybraných členů TDI:

- Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu
 - Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:
 - Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;
 - Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
 - Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;
 - Spolupráce s Objednatelem/Správce stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;
 - Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).
- Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby – specialista pro kontrolu kvality
 - Nad rámec povinností definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti:
 - Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
 - Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.
- Rozsah výkonu činnosti specialisty pro harmonogram a claim management
 - Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:
 - Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán uvedený ve finančním harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací;
 - Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

3 vyhotovení Závěrečné zprávy odborného dohledu v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě na Flash disku.

Technické podmínky plnění smlouvy

Fakturace:

Po dokončení dílčího plnění, na základě soupisu provedených prací a schváleného výkazu odpracovaných hodin dle položek rozpočtu z nabídky.

Technické podmínky plnění smlouvy:

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

Soupis prací

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI

Zelené-doplňující účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
-----------------	-------	-----------	-----------	-------------	---------	------

A) Celkem:		CELKEM	9 288 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	6 210 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	378 000
Celkem (bez DPH) :			15 876 000

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost: „TDI MAX 2024B“

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051.

jakožto konzultant služby „**D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI 02PB-001078**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
Riges, s.r.o.	IČO: 27653765 Riges, s.r.o. Poláčkova 1688 251 01 Říčany Poddodavatel je není malým nebo středním podnikem Poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství, 1,7 %	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: „TDI MAX 2024B“

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto konzultant služby „**D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI 02PB-001078**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby **D3 SO 304-607 Tunel Prostřední vrch, DoGTP – TDI 02PB-001078**.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
02 Asistent správce stavby		
03 Asistent správce stavby pro kontrolu rozpočtů		
04a Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
06 Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram a claim management		

07 Právník
08 Koordinátor BOZP
12 Asistent správce stavby – specialista pro odbornost
13 Asistent správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství
18 Asistent správce stavby – specialista pro ekodozor
19a Asistent správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby
20 Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací
22 Specialista (expert) pro posuzování projektové dokumentace – inženýrská geologie

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: «InvestorOrderNumber»

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [jeden] stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PB-001078 objednatele

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – VD-ZDS

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU

-
- 4) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.
- 5) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Digitálně podepsal:

Datum: 31.07.2025 20:11:52 +02:00