
 

 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace 

 

Název akce: LC Gruntem 

 

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):  

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/DPS) 

 

Místo: Zbrašín                                                        Obec s rozšířenou působností: Zbrašín 

Kraj: Ústecký                                                          Katastrální území: Zbrašín 

p.p.č.:  

Druh prací: výstavba lesní cesty 

Charakter akce: investiční 

 

Popis stávajícího stavu:  

Jedná se o lesní cestu, která zpřístupňuje odlehlé pozemky v údolí, mezi dvěma odděleními. Na lesní 
cestu gravituje dřevo z 80 ha lesních pozemků. Současná průměrná přibližovací vzdálenost dřevní 
hmoty na nejbližší odvozní místo na pozemcích s právem hospodařit LČR, s.p. je od 1000 m do 2000 
m, vždy proti svahu, což je značně neekonomické. Smluvní partneři proto využívali dopravní 
komunikace a odvozní místa na pozemcích cizích vlastníků, což při současné změně využití těchto 
pozemků už není možné. Lesní cesta se nachází v blízkosti Loun. Tato oblast patří dlouhodobě k 
nejsušším lokalitám v republice. Dochází zde k usychání lesních porostů s akutní potřebou 
neodkladných nahodilých těžeb zamezujících rozšíření podkorního hmyzu. Dále je zde potřeba 
provádět naléhavé výchovné zásahy v porostech do 40-ti let věku. Ve starších porostech pak rovněž 
výchovu, popř. jejich přípravu umožňující vznik a následné uvolnění přirozené obnovy. 

Částečně zpevněná 2L cesta, zbylá část pouze nezpevněný hliněný povrch. 

 

Obsah dokumentace: 

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. *(platí pro všechny druhy staveb). * 

 

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby mimo 
RD), resp. č. 9 (jen pro RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. * 

 

Rozsah a obsah dokumentace pro odstranění stavby je stanoven přílohou č. 10 k vyhlášce č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb. 

 



 

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou 
normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018) 

 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového). 

 

Návrhy a požadavky investora: 

Jedná se o vybudování nové lesní cesty 2L délky 1500 m, šíře 3.5 m + 0,5 m krajnice, s povrchem 

penetrační makadam. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci stavby dojde k vybudování 

nové podkladní vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z penetračního makadamu. V rámci PD 

dojde k vybudování příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy). Dále budou vybudovány 

nové hospodářské sjezdy 5 ks a  4 skládkoviště a obratiště na konci cesty. Vhodná varianta technického 

řešení bude předložena autorem projektové dokumentace k posouzení objednateli, a to včetně odhadu 

finančních nákladů. 

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného 

projektanta uchazeče a zástupců zadavatele. 

Projektová dokumentace bude provedena vč. kompletní inženýrské činnosti, tj i kolaudačního 

řízení. 

 

 

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění: 

a) zajištění podkladů (geodetické zaměření) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení 

s odhadem nákladů (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), 

T: 20.7.2025   

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů 

pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených 

pozemků, 

T: 1.9.2025   

c) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně inženýrské 

činnosti (zajištění stavebního povolení). 

T: 1.11.2025   

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 1.2.2026 

 

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované 

stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele. 

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 1.8.2025 



 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude objednateli 

předložena ke kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 15.11.2025 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 

schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 

objednatele. 

 

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6-ti 

samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě. 

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den  

 

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor: 

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů 

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), 

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů 

pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených 

pozemků, 

c) dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti 

(zajištění stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí),  

d) autorský dozor (3x kontrolní den). 

 

PD bude dále rozšířena o požadavky investora: 

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako 

realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny 

podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předmětnou PD. 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky)   

 

Požadované podklady: 

• geodetické zaměření – požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému 

JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako 

samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a soupis 

geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely 

projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, 

 

 

Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření předány také 

jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí: 

č.b.  Y X Z kód 



 

 

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena! 

 

• podklady pro majetkoprávní vztahy – zaměření stavby v zájmovém území na podkladu 

katastrální mapy s uvedením požadovaných maximálních záborů pozemků pro účely trvalých a 

dočasných záborů (sanace, přístupy, manipulační plochy, výkopové práce apod.) včetně seznamu 

vlastníků pozemků, 

Obsah projektové dokumentace: 

• přehledná situace – lokalizuje předmětnou oblast  

• průvodní zpráva – obsahuje obecné základní údaje o stavbě 

• souhrnná technická zpráva 

- všeobecná část (identifikační údaje, základní údaje charakterizující stavbu, přehled výchozích 

podkladů, přehled správců a uživatelů, členění stavby, důvody vyvolávající potřebu stavby, účel a cíl 

stavby, časová posloupnost prací, provedené průzkumy apod.), 

- technická část (charakteristika území stavby, příprava pro výstavbu, provedené průzkumy, 

použité mapové a geodetické podklady, zábory pozemků, urbanisticko-architektonické řešení, péče o 

životní prostředí apod.), 

- zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, 

přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Veškeré přístupy, zařízení staveniště, skládky a dočasné 

deponie budou navrženy na základě souhlasu majitelů pozemků. Součástí ZOV budou rovněž 

požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby popis 

vnitrostaveništní dopravy, druhy a způsoby přístupů, provizorních komunikací a další náležitosti 

zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální 

mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, prostupnosti apod., 

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace  

• fotodokumentace s popisem fotografií: 

- fotodokumentace bude předána jako jednotlivé soubory JPEG, a to v plné kvalitě pořízení, 

- fotodokumentace v listinné (tištěné) podobě bude předána jako samostatná příloha projektové 

dokumentace, veškerá paré budou obsahovat plnobarevnou přílohu, 

• situace (v předpokládaném rozsahu – celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu 

a polohopisu, koordinační, vytyčovací, podrobný situační výkres) na podkladu katastrální mapy – min. 

v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v účinném znění a ČSN 01 3469: 

- s vyznačením nových (rekonstruovaných, opravovaných) staveb, dopravní a technické 

infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic 

pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod. 

vzorové příčné řezy s uvedením rozsahu platnosti vzorového příčného řezu pro každý konkrétní druh 

navrhovaného opatření či konstrukce: 



 

• podrobný podélný profil s uvedením navazujících úseků před i za zájmovým úsekem, výkres 

bude doplněn o vyznačení rozsahu prováděných prací a typu stávajících konstrukcí (požadujeme zvolit 

měřítko tak, aby byl podélný profil na 1 výkresu a veškeré kóty čitelné pouhým okem), 

• výkresy všech objektů s uvedením tvaru půdorysu, odpovídajících řezů (podélný řez, příčné 

řezy), pohledů a podrobností zobrazení – z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, 

všech konstrukčních prvků a podrobností, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a 

specifických požadavků, 

• prováděcí výkresy podrobností – detaily konstrukcí – odvodnění, skládky, sjezdy atd. 

• výkresy pracovních postupů pro konstrukce a technologie vyžadující přesný pracovní postup 

požadovaný projektovou dokumentací nebo technologickým postupem použitého materiálu, 

• pokud zvolená technologie výstavby uvažuje s potřebou pomocných a dočasných konstrukcí, 

budou součástí PD prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – zejména u atypických 

forem návrhu provádění či s ohledem na BOZP, např. lešení, pažení, přístupy, tvarově nestandardní 

bednění apod., 

• podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě), 

• zajištění pevných výškových bodů v systému B.p.v. a S-JTSK trvalým a nezaměnitelným 

způsobem (např. geodetický hřeb, měřický bod), včetně jejich fotodokumentace, 

• v případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby vypracování dopravně 

inženýrského opatření (DIO) v minimálním rozsahu: 

a. Technická zpráva v min. členění: 

1. Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.) 

2. Popis stavby 

3. Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.) 

4. Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a způsob 

dopravního omezení včetně objízdných tras apod.) 

5. Dopravní značení a způsob regulace dopravy (počet a typ dopravních značek, regulovčík apod.) 

6. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.) 

7. Předpokládaný termín omezení dopravního provozu na pozemních komunikacích 

8. Legislativa 

b. Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku dopravního 

omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní, ortofoto, silniční apod.). 

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR, orgán 

dopravy na pozemních komunikacích apod.). Na základě posudku soudního znalce se předpokládá 

potřeba zvláštního užívání komunikace a DIO. Objednatel upozorňuje zhotovitele projektové 

dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti! 

 



 

       technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s    

odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 

kvalitativních požadavků, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 

s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 

bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                             

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 

požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba 

soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu 

bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a 

objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek (kalkulace a rozbory 

„TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány objednateli, včetně poskytnutých vzorových 

položek), 

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 

dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 

odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 

předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli, 

• návrh harmonogramu prací, 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, 

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném 

místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného 

seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. 

vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení, 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob pro získání 

stavebního povolení, součástí souhlasu bude situační výkres s vyznačením trvalých a dočasných 

záborů dotčených osob, opatřený podpisem vlastníka, 

• stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,  

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 

zákona), 

 



 

• stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona, 

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, 

• odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti odnětí 

(stavba, přístupy, manipulační plochy apod.), objednatel požaduje před podáním žádosti odsouhlasení 

rozsahu a druhu odnětí! 

• stanovisko odboru dopravy - speciální stavební úřad 

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem 

stavby (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení (DIO) apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče, 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 

114/1992 Sb., v účinném znění, 

• v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajištění výjimky ze zákazů 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění, 

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 

významné lokality, ptačí oblasti a další), 

• další doklady pro zajištění stavebního povolení a zajištění samotného stavebního povolení. 

 

Ostatní požadavky:  

• Projektová dokumentace bude provedena včetně inženýrské činnosti se získáním stavebního 

povolení. Veškeré správní poplatky hradí objednatel. 

• V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží 

potvrzení příslušného stavebního úřadu. 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 

stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem 

(např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 

technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 

nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 

provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby. 

• Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 

prostředků (provozní – investiční). 

 

 



 

• Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v 

průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 

dotčených stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), návrh technického řešení 

předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán s 

objednatelem, 

• Pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v 

elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru. 

• Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním 

předpokládaném počtu: 2 dokumentační komise) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady 

(např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické podobě – formát *.pdf,  *.doc a 

*.xls) v termínu minimálně 14 dní předem. 

• Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 

jedno kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 

nejpozději 14 dní předem. 

• Zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové 

dokumentace obsahující veškeré originální doklady, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 

osobám bude předem projednán s objednatelem. 

• Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 

žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je 

nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla. 

• PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v 

účinném znění (celá PD ve formě needitovatelné – formát *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls, *.dwg, 

*.dgn). 

Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými 

vrstvami a úplnou strukturou výkresu. 

• Originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré 

č. 1 bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části). 

• Listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení 

včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, 

budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou. 

• Veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, 

resp. s doložkou o nabytí právní moci. 

• Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 

realizaci stavby. 

 



 

• Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 

činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla 

při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v 

rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou 

ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), 

jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný 

rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze 

pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 

potřebách. 

• Zadavatel může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez 

dalších závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno 

písemným souhlasem zadavatele. 

• Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků.  

 

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná 

projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 

stavebních prací. 

Foto: 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


