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Smlouva o dílo

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední vinařská Škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
bankovní spojení (číslo účtu):
ID datové schránky:

kontaktní osoba Objednatele:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

Ing. Tomášem javůrkem, ředitelem
, PSČ

ANO

Ing. Tomáš javůrek

2. Zhotovitel

A-TECHNOLOGY s.r.o.
zastoupený: J B , jednatelem
se sídlem: , PSČ
IČO:
DIČ:
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
bankovní spojení (číslo účtu): vedený u Československé obchodní

banky, a.s.

kontaktní osoba:
jméno, příjmenI, titul:
telefon:
e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

jaroslav Buriánek

(Objednatel a Zhotovitel společně dále ta ké ja ko ,,Smluvní strany")



uzavřeli vsouladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

ll. Ú U

3.

4.

5.

6.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízeni (dále jen ,,Řlzenl veřejné zakázky")
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Systém pro řízené kvašení vÍna včetně nádob (dále
jen ,,Veřejná zakázka"). jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou vykládána v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

Ú S o dílo je zabezpečení dodávky a montáže systému pro řízené kvašení vÍna
Objednateli, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Smlouvou o dílo tak, aby byla
zabezpečena zvýšená kvalita odborného vzdělávání studentů Objednatele jakožto střední
vinařské Školy.

Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou dotace z dotačního programu Ministerstva
zemědělství s názvem 129 720 Centra odborné přípravy 2024 - 2028 (dále jen ,,Dotační
program"). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Dotačního programu.

Zhotovitel je povinen při plnění povinnosti vyplývajIcIch ze Smlouvy dodržovat požadavky
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu. Zhotovitel je povinen při
plnění povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost
k plnění povinností Objednatele stanovených objednateli zákonem a pravidly Dotačního
programu.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

7.

8.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen ,,Dílo").

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou
dph, je-li Zhotovitel povinen podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zodph"), hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

9. zhotovitel se zavazuje provést pro O D v podobě dodávky, montáže, instalace
a zprovoznění systému pro řízené kvašení vína včetně nádob v objektu Objednatele, a to
v rozsahu a za podmínek uvedených ve specifikaci Díla uvedeného blíže v této Smlouvě.

10. Dílo je blíže specifikováno v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy, dále jen ,,položkový
rozpočet").

11. Dílo bude sloužit k nás|edujÍcÍmu účelu: zabezpečení zvýšení kvality odborného vzděláváni
studentů Objednatele.
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12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému dokončení a předáni Díla.
S D je zejména:
12.1. doprava a dodávka zařizenI na místo plnění,
12.2. montáž, instalace a zprovoznění zařízenÍ,
12.3. předání manuálů k obsluze a údržbě k zařIzení, to vše v českém jazyce,
12.4. předání technických listů - osvědčení, katalogových listů či prohlášení o shodě

dodávaných výrobků a komponent;
12.5. výroba či dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajIcích se Díla;
12.6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického či

montážního charakteru k řádnému provedení Díla;
12.7. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při prováděni Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech"), není-h touto osobou přímo
Zhotovitel,

12.8. zajištění řádné ochrany stávajÍcÍch okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními či montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu
nebo k zařízení místa plnění (resp. staveniště), před znečištěním a poškozením po celou
dobu provádění Díla a uvedeni všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do
původního stavu;

12.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") a ochrany životního
prostředí;

12.10. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
12.11. provedení závěrečného úklidu místa plnění (resp. staveniště), odstraněni zařízenI

staveniŠtě a uvedení okolních ploch do původního stavu;
12.12. zřízenÍ a rozvody přípojek médií a energii během provádění Díla;
12.13. provedeni veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků,

systémů a zařIzenľ tvořÍcÍch Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod.
a jejich předání Objednateli;

12.14. zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů.

13. S D jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo
trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončenia předáni předmětu Díla a k jeho
úspěšnému uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.

14. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány přIslušnými technickými normami a právními předpisy
platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými
ve Smlouvě.

15. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním Díla.

16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil s touto Smlouvou a všemi
jejími přílohami a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Smlouvy
a jejích příloh tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnuti sjednaného plnění v souladu
se Smlouvou.
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17. zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob,
není-li stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy či pokyny Objednatele, pokud
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy či pokyny udělí.

19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologiI nebo
materiálů, doplňky, rozšÍření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených
zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

20. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 49 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za
podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:
20.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele

a současně
20.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu

státní správy či poskytovatele dotace, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv
na termín dokončení Díla, nebo

20.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splněni Díla nepříznivých
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážký, která
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují
prováděni požadovaných prací anebo užití požadovaných technologň za současného
dodrženi příslušných technických norem anebo právních předpisů platných a účinných
v době provádění Díla, nebo

20.4. nařídi4i takové přerušení Objednatel zejm. z důvodu hodných zvláštního zřetele
spojených s epidemií nemoci COVID-19 či jiných onemocnění či vyhlášeného nouzového
stavu kvůli pandemii; v případě že Objednatel nařídítakové přerušenídle předchozívěty,
není Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla a současně není nutné uzavírat dodatek
Srdo uvy.

V. CENA

21. Cena za provedení Díla Činí1.542.473,- KČ bez DPH (dále jen ,,Cena Díla"). Cena Díla je podrobně
rozčleněna v Položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací
dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými
ve Smlouvě.
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23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
23.1. náklady na vybudování, zřízenĹ zprovozněni, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizeni

zařizenI místa plnění (resp. staveniště) pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění
prací na Díle a náklady na úklid místa plnění (resp. staveniště);

23.2. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění;
23.3. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
23.4. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;
23.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energii a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
23.6. náklady ve formě dani, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

24. Vyskytne-li se při prováděni Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho odstavce, a tento
soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí
věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho
předloženi Zhotovitelem Objednateli. Bude-ii navržený soupis vÍcepracÍ Objednatelem schválen,
provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu vIcepraci
formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis vIceprací včetně jejich ocenění
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho odstavce
nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla
ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, Že provádění víceprací je vázáno na
schválení poskytovatelem dotace a příp. poskytovatelem bankovního úvěru určeného
k financování provádění Díla (byl-li takový úvěr využit k financovánI provádění Díla).

25. Ke změně Ceny Díla můŽe dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:
25.1. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
25.2. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
25.3. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,
25.4. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem

(např. neodpovídajÍcÍ geologické či geografické či technické údaje apod.).

26. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍm postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
26.1. v případě rozšířenÍ objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
26.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty

v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků
cenové soustavy Urs;

26.3. v případě, Že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit
postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, Zhotovitel použije ceny v místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

27. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na termíny plněni podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plněni podle Smlouvy zůstávají beze
změny.
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28. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

30. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy
DPH a Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH, je
Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

31. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě
faktur - daňových dokladů (dále jen ,,Faktura") vystavených za stavební práce, dodávky a služby
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednImi dni
daného kalendářního měsíce.

32. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce,
v němž je Faktura vystavena.

33. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystaví Zhotovitel závěreČnou Fakturu (dále jen ,,Závěrečná Faktura") vystavenou za stavební
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslednívystavené Faktury
do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plněni u Závěrečné Faktury je
den převzetí Díla Objednatelem.

34. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti
s prováděním Díla.

35. HovořI-li se v nás[edujÍcÍch odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž
Závěrečná Faktura.

36. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH, včetně případné informace,
že provedeni Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat
požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu.

37. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS") a Objednateli před
vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb oceněných v souladu s položkovým rozpočtem (dále jen ,,Soupis"). Soupis bude
obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných
a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je
povinen předložit Soupis TOS a Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do
5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plněni, a Faktura může být vystavena až po
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odsouhtasení Soupisu TOS a Objednatelem. MěsíčníSoupisy budou vždy vystaveny v členěni dle
domluvy s Objednatelem po zahájení provádění Díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební
práce budou vyčísleny na samostatných Soupisech příslušně k jednotlivým částem Díla, pokud
nebude dohodnuto jinak.

38. TOS a Objednatel jsou povinni se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
vyjádří-li tos či Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady TOS či
Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TOS a objednateli k odscmhlaseni opravený
Soupis.

39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 dnů ode dne odsouhlaseni Soupisu TOS
a Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být kromě Soupisu i zjišťovací protokol
podepsaný tos a Objednatelem a rekapitulace Soupisu.

40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí Dita Objednatelpm.

41. Stanoví-h Faktura splatnost delší, než je jako minimálnI stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a připadnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve
Faktuře.

42. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání
z bankovního účtu Objednatele.

43. vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn přIsiušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZODPH.

44. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části
a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán
pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec
užije pouze v případě, že DIIO nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

45. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

46. Vzhledem k financováni projektu z Dotačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit
podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere
na vědomí a souhlasís tím, že se v případě finanční kontroly objednatele poskytovatelem dotace
či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu
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vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost
a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu.

47. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno svadami a nedodělky v souladu
s odstavcem 86 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH
odhadem přiměřeně odpovjdajÍcÍ jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VIl. MÍSTO PLNĚNÍ

48. Místo plnění je budova na adrese Školní sklep Venerie, K venerů 1032, 691 42 Valtice, pokud
není ve Smlouvě nebo jejích přílohách sjednáno jinak.

Vlil. TERMÍNY PLNĚNÍ

49. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch termínech, pokud nenive Smlouvě sjednáno jinak:

49.1. Termin pro dokončení Díla: nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí
m Ísta plnění (resp. staveniště);

49.2. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů od
dokončení stavebních prací.

50. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo podkladů
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění
Díla. Lhůty stanovené v odst. 49 Smlouvy, byly-li přeruŠením provádění Díla přímo dotčeny, se
nemění, jestliže se Smluvnistrany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

51. zjistí-li Zhotovitel v průběhu prováděni Díla, že nelze dodržet termíny plněni stanovené
v odstavci 49 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

52. Termíny plnění podle odstavce 49 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud neníve Smlouvě sjednáno jinak.

lX. STAVENIŠTĚ, RESP. MÍSTO PLNĚNÍ

53. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění Díla (resp. staveniště) od Objednatele nejpozději do
5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa plnění Díla (resp.
staveniště). Objednatel předpokládá odeslánivýzvy k převzetí místa plnění Díla (resp. staveniště)
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bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany sepíši protokol o předáni a převzetí
místa plnění Díla (resp. staveniště).

54. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění Díla (resp. staveniště) pouze pro účely souvÍsejÍcÍ
s prováděním Díla a při užIvání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

55. Zařízeni místa plněni Díla {resp. staveniště), včetně za jištění odběru všech potřebných energií
a vody, si po dobu od předání místa plnění Díla (resp. staveniště) Zhotoviteli do doby předání
místa plnění Díla (resp. staveniště) zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. zhotovitel je
povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši
Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy
jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení místa plněni Díla (resp. staveniště).

57. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařizení místa plnění Díla (resp. staveniště) podmínky pro
výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále jen ,,AD"), tos, příp. koordinátora BO2P
v přiměřeném rozsahu.

58. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění
Díla (resp. staveniště) během prováděni Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Díla
(resp. staveniště) Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla objednatelem, případně při
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu
prováděni Díla zajisti Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých
právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti
a o ochraně Životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich poruŠením, případně při
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

59. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod z místa plnění Díla (resp. staveniště)
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo
okolnIch ploch. Pokud k této Činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost
projednat s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.

60. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškozeni nebo zničení a je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

61. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušeni hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškození věci.

62. Zhotovitel je povinen na místě plnění Díla (resp. staveništi) po dobu provádění Díla, případně při
odstraňováni vad a nedodělků Díla, zachovávat Čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen místo plněni Díla (resp.
staveniště) a zařIzenI místa plnění Díla (resp. staveniště) řádně zabezpečit proti vniknutí jiných
osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s dokumentaci a v souladu s dalšími požadavky
vyplývajÍcÍmi ze Smlouvy.
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63. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled
odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění,
případně důvody jejich ubžení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, a to nejpozději při
předání Díla.

64. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho Činnosti do doby jeho likvidace nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo místo plněni Díla (resp. staveniště), není-li takový
postup přípustný na základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě
vlastnictví či nájmu pozemků mimo místo plnění Díla).

65. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku Škody způsobené v průběhu provádění
Díla na místě plnění Díla tuto Škodu odstranit.

66. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat místo plněni Díla (resp. staveniště) Objednateli nejpozději
do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 87
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí místa plnění Díla
(resp. staveniště) zpět Objednateli. je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků,
je oprávněn ponechat na místě plnění Díla (resp. staveništi) vybavení a materiál v rozsahu
nezbytném pro odstraněni vad a nedodělků, přičemž toto vybaveni a materiál vyklidí ihned po
odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizeni vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu
o odstraněni vad a nedodělků Díla. NevykHdí-li Zhotovitel místo plnění Díla (resp. staveniště) ve
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plněni Díla {resp.
staveniště) jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

67 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající
příslušnou kvalifikaci požadovanou platnými a účinnými právními předpisy. Tuto kvalifikaci je
povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli (typicky předložením relevantních
dokladů), a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. Zhotovitel je při plnění
Smlouvy zajistit zejména dodržování povinností uvedených v § 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,
o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu Činnosti na elektrických zařízeních a na
odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

68. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené Zhotoviteli jakožto příp. stavebníkovi
stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí místa plnění (příp.
staveniště) stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon°'), a souvisejÍcÍmi platnými a účinnými
prováděcími předpisy.

69. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména elektronicky, v náležitostech podle platných
a účinných právních předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby
osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

70. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TOS, zástupci Objednatele
a projektant v rámci AD, dále koordinátor BOZP, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci
nebo zástupci. Osoby podle předchozí věty jsou oprávněny kontrolovat obsah stavebního deníku
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a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí4i
Objednatel, TOS, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko, nejpozději do tři pracovních dnů ode dne pořizerú takového zápisu.

71. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných
stavebních prací, kterou provádí TOS nebo Objednatel či jiné osoby, a činit neprodleně opatření
k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

72. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele a TOS o stavu rozpracovaného Díla na
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potřeby, nejméně jednou za 7 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat
objednatel nebo TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast Vedoucího realizačního týmu,
případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovite|ů Zhotovitele,
a zapisovat do stavebního deníku datum konáni těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad
vyplývajÍcÍ.

73. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele a TOS ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky
a písemně na kontaktní údaje uvedené v ČI. l. Smlouvy, alespoň 3 pracovní dny před zakrytím
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s Objednatelem či TDS.

74. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

75. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky
podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných prací, příp. též veškeré souvisejÍcÍ úkony
či měřeni.

76. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. zjistAi, že Zhotovitel porušuje
svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je
oprávněn zejména:

76.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Technickou zprávou,
Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN EN a příp. dalšími
příslušnými technickými normami, a právními předpisy platnými a účinnými
v době prováděni Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítÍtýkajÍcÍmi se Díla;

76.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

76.3. kontrolovat zakrývané práce;
76.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic a pod.;
76.5. kontrolovat dodržování zákonných a podzákonných právních předpisů vztahujÍcÍch se na

Dílo.

77. Osoby pověřené výkonem funkce TOS, příp. koordinátora BOZP, budou zapsány do stavebního
deníku při předání a převzetí místa plnění (resp. staveniště), případně při zahájení prací na Díle.
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78. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce osobám pověřeným Objednatelem a TOS, případně
koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem
funkce TOS, příp. koordinátora BOZP, při prováděni Díla.

79. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele
nebo TOS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolnIch prohlídkách do dne
dohodnutého s Objednatelem nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

80. je-li k provedeni Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou
lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost,
ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu
k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle
odstavce 50 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí
součinnosti Objednatelem.

81. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat požadavky stanovené v přílohách této Smlouvy.

82. Zhotovitel je povinen vést průběžnou fotodokumentaci prací na Díle, chronologicky seřazenou,
a to včetně prací, které zakryly část Díla.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

83. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň
10 kalendářních dnů předem.

84. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním
Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů k Dílu, k užívání Díla, k uvedeni Díla do trvalého
provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, či
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
84.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se Zákonem

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
84.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízeni Díla pro operativní evidenci Objednatele;
84.3. dokladů a zápisů o provedeni předepsaných zkoušek a měření, atestů, technických listů,

certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
84.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízenňn a doklady o předvedení funkčnosti těchto

zařízenÍ;
84.5. originálu stavebního deníku;
84.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolenI obsluhy
apod., jsou-li tyto vzhledem k povaze věcí, jichž se týkají, obvyklé;

84.7. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla,
zejména prací, které byly dalším postupem prací zakryty, a to v elektronické formě na
vhodném nosiči dat.

85. V případě, že platné a účinné právní předpisy, či rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádřeni
orgánů veřejné správy týkajIcI se Díla nebo technické normy předepisuji provedení zkoušek,
revizí, atestů a měřeni či zajištění prohlášení o shodě týkajicích se Díla, je Zhotovitel povinen
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
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86. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy
o sobě ani ve spojenís jinými nebrání řádnému užÍvánÍDí|a funkčně ani esteticky, ani jeho užíváni
podstatným způsobem neomezují.

87. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich
odstranění nebo jiná opatřeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předání Díla (dále též »Předávací protokol'). Vypracování návrhu Předávacího
protokolu zajisti Objednatel nebo TOS (dle vzájemné dohody těchto osob).

88. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt
k odstraněnívad a nedodělků a dohodnutého náhradního terminu předáni a převzetí Díla (dále
též ,,Zápis'j. Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, ozná mí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí
Díla a své stanovisko a určíZhotoviteh přiměřenou lhůtu k odstraněnívad a nedodělků, případně
též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednáni nebo určení náhradního termínu předáni
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 49 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí Objednatel.

89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu.
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky
odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného
pokusu o předáni a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad
a nedodělků sepíší Smluvnístrany protokol.

90. Pokud zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 89 Smlouvy, je Objednatel
oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména
v podobě vynaloženi nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

91. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím
dodáním do areálu Objednatele (místa plněni). Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě
zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

93. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke
zhotoveni Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele
nacházejícího se na místě plnění a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujÍcÍch plnění
na místě plnění nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle
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přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad
a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 86
Smlouvy.

94. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 - 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

95. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele
získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahujÍcÍ se k takovému dílu,
a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání
příslušných autorských práv. objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí
autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu Předávacího protokolu u převzetí
Díla či služeb záručního servisu dle Smlouvy, jichž je takové autorské dílo součásti) veškerá
majetková práva, a to formou nás|edujÍcÍho licenčního ujednání.

96. Zhotovitel poskytuje licenci ja ko:
96.1. licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla jako celku, a to alespoň

v rozsahu nezbytném pro řádné užívání servisních služeb Objednatelem;
96.2. nevýhradní licenci k těm částem autorského díla, u nichž je Poskytovatel sám autorem

či vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému;
96.3. licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou

způsobem nebo rozsahem užiti;
96.4. licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu;
96.5. licenci neodvolatelnou a nevypověditelnou;
96.6. licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
96.7. licence je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence jakékoliv

Objednatelem ovládané společnosti;
96.8. licenci, která umožňuje Objednateli užívánI autorského díla všemi známými způsoby užití

pro vnitřní potřebu bez omezeni.

97. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli oprávnění příslušné dílo dle Smlouvy bez omezení
zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové
dílo spojits dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy
se rovněž vztahuje na třetí osobu, kterou Objednatel urči k realizaci oprávnění zde uvedených,
a to pro Objednatelovu interní potřebu.

98. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá
Objednateli dle tohoto Článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle odst. 21Smlouvy, a to zejména
odměna za poskytnutí licence a za udělení oprávnění ve smyslu předchozích odstavců.

99. Objednatel je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace
předané Zhotovitelem v listinné i elektronické podobě a používat text veškerých dokumentací
předaných Zhotovitelem pro přípravu dalších technických dokumentací či uživatelských
příruček.

100. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užIvánIm předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo
prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dňči části budou v důsledku porušení povinností
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Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady
plněníi odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.

101. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob.
Náklady na tyto licence jsou součástí ceny dle odst. 21 Smlouvy.

102. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plněni Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle
Smlouvy. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v tomto článku Smlouvy
nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení uvedené v tomto článku Smlouvy jako nepravdivé,
neúplné nebo zavádějící, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

Xlll. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNĹSERVIS

103. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Technickou
zprávou, Technickou specifikací dodávky, příslušnými ČSN, ČSN en, či jinými přIslušnými
technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských síti týkajÍcÍch se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla
porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

104. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje
právo jiná osoba. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou
Zhotovitele Činí 24 měsíců (dále jen ,,Záruční doba").

105. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu,
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne
odstraněnívšech takových vad a nedodělků.

106. Dílo bude vadné, nebude-li:
106.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
106.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou

nebo
106.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
106.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

107. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

108. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely
od Zhotovitele.

109. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí Škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy, nebo je-li této osobě
taková událost přičitatelná.
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110. Zhotovitel odpovídá za vady spočÍvajÍcÍ v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby,
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla, nemělo dojít.

111. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

112. Objednatel je oprávněn vady (i domnělé) reklamovat u Zhotovitele následujIcňn způsobem:
doručí písemnou výzvu k provedeni servisních úkonů záručního servisu prostřednictvím e-mailu
na adresu osoby pověřené ve věcech technických za Zhotovitele {dle této Smlouvy). Zhotovitel
je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

113. Osobami pověřenými ve věcech techn ických jsou:
113.1.Za Objednatele: Ing. Tomáš javůrek

tel.: +420 777 101846
e-mail: javurek@svisv.cz

113.2.Za Zhotovitele:
tel.:
e-mail:

jaroslav Buriánek
+420 733 133 671
info@a-technology.cz

114. Vada je Objednatelem uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace doručena Zhotoviteli
nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou
v poslední den Záruční doby.

115. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad
Díla.

116. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 kalendářních dnů od jejich oznámeni Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně
dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

117. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
117.1. zajistit odstraněnivady jinou odborně způsobilou osobou nebo
117.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
117.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

118. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle
odstavce 117.1Smlouvy za odstraněni vady.

119. jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel o právněn podle vlastního uvážení vady
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstraněni vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
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120. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněni vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, Že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

121. Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění spojeným s úkony záručního servisu
předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na
Objednatele dnem jejich předání Objednateli Či zabudováním v místě plnění dle této Smlouvy.

122. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

123. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstraněni vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

124. Záruční doba se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem
Zhotoviteli a končIcI dnem řádného odstranění takové záruční vady.

125. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. SANKCE

126. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 49
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za
každý den prodlenL

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení.
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 117.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plněni Zhotovitele.

128. Poruší-li Zhotovitel povinnost zahájit kroky k odstranění havárie ve sjednané lhůtě ve smyslu
odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za
každý započatý den prodlení a za každé jednotlivé porušení. Prodlení s plněním povinnosti podle
předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním
náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 119
Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění
Zhotovitele.

129. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění
(resp. staveniště) objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ
za každý den prodlení.

130. PorušI-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši:
130.1. 5.000,- KČ, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života

pracovníků provádějÍcÍch Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařIzenI S|OUŽĹcÍ
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k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé
porušení předpisů BOZP nebo PO;

130.2. 2.000,- KČ, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

130.3. 2.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni předpisů BOZP nebo PO pracovníkem
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

130.4. 2.000,- kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést
k porušeni předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
až do dne jejího odstranění.

131. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 67, 148, 149, 165 až 170 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

132. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

133. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši.

134. Splatnost smluvních pokut podie Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné vý'vy
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

135. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

136. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

137. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
137.1. bude-li Zhotovitel v prodlenís předáním Díla o vÍce než 15 pracovních dnů nebo
137.2. jestliže Zhotovitel nezahájí plnění do tří pracovních dnů od uplynuti termínu zahájení

plnění podle odstavce 49 Smlouvy nebo
137.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
137.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu prováděni Díla vady zjištěné Objednatelem

a uvedené v zápisu nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené
písemně Objednatelem nebo

137.5. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 67, 148, 149, 165
až 170 Smlouvy nebo

137.6. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 140
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
bude-li zahájeno moratorium ve věci Zhotovitele nebo

137.7. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotačního programu.

138. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, ujednání o záručním servisu, ujednání o odpovědnosti za škodu
a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 139 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
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139. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
Dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty,
zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahujÍcÍ se k Dílu, získané za dobu
trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli
k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční
vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek
Smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

140. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnuti, případně rozhodnutí
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájeni
exekučního řízenI na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení
bylo zahájeno.

141. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

142. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

143. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajIcIch z příslušných
právních předpisů.

144. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon
o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
144.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícňn kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole

potřebnou součinnost;
144.2. řádně uchovávat veškerou originá|ní dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci projektu včetně

účetních dokladů minimálně do dobu 10 let ode dne ukončení Řízení veřejné zakázky;
pokud české právni předpisy stanovuji lhůtu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu;

144.3. minimálně do konce doby udržitelnosti dle Dotačního programu poskytovat požadované
informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací Projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MPO ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrdního úřadu,
přIslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

145. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovÍdají
aktuálnImu stavu a že osobami jednajíchni při uzavřeniSmlouvy jsou osoby oprávněné k jednání
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

146. jakékoliv změny Udaju uvedených v článku l. nebo v odst. 113 Smlouvy, jež nastanou v době po
uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
Smluvní straně.
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147. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohláŠení nebo v souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. POJIŠTĚNÍ

148. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do
doby up|ynutÍZáruční doby sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele)
jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1.000.000,- KČ. V případě, že Smlouvu
uzavřelo na straně Zhotovitele vÍce osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto
osob.

149. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčujÍcÍ splnění
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

150. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

XVlll. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

151. Tvoří-li Zhotovitele vÍce osob, platí následující:
151.1. všechny osoby tvOřÍCÍ Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
151.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vzta hy mezi jednotlivými osoba mi tvořícími Zhotovitele,
151.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.

152. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majIcIch
i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vypiývajícIch ze Smlouvy, a není-li to možné,
nejpozději nás|edující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

153. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedÍcÍ s místem plnění
či staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

154. Zhotovitel je povinen při plněni předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VIl
Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě,
jakož j respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

155. Zhotovitel bere na vědomi, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
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156. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

157. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyplývajících z přIsIušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů
na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouvu
podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

158. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady {EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES {obecné nařIzenI o ochraně
osobních údajů).

159. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:

159.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní
podmínky a odpovídajÍcÍ finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podj|ejÍcÍ se na
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílejÍcÍ se na realizaci Díla.

160. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

161. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

162. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za
Objednatelem.

163. PoruŠí-li zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí objednateli škodu
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že
mu ve splněni povinnosti zabránila mimořádná nepředvIdatelná a nepřekonatelná překážka
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

164. PÍsemnou formou {podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XIX. PODZHOTOVITELÉ

165. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v přňoze Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené
Objednatelem (dále jen jednotlivě ,,Podzhotovitel" nebo společně ,,Podzhotovite/é").
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166. Zhotovitel odpovídá za plněni podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

167. Zhotovitel prohlašuje a zavážuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s plněním povinnosti ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

168. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ŘÍzeníveřejné
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajÍcÍch ze Smlouvy v rozsahu
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

169. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele,
a to v případech, kdy:
169.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
169.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
169.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
169.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
169.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit
příslušné doklady prokazujÍcÍsp|něnÍtéto kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 170 Smlouvy.

170. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá,
pokud:
170.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Podzhotovitei nebo

170.2. po objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

171. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řidI českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni právních předpisů, která nemáji donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

172. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky, jakožto soudy výlučně přIslušnými.
Smluvní strany sjednávají místní příslušnost dle sídla Objednatele.

173. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost s ohledem jeho povinnosti vyplývající
z dotačních podmínek a jiných pravidel vztahuýcich se na Objednatele a výslovně prohlašuje, že
si je vědom povinností Objednatele týkajIcIch se uveřejněni a archivace dokumentace, jež byla
součástí výběrového řIzenI Veřejné zakázky, umožnění kontroly řIdIckn a kontro!ním orgánům
a osobám zejm. při realizaci Plnění die této Smlouvy např. během kontrolních dnů.
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174. Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká
se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto
zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli
takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné,
zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právni význam.

175. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. jakékoli změny Smlouvy
učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

176. Smlouva je sepsána v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy oprávněných
zástupců Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží elektronický originál Smlouvy.

177. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2

položkový rozpočet
Seznam Podzhotovitelů

Ve Vait cích dne
.q Lä:-s_

sí!g:,y
Ve va|tjcích dne '

í&#n'oTogy..,.o.
Střelecká 108, 691 42 Valtice

·1. +420 73! 655 950, táx: +420 226 013 107
í

"email: inťo@a-technology.cz
IČ: 27689301, DIČ: CZ27689301 ® i /u/L1/l/\
jaroslav Buriánek, jednatel

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace (Ĺ)

Sobotní 116, 691 42 VALTICE
ičo: 60680318 jTel.:519 352 594
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příloha č. 1
Smlouvy

položkový rozpočet
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