Stredni prumyslova skola, Karving, Pispévkova organizace %
pfispévkova organizace Q

e
. QL
Zizkova 1818 ﬂ

sPS KAFI;VIN.A; 733 01 Karvina-Hranice

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

SPS-KA/05/08/2025

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace

se sidlem: Zizkova 1818, 733 01, Karvina — Hranice
zastoupen: Mgr. Radkou Klotkovou

ICO: 62331515

bankovni spojeni: T kRS A

V7 (-4 . JMI n{" .‘ll b 1
CISIO U’CtU. ’ "“'.-:'?'.ri.ral ‘” "if'-'-l':'. ..'."“"'é
datova schranka:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
.-'-" {'? i *-_'I;"LI'I'..:-“:_.::‘ET'-H"": .

A e e e s e
(dale jen ,pfikazce™)

2. BOZP pro Vas s.r.o.

se sidlem: Klinova 620/1, 709 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Nicol Haskova, tel.: 604 996 502, email: info@bozpprovas.cz
1C:. 21954089

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Uctu:

Zapsana v obchodnim re]strlku vedenem KraJskym soudem v Ostravé, oddil C, vliozka
96970

(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, ze veskeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"Y). V pFipadé
zmény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Gcet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajiéténi dozoru nad Fadnou a bezpe¢nou realizaci staveb ,Rekonstrukce
podlahy v télocvicné” vE. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stretu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Zze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci staveb ,Rekonstrukce podlahy v télocvicné" (dale jen
~stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon") a vykon
¢innosti  koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."“) a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci
na stavenistich, a to podle:

. projektové dokumentace pro provédénl' stavby (déle jen ,,DPS“) zpracované v kvétnu
20257 "».:,;‘F’ e A e T P s

Tor
_________ Al ey S .i'l-'l:.-

R ;44,1335 a ocenéného souplsu pracn ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby
v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci‘),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inZzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich castech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
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o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

f) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek povoleni zaméru a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

k) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

[) Projednani dodatkl a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

m) Ucast na jednanich svolanych piikazcem k projednéni veskerych zmén stavby.

n) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listlm zhotovitele.

0) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

q) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skute¢né provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Ghradé prikazci.

r) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

s) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.
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t) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

u) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad
DPS.

v) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd — pfikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.).

x) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materialll
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

z) Uplathovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

dd)Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

ee) Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji ¢asti a Gcast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ff) Kontrola doklad, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

gg)Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

hh)Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pilohami a jejich podani
na prislusny stavebni Ufad. Prikaznik preda pfikazci original kolaudacniho rozhodnuti.
Ucast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.
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ii) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
jj) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

kk) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby vCetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail: FEFEELCETSED S Zhotoviteli a  osob&  zabezpelujici  dozor
projektanta, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

II) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostredniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokoncené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno pfikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

mm) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi BOZP), véetné zajisténi
oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace.
Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii
oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Uradu.

nn)V rdmci vykonu koordinatora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci provadét zejména nasleduijici Cinnosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotdené osoby s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, véetné jeho aktualizace
v prlibéhu stavby a seznamuje s nim dotéené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v priibéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a pofizuje zapisy z nich,

e upozoriiuje zhotovitele na nedostatky v uplatrfiovani pozadavkl na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrZeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatfeni k napraveé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci porizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatreni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

00) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnli a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkll v uplatnovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné udajl o nepfijeti
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ulozenych opatreni k napravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni prikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych prikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odmeénu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské Cinnosti ihned po nabyti Gc¢innosti této smlouvy.

2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, véetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

V.
Odmeéna
Celkova odména za inzenyrskou Cinnost dle této smlouvy (vcetné cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a cini 22 500 K¢, z toho:

a) odména za vykon inzenyrské Cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli ¢ini 4 000 K¢,

b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace stavby cini 15 000 K¢,

¢) odmeéna za vykon inzenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy ¢ini 3 500 KC.

Prikaznik prohlasuje, Ze neni platcem DPH.

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

2. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dUsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce, s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pritom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouZzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.
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VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které

budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu

dle zakona ¢. 563/1991 Sbh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti

stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavby ,Rekonstrukce
podlahy v télocvicng”,

c) oznaceni banky a cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uc¢tu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova lhita
splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen
dorudit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnli po obdrZeni prikazcem vracené vadné faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazoveé na zakladé faktury, kterou je prikaznik opravnén vystavit po ukoncéeni vykonu
inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn@ po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu stavby@sps-karvina.cz, osobné na
sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou prostrednictvim

provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje
doruceni faktury elektronicky na e-mailovou adresu.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcCastni predani stavenisté zhotoviteli, pfejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prlbéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve lh(té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zaleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfhovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.
c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripad€, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i neuplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své cinnosti.

e) Postupovat pri vykonu inZenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zjmu.

g) Bez odkladl oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. q)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.
j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.
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k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze v¢as obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona €. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,zakon
¢€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat prikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o pfislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, Zze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera splhuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Ptikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zpdsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahdjenim vykonu Ccinnosti koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zpisobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat Cinnost koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, kterda bude cinnost koordindtora BOZP za prikaznika
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vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona €. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk{ na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnll od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho meésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v Cl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.
.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ih{ty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vySi vedle smluvni pokuty.

TDS a koordindtor BOZP pri realizaci staveb ,Rekonstrukce podlahy v télocvicné" 10



6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich v{c¢i nékterym osobam, subjektdim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vldi prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
a) Bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) Poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.
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XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni prikazce.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce www.sps-karvina.cz.

V Karviné

e
#s
za pFl’kazcé o za prikaznika
Mgr. Radka Klotkova Ing. Nicol Haskova
reditelka Skoly jednatelka
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