Smlouva o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě „Fotovoltaika na objektech města – Základní škola Jiřího z Poděbrad 3109"

Níže označené smluvní strany

1. Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem:	Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupené:	Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí investičního odboru
IČO:	00296643
DIČ:	CZ00296643
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	928781/0100
kontaktní osoba:	Ing. Aleš Jurtík, Ing. Pavel Hrtús
telefon:	771 517 861, 773 762 353
e-mail:	jurtik.ales@frydekmistek.cz; hrtus.pavel@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

2. C.E.I.S. CZ s.r.o.

se sídlem:	Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín
zastoupená:	Ing. Milanem Szotkowskim – jednatelem společnosti
IČO:	258 43 931
DIČ:	CZ 25843931
zapsaná:	v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 21194
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	159448165/0300
kontaktní osoba:	[redacted]

- **dále jen technický dozor stavebníka**
- **objednatel a technický dozor stavebníka dále jen strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkazu dle § 2430 a násl. občanského zákoníku, tuto Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě nazvané „Fotovoltaika na objektech města – Základní škola Jiřího z Poděbrad 3109" (dále jen stavba) následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I. Preambule a účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka nad řádnou realizací stavby pod názvem „Fotovoltaika na objektech města – Základní škola Jiřího z Poděbrad 3109" **(dále jen "Stavba")** dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:

   a) závazek technického dozoru stavebníka provádět výkon technického dozoru stavebníka pro objednatele při realizaci Stavby po dobu výstavby, tj. **po dobu 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli stavby, s osobní přítomností na stavbě minimálně 2x týdně (přítomnost po celou pracovní dobu zhotovitele stavebních prací není podmínkou),** a to podle:

      i. projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Instalace FVE na střechách objektů statutárního města Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek, parcela č. 1831/329, Základní škola**" **(dále jen „Projektová dokumentace"),** zpracované [redacted]

      ii. podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu;

      iii. podmínek a ujednání dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby pod názvem Smlouva o dílo Fotovoltaika na objektech města - ZŠ J. z Poděbrad 3109 uzavřené dne 7. 5. 2025 mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací - společností TS a.s., se sídlem 17. Listopadu, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 60793716; smlouva je k dispozici zveřejněna v registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33220280?backlink=un6k0; **(dále jen smlouva o dílo);**

      iv. předpisů upravujících provádění stavebních děl;

      v. dalších ujednání dle této smlouvy a pokynů objednatele na základě této smlouvy

   a

   b) závazek objednatele zaplatit technickému dozoru stavebníka za uvedené činnosti odměnu.

2. Technický dozor stavebníka prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. Předpokládaná lhůta realizace Stavby dle smlouvy o dílo jsou 4 měsíce. O zahájení, resp. o termínu zahájení realizace bude objednatel v předstihu technický dozor stavebníka písemně informovat. **Předpoklad zahájení stavebních prací je začátek 08/2025**.

3. Při výkonu činností technického dozoru stavebníka na staveništi Stavby budou prováděny po dobu provádění stavebních prací zejména tyto činnosti:

   a. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele a s obsahem smluv;

   b. účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli;

c. **protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele;**

d. **organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;**

e. **péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;**

f. **kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací;**

g. **kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště;**

h. **sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi;**

i. **projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; úzká spolupráce s projektantem na přípravě TLZ (technický list změny), doloženého s vlastním písemným vyjádřením investorovi;**

j. **průběžné podávání informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci stavby;**

k. **kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými;**

l. **spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu;**

m. **sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);**

n. **sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);**

o. **uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;**

p. **hlášení archeologických nálezů;**

q. **spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;**

r. **kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;**

s. **kontrola řádného uskladnění dodávek materiálu na staveništi; kontrola řádného uskladnění strojů a konstrukcí**

t. **pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;**

u. **v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;**

v. **příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;**

w. **kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech;**

x. **kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;**

y. **spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby;**

4. Pro provedení kontroly technicky či technologicky náročnější části stavby, je TDS povinen zajistit pro zajištění kontroly této části stavby odbornou osobu nebo profesního specialistu.

III. Povinnosti technického dozoru stavebníka

Určení osob

1. Technický dozor stavebníka pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména níže uvedenou osobu:

   [redacted]

2. Technický dozor stavebníka se zavazuje provést výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy, dle pokynů objednatele, v souladu s jeho zájmy a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů.
3. Technický dozor stavebníka je povinen postupovat při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy.
4. Pokud technický dozor stavebníka některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně technického dozoru stavebníka.
5. Technický dozor stavebníka tímto prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, s obsahem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby, případně dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých je Stavba realizována.
6. Technický dozor stavebníka je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti technickým dozorem stavebníka se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně technického dozoru stavebníka.
7. Technický dozor stavebníka není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti technickým dozorem stavebníka se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně technického dozoru stavebníka. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci technického dozoru stavebníka nebo jeho subdodavatelé, prostřednictvím kterého prokázal technický dozor stavebníka splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu.

IV. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy zaplatit technickému dozoru stavebníka úplatu sjednanou touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje předat technickému dozoru stavebníka ke dni uzavření této smlouvy zejména tyto podklady
   a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby 1 paré, příp. jen v elektronické podobě

b) kopii smlouvy o výstavbě Stavby, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby, kopii smlouvy uzavřenou mezi objednatelem a koordinátorem BOZP.

3. Objednatel se zavazuje umožnit technickému dozoru stavebníka (tzn. zaměstnancům technického dozoru stavebníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím technický dozor stavebníka se souhlasem objednatele při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostoru staveniště Stavby.

V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu

1. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude zahájen účastí na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavebních prací.
2. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení stavebních prací na Stavbě, resp. předáním a převzetím stavby (místa stavby) objednatelem.
3. Místem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy je:
   - místem realizace je budova Základní školy Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek 738 02, č.p. 3109, v podrobnostech vymezených projektovou dokumentací, tj. pozemek parcelní číslo 1831/329 v k.ú. Frýdek;
   - v případě zpracování zápisů či posudků k provádění díla, sídlo technického dozoru stavebníka.

VI. Úplata/odměna

1. **Celková odměna** za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle článku II. této smlouvy (4 měsíce výstavby/32 kontrolních dnů) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	**128 000 Kč**
DPH 21 %	**26 880 Kč**
odměna celkem včetně DPH	**154 880 Kč**

z toho:

a) odměna výkon činnosti technického dozoru stavebníka **za období 3 měsíců výstavby Stavby počínaje od předání staveniště zhotoviteli stavby (24 kontrolních dnů) činí:**

bez DPH	**105 000,00 Kč**
DPH 21 %	**22 050,00 Kč**
včetně DPH	**127 050,00 Kč**

z této částky sazba za výkon činností TDS za 1 kontrolní den v tomto období činí:

bez DPH	**4 375,00 Kč**
DPH 21 %	**918,75 Kč**
včetně DPH	**5 293,75 Kč**

b) odměna za výkon činnosti technického dozoru stavebníka za čtvrtý měsíc výstavby Stavby činí:

bez DPH	**23 000 Kč**
DPH 21 %	**4 830 Kč**

včetně DPH	**27 830 Kč**

z této částky sazba za výkon činností TDS za 1 kontrolní den v tomto období činí:

bez DPH	**2 875,00 Kč**
DPH 21 %	**603,75 Kč**
včetně DPH	**3 478,75 Kč**

Určení odměny nad rámec smlouvy

2. V případě prodloužení doby výstavby **počínaje pátým měsícem výstavby Stavby** bude cena dodatečných služeb výkonu TDS určena denní sazbou poměrově podle vzorce: Dodatečné služby za výkon TDS nad rámec smlouvy = **(128 000 Kč/32 ks KD x počet kontrolních dnů výkonu TDS nad rámec dle této smlouvy).**

3. Výše úplaty dle odst. 1 se sjednává jako nejvýše přípustná.

4. Úplata zahrnuje veškeré náklady technického dozoru stavebníka související s činností technického dozoru stavebníka dle této smlouvy; zejména jsou zahrnuty:

   a) cestovní náklady,

   b) telekomunikační a poštovní náklady,

   c) náklady na množení dokumentace a dokladů,

   d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo technickým dozorem stavebníka,

   e) mzdové náklady zaměstnanců technického dozoru stavebníka.

5. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, nemá technický dozor stavebníka za tento měsíc právo na úplatu. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby.

   V případě, že v příslušném měsíci bude výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele zkrácen nebo omezen celkem na dobu delší než 5 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nemá TDS právo na úplatu za toto období, tzn. odměna bude krácena o částku ve výši denní sazby určené z odměny dle odst. 1 písm. písm. a) anebo odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby nebo zkrácení termínu provádění stavebních prací na Stavbě.

6. V případě, že bude výkon činnosti TDS dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prodloužen, platí ujednání dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Za důvody na straně objednatele se považuje i nepředání stavby zhotovitelem v termínu dokončení díla nebo prodloužení termínu provádění stavebních prací na Stavbě.

7. V případě, že technický dozor stavebníka neprovedl výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy v příslušném kalendářním měsíci řádně, nevzniká technickému dozoru stavebníka nárok na zaplacení úplaty za příslušný kalendářní měsíc a objednatel je oprávněn od této smlouvy ve vztahu k dosud nevykonané činnosti dle této smlouvy odstoupit.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu úplaty za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy je daňový doklad – faktura, kterou technický dozor stavebníka vystaví nejpozději do 15 dnů po skončení běžného měsíce, a to na poměrnou část z celkové ceny za výkon TDS odpovídající odvedenému výkonu za fakturované období.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
   - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
   - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
   - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   - IČ a DIČ technického dozoru stavebníka a objednatele,
   - k faktuře musí být přiložený zjišťovací protokol včetně odsouhlaseného soupisu počtu dnů, po které byl výkon technického dozoru stavebníka (TDS) prováděn za dané fakturační období, potvrzený objednatelem; bez tohoto soupisu nemá faktura požadované náležitosti a bude vrácena technickému dozoru stavebníka.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit technickému dozoru stavebníka fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Technický dozor stavebníka vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 14denní lhůta splatnosti.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet technického dozoru stavebníka.

VIII. Pojištění

1. *Technický dozor stavebníka se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 250 000,- Kč za jednu škodnou událost.*

IX. Sankce

1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je technický dozor stavebníka oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka při výkonu činností sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na technickém dozoru stavebníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení

povinnosti technického dozoru stavebníka a technický dozor stavebníka se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

3. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka vyplývajících z čl. XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na technickém dozoru stavebníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti technického dozoru stavebníka a technický dozor stavebníka se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím technického dozoru stavebníka, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou.
5. V případě porušení povinností technickým dozorem stavebníka je technický dozor stavebníka povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.

X. Ukončení smluvního vztahu

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí objednatele nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
   a) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
   b) porušení povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu čl. III. odst. 3, 5 a 6 smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní technický dozor stavebníka dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je technický dozor stavebníka povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy. Technický dozor stavebníka je však povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením plnění dle této smlouvy. Za plnění dle této smlouvy řádně vykonané má technický dozor stavebníka nárok na zaplacení úplaty dle této smlouvy.

XI. Zvláštní ujednání

1. Technický dozor stavebníka se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
2. Technický dozor stavebníka je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.
3. Technický dozor stavebníka se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost zhotovitele Stavby.

4. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších.
2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každý je originál. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí QS-74-01 O postupech při zadávání veřejných zakázek, čl. IX., bod 2.

Ve Frýdku-Místku dne .....

.....
Ing. Kateřina Dehnerová
vedoucí investičního odboru

V ..... dne

[redacted]

Ing. Milan Szotkowski
jednatel