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1.2 Příkazník nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít 
k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a 
nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.  

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření Smlouvy.  

1.4 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto 
právnímu jednání oprávněny. 

1.5 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy 
oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. 

1.6 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku 
a ke splnění veškerých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

1.7 Příkazník dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by 
mu bránily v plnění dle Smlouvy. 

1.8 Příkazník bere na vědomí, že Příkazce není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 
podnikatelem. 

1.9 Příkazník dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Příkazce 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 
prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. Příkazník dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 
důvodem soudní exekuce na majetek Příkazníka a že takové řízení nebylo vůči 
němu zahájeno. 

1.10 Příkazce požaduje, aby Příkazník, tam kde je to možné, bral v potaz zájem 
Příkazce na ochraně životního prostředí.  

1.11 Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Příkazce má zájem na 
realizaci plnění předmětu Smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
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podílejí či budou podílet, a bez ohledu na to, zda bude plnění prováděno 
Příkazníkem či jeho poddodavatelem. 

1.12 Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je oprávněn převést jako postupitel svá 
práva a povinnosti ze Smlouvy na postupníka: Hlavní město Praha, Mariánské 
náměstí č. 2, 110 00 Praha 1, IČ: 0006481. 

1.13 Příkazce s tímto postoupením výslovně souhlasí. 

1.14 Účinnost postoupení vůči Příkazníkovi nastane oznámením postupitele či 
prokázáním postoupení postupníkem.  

1.15 V souvislosti s postoupením bude mezi Příkazníkem a postupníkem uzavřen 
dodatek k této Smlouvě, který upraví znění Smlouvy tak, aby odpovídala 
tomuto postoupení, kdy na místo Příkazce vstoupí do práv a povinností 
postupník. Z hlediska ZZVZ se bude jednat o nepodstatné změny (např. 
doručovací adresa, změna osob oprávněných jednat za Příkazce, místo plnění, 
pokud je místem plnění sídlo či adresa Příkazce apod). 

 
2 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských 
činností ke stavbě   č. 45289 Rekonstrukce budov Šolínova (dále jen jako 
„Stavba“), včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby 
podle stavebního zákona, a to řádně a včas. Předmětem stavby je rekonstrukce 
budov Šolínova neboli Trojdomí, které obsahuje tři sousedící domy Šolínova 
1/344, Šolínova 3/513 a Zikova 1/514, Praha 6, za účelem poskytování sociálních 
služeb. 

2.2 Účelem smlouvy je rovněž provedení všech činností Příkazníka tak, aby Stavba 
byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem 
Stavby. 

 
3 PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY A VÝKLAD JEJICH USTANOVENÍ 

3.1 Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský 
zákoník“), jakožto příkazní smlouva. 

3.2 Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých 
ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s 
jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření 
Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně 
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„ZZVZ“), a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. 3/2025/IA45289 ze 
dne 15.7.2025. 

5.2 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

číslo Stavby: 45289 
název Stavby: Rekonstrukce budov Šolínova 
předpokládaná doba realizace Stavby (samotné stavební práce):  24 měsíců. 
 
 
6 ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

6.1 Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu 
(dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím 
významnosti (tj. nejvyšší priorita - písm. a); nejnižší priorita – písm. f); v případě 
rozporu mezi Závaznými podklady má přednost Závazný podklad, který je 
v abecedním pořadí dříve): 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky [číslo VZ] včetně návrhu 
Příkazní smlouvy; 

b) nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky; 
c) stavební povolení č. j. [číslo jednací] ze dne [datum] vydané [Úřad, 

odbor a adresa];  
d) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována 

společností [ŠKARDA ARCHITEKTI, Náměstí Hrdinů 1125/8, 140 
00 Praha 4, IČO: 626 42 502; a 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností 
[název společnosti, adresa], IČO [číslo], zakázkové číslo [číslo]  
(dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“). 

f) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. [číslo jednací] ze dne 
[datum]. 
pozn. bude doplněno Příkazcem po ukončení výběru zhotovitele stavby.  

6.2 Podpisem Smlouvy Příkazník potvrzuje, že mu byla dokumentace Příkazcem 
před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen 
či mu byla známa. 

6.3 Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu 
se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či 
změn a doplnění provedených zadavatelem. 

6.4 Předmětem činnosti Příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Příkazník věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k 
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řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s 
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, 
a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení Stavby. 

 
7 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

7.1 Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet 
Příkazce se znalostí a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas 
obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje 
zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu. 

7.2 Příkazník je povinen pro Příkazce zajistit níže uvedené činnosti:  

7.2.1 při přípravě a před realizací Stavby 
a) koordinace při vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele; kontrola 

dokumentace pro výběr zhotovitele z pohledu její věcné úplnosti (zejm. 
úplnosti projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb), souladu s dokumentací pro povolení záměru a podmínkami povolení 
záměru a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy a ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy; 

b) stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby; 
 

7.2.2 při realizaci Stavby 
c) výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 

ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona (dále jen jako „TDS“) 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby; 

7.2.3 po dokončení Stavby v rozsahu 
d) příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů 

dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu Příkazce (účet bude 
Příkazcem upřesněn) a součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli 
či správci; 

e) výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli; 

7.3 Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v 
přílohách č. 1 a č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany uvádí, že v příloze č. 1 této 
Smlouvy je stanoven rozsah běžných činností výkonu trvalého technického 
dozoru stavebníka, přičemž se jedná o výčet minimálního standardu činností, 
který je Příkazník povinen při výkonu trvalého technického dozoru stavebníka 
poskytovat. Činnosti výkonu trvalého technického dozoru stavebníka dle této 
Smlouvy zahrnují též provedení veškerých činností nebo služeb v příloze č. 1 



Stránka 8 z 30 
 

této Smlouvy výslovně neuvedených, avšak obvykle souvisejících s výkonem 
trvalého technického dozoru stavebníka, jež jsou nezbytné k řádnému a 
včasnému plnění této Smlouvy a smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že 
tuto Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
8 MÍSTA PLNĚNÍ 

8.1 Místy plnění jsou 

8.1.1 Trojdomí, tj. tři sousedící domy na adrese Šolínova 1/344, Šolínova 3/513 a 
Zikova 1/514, 160 00 Praha 6 – Dejvice. (zejm. osobní jednání Smluvních 
stran, předání výstupů); 

8.1.2 sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců 
technické infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 

8.1.3 místo Stavby. 

8.2 V jiném místě než ve výše uvedeném, je Příkazník povinen vykonávat činnost 
dle této Smlouvy v případě, že to vyžaduje řádné plnění jeho povinností nebo 
na základě pokynů Příkazce. 

 

9 DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

9.1 Doba plnění 

9.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou.  

9.1.2 Příkazník je povinen vykonávat svoji činnost průběžně ode dne účinnosti 
Smlouvy až do závěrečného předání dokončené Stavby a jejího převzetí od 
zhotovitele Příkazcem, tj. po odstranění všech případných vad a nedodělků 
Stavby, ne však dříve, než do ukončení všech činností po dokončení Stavby 
(viz bod 9.2 níže). 

9.2 Lhůty plnění   

9.2.1 Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 
a) činnosti při přípravě a před realizací Stavby 

I koordinace a kontrola  DVZ – lhůta plnění: průběžně do doby 
předání příkazci na základě předávacího protokolu; 
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II zahájení stavebně-technického poradenství - lhůta plnění: do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení jeho výkonu; 

b)  činnosti při realizaci Stavby: 
I výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním 

Stavby – lhůta plnění: průběžně; a 
II zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení– 

lhůta plnění: do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k 
jeho projednání; 

c) činnosti po dokončení Stavby: 
I příprava, zpracování a předání komplexních podkladů 

s vyčíslením nákladů dlouhodobého hmotného majetku pro 
vyvedení z účtu Příkazce – lhůta plnění: do 60 kalendářních dnů 
od kolaudace Stavby; 

II poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné 
investorské péče – lhůta plnění: do předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci. 

9.3 Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro 
případ, že tato Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného 
odkladu. 

10 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou 
Příkazníka do Veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná (dále i výše jen 
„odměna“), a to ve výši: 

 

Odměna bez DPH  10 602 000,- Kč 

DPH  2 226 420,- Kč 

Odměna včetně DPH  12 828 420,- Kč 

 

10.2 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo účelně 
vynaložené při plnění jeho veškerých závazků z této Smlouvy. 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Příkazník není 
oprávněn požadovat jejich vyplacení. 

10.4 Celková odměna může být změněna pouze v souladu se ZZVZ. 

10.5 Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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10.10 V případě prodloužení výkonu TDS v důsledku vadného plnění Příkazníka či 
jeho jiného zavinění, strany sjednávají, že po dobu odpovídající takovémuto 
prodloužení, nevzniká Příkazníkovi nárok na odměnu (odměna za výkon TDS). 
Řádného výkonu TDS a povinností z něj vyplývajících není nikterak tímto 
ujednáním Příkazník zbaven a nemůže své povinnosti ani nijak omezovat. 
Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo Příkazce na smluvní pokuty či 
na náhradu škody. 

10.11 V případě uplatnění bodu 10.10 výše bude Příkazník o takovéto skutečnosti ze 
strany Příkazce jednostranně písemně informován. Obsahem této informace 
bude důvod pro užití tohoto postupu a doba na kterou se bude vztahovat. 
Případný nesouhlas Příkazníka není důvodem pro přerušení či ukončení 
výkonu TDS. 

10.12 Výkon TDS bude zahájen na základě písemného pokynu Příkazce a 
oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu TDS při 
realizaci Stavby a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu TDS 
podepsaným oběma stranami.  

10.13 Odměna za výkon TDS bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur 
a konečné faktury.  

10.14 Dílčí faktury budou Příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce 
a zaslány Příkazci vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Odměna za 
výkon TDS musí odpovídat výpočtu stanovenému touto Smlouvou. 

10.15 V případě, že výkon TDS bude kratší než jeden měsíc, bude odměna TDS v 
takovém měsíci vypočtena následujícím způsobem: 

10.16 1/24/Y x Z, 

10.17 kde 1/24  je sjednaná částka dle 10.9 výše, Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = 
počet dnů výkonu TDS v daném měsíci. 

10.18 Přílohou každé faktury bude Zpráva o prováděných činnostech potvrzená 
Příkazcem a kalkulace odměny vč. přehledu průběžného čerpání odměny za 
TDS. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den v 
daném měsíci.  

10.19 Přílohou faktury za první měsíc výkonu TDS bude zároveň oboustranně 
podepsaný Protokol o zahájení činnosti. 

10.20 Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení 
výkonu TDS. Den uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude 
datum podpisu tohoto Protokolu. 





Stránka 13 z 30 
 

předpisů i další náležitosti požadované Příkazcem. Musí tedy obsahovat tyto 
údaje: 

-  údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 
-  údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 
-  evidenční číslo daňového dokladu; 
-  bankovní spojení Příkazníka; 
-  datum vystavení daňového dokladu; 
-  datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
-  rozsah a předmět fakturovaného plnění, období plnění; 
-  číslo Smlouvy; 
-  kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 
-  číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena 

celkem; 
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 
-  podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury za Příkazníka. 
 

o V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (GDPR) nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění 
obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení 
fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její 
kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V 
případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 
faktury uvedeny, musí být   při zveřejňování informací pro občany v 
systému otevřených dat anonymizovány. 

11.6 Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Příkazníka 
uvedený v záhlaví této Smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

11.7 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Příkazce oprávněn ji vrátit Příkazníkovi 
k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem 
doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

11.8 Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 
Příkazník je povinen oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly 
umožnit. 
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11.9  Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky 
v činnosti Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti 
částkám odměny Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě písemně 
dohodnuto jinak. 

11.10 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné 
náklady a výdaje Příkazníka vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, 
včetně, nikoliv však výlučně, výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního 
pojištění jeho zaměstnanců, výdajů na kopírovací, poštovní a kurýrní služby, 
odpisů a údržby výpočetní techniky, pojištění, účtů za pevné linky a mobilní 
telefony, cestovních výdajů a případných nákladů na ubytování. V odměně 
však nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna 
soudního znalce a jiné obdobné výdaje související s činností Příkazníka dle této 
Smlouvy, které je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat, ani další náklady, 
které s předchozím písemným souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při 
plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje. 
Vyúčtování těchto nákladů musí být doloženo dokladem o vzniku těchto 
nákladů a dokladem o jejich úhradě a budou fakturovány samostatně. 

11.11 Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování 
služeb (např. při přerušení Stavby) nebude mít Příkazník nárok na úhradu 
odměny za dobu přerušení. Písemný pokyn k přerušení zašle Příkazce 
Příkazníkovi s uvedením data od kdy k přerušení dochází. Po obdržení 
písemného pokynu Příkazce k opětovnému zahájení plnění dle této Smlouvy je 
Příkazník povinen tak učinit neprodleně, tj. nejpozději do následujícího dne po 
obdržení pokynu, pokud v tomto pokynu nebude stanoveno datum pozdější. 

11.12 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu 
Příkazníka, na který bude ze strany Příkazníka požadována úhrada ceny za 
poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o 
DPH  je Příkazce oprávněn zaslat daňový doklad zpět Příkazníkovi k opravě. V 
takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná 
běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného 
bankovního účtu Příkazníka, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

 
12 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

a) Prodloužení termínu dokončení Stavby 

12.1 V souvislosti s výkonem TDS si strany vyhrazují změnu závazku v souladu s § 
100 odst. 1 ZZVZ.  Důvod pro aplikace této vyhrazené změny, a tedy i postup s 
tím související, je upraven v bodě 12.3. níže. 
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12.2 V případě, že by měl výkon TDS dobu sjednanou v bodě 10.9. překročit, je 
Příkazník povinen pokračovat řádně ve výkonu TDS, a to až do předání Stavby 
uživateli, provozovateli či správci.  

12.3 Výkon TDS při realizaci nad rámec původně sjednaného období uvedeného v 
bodě 10.9 bude zahájen na základě písemného pokynu Příkazce a oboustranně 
podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu TDS při realizaci nad rámec 
původně sjednaného období a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu 
TDS při realizaci nad rámec původně sjednaného období podepsaným oběma 
stranami. 

12.4 Odměna za výkon TDS při realizaci nad rámec původně sjednaného období 
uvedeného v bodě 10.9 je stanovena na měsíční bázi a odpovídá nabídkové ceně 
Příkazníka původního závazku, tedy 1/24 ceny sjednané v bodech 10.8. a 10.9 
výše.  

b) Vyšší moc 

12.5 V případě přerušení provádění Stavby z důvodu vyšší moci, včetně 
nepříznivých klimatických podmínek, se doba plnění Příkazníka prodlužuje o 
dobu, po kterou nebyla Stavba prováděna (byla přerušena nebo pozastavena). 
K přerušení činnosti Příkazce z tohoto důvodu může dojít pouze na základě 
písemného pokynu Příkazníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za něj 
ve věcech smluvních, ve kterém bude uvedeno datum, od kterého k přerušení 
dochází.  

12.6 Po dobu takovéhoto přerušení v délce do dvou měsíců nemá Příkazník nárok 
na odměnu za výkon TDS. 

12.7 Trvá-li přerušení Stavby déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na 
odpovídající odměně za výkon TDS po dobu přerušení překračující dva měsíce. 
Takováto odměna musí vycházet z výpočtu uvedeného v bodě 12.3 výše, 
přičemž nesmí být vyšší, než 30% daného výpočtu. Takto stanovená odměna na 
dobu přerušení musí být písemně potvrzena a podepsána osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smluvních formou dodatku k této Smlouvě. 

12.8 O ukončení přerušení bude Příkazník Příkazcem písemně informován formou 
oznámení podepsaného osobou jednat za něj ve věcech smluvních. 

Změna sazby DPH 

12.9 Celkovou odměnu je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem 
stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. V takovém případě bude celková odměna změněna (zvýšena nebo 
snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové 
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zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH 
dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Strany se 
dohodly, že změna sazby bude následně potvrzena formou dodatku majícího 
však pouze deklaratorní charakter. 

Změna Příkazníka 

12.10 Příkazce si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu Příkazníka v průběhu 
plnění předmětu této Smlouvy, a to v případě kdy uzavřená Smlouva s 
vybraným Příkazníkem bude ukončena: 

a) dohodou smluvních stran; 

b) odstoupením od smlouvy ze strany Příkazce; 

c) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ; 

d) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění; 

e) zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 

f) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Příkazníka, 
jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový 
dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky specifikované v bodě 6.1 písm. a) výše (dále jen „zadávací 
dokumentace“); 

g) v případě zániku účasti některého z Příkazníků v případě společné účasti 
Příkazníků dle § 82 ZZVZ; 

h) v případě prohlášení insolvence na Příkazníka, vstupu Příkazníka do 
likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na Příkazníka, nařízení nucené správy 
podle jiného právního předpisu na Příkazníka nebo nastane-li u Příkazníka 
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla; 

i) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je 
jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Příkazník splnění kvalifikace dle 
§ 83 ZZVZ.  

12.11 Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je Příkazce 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým příkazníkem 
za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a za předpokladu, že s touto 
změnou bude nový příkazník souhlasit a vstoupí do práv a povinností 
plynoucích ze Smlouvy s původním příkazníkem. V případě změny 
příkazníka může dojít ke změně poddodavatelů v souladu s nabídkou nového 
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příkazníka a údajů vztahujících se k osobě příkazníka (např. kontaktní osoby, 
kontaktní údaje).  

12.12 Shora uvedená a popsaná výhrada Příkazce je podmínkou pro následnou 
aplikaci ustanovení § 222 odst. 10 ZZVZ, přičemž Příkazci je tak umožněno 
provést změnu závazku ze smlouvy přímo bez provedení dalšího (nového) 
zadávacího řízení. 

12.13 V případě zániku účasti některého z Příkazníků v případě společné účasti 
Příkazníků dle § 82 ZZVZ je Příkazce oprávněn uzavřít smlouvu se 
zbývajícími Příkazníky, pokud i nadále bude splňovat kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci. V případě, že zbývající Příkazníci 
nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci, 
nebo nepřevezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s 
výjimkou povolených změn Smlouvy, může Příkazce postupovat dle 
příslušných ustanovení zadávací dokumentace, tj. uzavře smlouvu s druhým 
účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

12.14 V případě ukončení smlouvy dle písm. a) až g) a i) je Příkazce oprávněn 
uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v 
zadávacím řízení. Příkazce nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale 
bude vycházet z pořadí nabídek v zadávacím řízení. Příkazce však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s 
ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou 
naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 
ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s 
druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by 
nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v zadávacím 
řízení, může Příkazce oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v 
pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky 
uzavření smlouvy příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Smlouva 
musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze povolené 
změny smlouvy. V případě, že Příkazník již předmět veřejné zakázky zčásti 
splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze 
s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu 
plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto 
účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. 

12.15 Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v 
pořadí, pokud druhý účastník smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne 
součinnost k jejímu uzavření, nesplní podmínky účasti, jsou naplněny důvody 
pro vyloučení nebo již neexistuje. 
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13 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

13.1 Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou 
odbornou péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena) a Příkazce se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

13.2 Příkazník je povinen k předání a převzetí hmotných výsledků plnění nebo jeho 
části definované touto Smlouvou Příkazce vyzvat nejméně tři (3) pracovní dny 
předem, nebude-li dohodnuto jinak, a umožnit Příkazci kontrolu úplnosti, 
kvality a funkčnosti předávaného předmětu plnění.  

13.3 Není-li v této Smlouvě uvedeno pro některé plnění jinak, bude o předání a 
převzetí plnění sepsán Protokol o předání a převzetí plnění, který bude 
současně představovat akceptaci předaného plnění nebo jeho části Příkazcem. 

13.4 Vystavení uvedeného Protokolu nemá vliv na odpovědnost Příkazníka za 
případné vady plnění ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecně platných 
předpisů. 

 
14 REALIZAČNÍ TÝMY 

14.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve 
složení stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu 
realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi. 

14.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým 
ve složení stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. 

14.3 Složení realizačního týmu, které bylo předloženo v nabídce Příkazníka podané 
v zadávacím řízení, je pro Příkazníka závazné, stejně jako požadavky 
na jednotlivé členy realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci.  

14.4 Členové realizačního týmu uvedení v nabídce příkazníka jako účastníka 
zadávacího řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této Smlouvy v 
rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy. 

14.5 Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo 
kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší 
odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.  

14.6 V případě, že byl některý člen realizačního týmu hodnocen v rámci hodnotících 
kritérií, tak nahrazující osoba musí rovněž splňovat hodnotící kritéria nejméně 
v rozsahu jakým je splňoval nahrazovaný člen, tj. nový člen realizačního týmu 
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musí mít zkušenosti s realizací služeb alespoň ve stejném rozsahu, v jakém byly 
za nahrazovaného člena realizačního týmu uznány a bodovány při hodnocení 
nabídek. V případě, že hodnocení a bodování v zadávacím řízení neproběhlo z 
důvodu, že by byla hodnocena pouze 1 nabídka, platí tato pravidla stejně 
jakoby hodnoceno a bodováno bylo. 

14.7 Příkazce změnu písemně ani nijak jinak neschválí, nebude-li změna splňovat 
požadavky uvedené v bodech 14.5. a 14.6. výše. 

14.8 Změna člena realizačního týmu bez souhlasu Příkazce se považuje za porušení 
Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům 
dle zadávacích podmínek a této Smlouvy či nikoliv. 

14.9 Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této 
Smlouvě. 

14.10 Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále i přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. 

 
15 ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

15.1 Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností 
může Příkazník použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou 
však odpovídá Příkazci Příkazník. 

15.2 Příkazník je 

15.2.1 povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej 
upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody v souladu s touto Smlouvou; 

15.2.2 povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na již 
daný pokyn Příkazce; 

15.2.3 povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění 
činností dle této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou 
nezbytně nutné k dosažení souladu přípravy nebo realizace Stavby se 
Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo právními 
předpisy. 

15.3 Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu 
schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu 
Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného rozpočtu, který je 
uveden v „Čerpání kapitálových výdajů“ předávaného Příkazníkovi. 
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15.4 Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce 
jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným 
správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny 
realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující či snižující 
náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby. 

15.5 Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a 
písemnosti, které při plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. 
projektové dokumentace, správní rozhodnutí a opatření apod.). 

15.6 V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam 
zaměstnanců zmocněných k dispozicím“ (podpisové vzory). Příkazník je 
povinen tento „Seznam“ vždy aktualizovat v případě změny osob. 

15.7 Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které jsou nezbytné 
v souvislosti s přípravou a realizací Stavby. 

15.8 Před uzavřením smlouvy o dílo, případně dodatku smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Stavby je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se 
zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace 
ceny). 

15.9 Příkazník je povinen se při svém plnění řídit touto Smlouvou, jejími přílohami, 
podmínkami stanovenými stavebním povolením (včetně podmínek 
obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) či jinými 
způsoby povolení realizace Stavby a písemnými pokyny Příkazce, a prioritně 
hájit jeho zájmy. 

15.10 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která 
se týkají vykonávané činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo 
informace o jednáních, kterých se Příkazce nezúčastnil. 

15.11 Příkazník je povinen průběžně informovat zástupce Příkazce o postupu prací, 
a to formou vzájemných konzultací.  
 

16 STŘET ZÁJMŮ 

16.1 Střetem zájmů se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy má Příkazník 
právní nebo smluvní povinnost jednat v zájmu někoho jiného (např. zhotovitele 
Stavby, projektanta Stavby, autorského dozoru Stavby apod.) a rozhodnutí, 
které učiní, má dopad do zájmů Příkazce a je s těmito zájmy v rozporu.  

16.2 Příkazník se zavazuje odmítnout či okamžitě zrušit poskytování svých služeb 
v souvislosti se Stavbou třetí osobě, hrozí-li střet zájmů. 
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16.3 Příkazník zejména prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se 
zhotovitelem stavebních prací a ani pro něj nevykonává žádné činnosti na této 
Stavbě, které by byly ve střetu zájmu se zájmy Příkazce. 

16.4 V případě, že tato skutečnost nastane je Příkazník povinen tuto neprodleně 
sdělit Příkazci. 

16.5 Porušení povinností stanovených v tomto článku je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy, což může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany 
Příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 23. této 
Smlouvy.  
 

17 PLNÁ MOC 

17.1 Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem 
a na jeho účet vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, 
osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci 
potřeba. 

 
18 ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA ZA PODDODAVATELE 

18.1 Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen 
jako „Poddodavatel“), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy 
prováděl sám. 

18.2 Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, 
aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. 
Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní 
poddodavatelského řetězce. 

 

19 VADY 

19.1 Příkazník odpovídá za to, že plnění při poskytnutí nemá vady a že je 
poskytnuto ve shodě se Smlouvou (dále jen jako „Vady“). 

19.2 V případě porušení povinností sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících 
z příslušných zákonných předpisů Příkazníkem či v případě zjištěných 
nedostatků ve výkonu činnosti Příkazníka dle této Smlouvy je Příkazník 
povinen na písemnou výzvu Příkazce na své náklady neprodleně zajistit 
provedení nápravných opatření. 
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19.3 V případě, že Příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a Příkazci 
v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je Příkazce oprávněn 
reklamovat nedostatky a Vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sjednané pro záruku.   

19.4 Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka. Tento postup 
Příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze strany Příkazce vzniklé 
nesprávnou činností Příkazníka. 

19.5 Příkazník ode dne uzavření této Smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní 
spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v 
nesprávném postupu či opomenutí Příkazníka v průběhu veškerých jednání a 
činností souvisejících s předmětem této Smlouvy. 

19.6 Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 
měsíců, která počíná běžet od předání Stavby uživateli, provozovateli či 
správci. 

19.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu 
řádně užívat. 
 

20 REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

20.1 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně 
oznámit Příkazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady. 

20.2 Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

20.3 Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem 
nebo poštou. 

20.4 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a 
způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

20.5 Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady. 

20.6 V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je 
Příkazce oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak 
povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení 
jejich vyúčtování Příkazcem. 
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21 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

21.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li Smlouva jinak. 

21.2 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného 
plnění, a to v plném rozsahu.  

21.3 Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka 

21.4 Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši. 

21.5 Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura. 

21.6 Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která 
mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 
2437 občanského zákoníku). 

 
22 POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA 

22.1 Pojištění profesní odpovědnosti 

22.1.1 Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady 
plnění předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v 
rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění 
profesní odpovědnosti“). Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 
15 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální výše 
pojistného plnění“). 

22.1.2 Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti 
Příkazníka za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci 
či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

22.1.3 Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti 
ode dne účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a 
přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV 
MHMP.  



Stránka 24 z 30 
 

22.1.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění 
profesní odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke 
dni uzavření této Smlouvy. 

22.1.5 Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou 
kopií pojistky vydané pojistitelem. 
 
 

23 SMLUVNÍ SANKCE 

23.1  Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva 
z odpovědnosti za škodu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut 
nezapočítává do výše náhrady škody. 

23.2 Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena 
faktura. 

23.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne 
před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této 
Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

23.4 Příkazník je povinen Příkazci zaplatit 

23.4.1 smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1%  ze sjednané Celkové ceny bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí záležitosti. Pokud 
prodlení přesáhne 14 kalendářních dnů, pak se tato smluvní pokuta zvyšuje od 
15 dne prodlení včetně na částku 0,2% ze sjednané Celkové ceny bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení; 

23.4.2 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den přerušení plnění výkonu 
trvalého technického dozoru dle této Smlouvy, aniž by k přerušení dostal 
písemný pokyn Příkazce; 

23.4.3 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady; 

23.4.4 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou vadu, kterou již nelze 
odstranit, resp. jejíž odstranění je již bezpředmětné; 

23.4.5 smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu 
Příkazníka provedenou bez předchozího písemného schválení Příkazcem; 
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23.4.6 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé odsouhlasení změny věcného 
rozsahu Stavby, termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo 
méněpráce bez předchozího písemného souhlasu Příkazce; 

23.4.7 smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že uvede nepravdivé 
prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou v čl. 16 této Smlouvy; 

23.4.8 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, a to 
i opakovaně, není-li pro dané porušení stanovena zvláštní smluvní pokuta. 

23.5 Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jiné smluvní pokuty. 

23.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 

23.7 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a 
Příkazníka (zejm. právo na náhradu újmy či škody, právo na odstoupení apod.). 

 
24 ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně 
smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a 
místě příslušného soudu v České republice. 

24.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce. 

 
25 SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

25.1 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost 
celé Smlouvy. 

25.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její 
podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy 
a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv 
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 
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nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku. 
Uvedený postup nesmí být v rozporu se ZZVZ. 

 
26 ZMĚNY SMLOUVY 

26.1 Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva 
a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

26.2 Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato 
Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

26.3 Veškeré změny této Smlouvy podléhají rovněž posouzení z hlediska ZZVZ, 
zdali se nejedná o podstatnou změnu závazku, a to v případě, že by mohla být 
překročena hranice finančního limitu pro VZMR. Postup v rozporu s tímto 
zákonem je nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ 
nesmí být provedena. 

 
 

27 UKONČENÍ SMLOUVY 

27.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

27.2 Smluvní vztah lze také ukončit 

27.2.1 písemnou výpovědí Příkazce výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to i bez 
uvedení důvodu; nebo 

27.2.2 písemnou výpovědí Příkazníka s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to v 
případě, že Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k, byť dílčímu plnění ze 
Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního 
plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec. 

27.3 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
druhé Smluvní straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co 
nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se 
v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny. 

27.4 Příkazce může   vypovědět Smlouvu v případě, že v plnění Smlouvy nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ. Smlouva 
končí dnem následujícím po doručení výpovědi z tohoto důvodu. 
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27.5 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez 
ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, 
na jejichž zachování leží oprávněný zájem Příkazce (zejm. smluvní pokuty, 
náhrada škody apod.). 

28 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

28.1 Příkazce je oprávněn provést kontrolu plnění Příkazníka a Příkazník se 
zavazuje takovouto kontrolu umožnit. 

28.2 Příkazce je oprávněn pověřit kontrolní činností nad plněním Příkazníka třetí 
osobu. Toto pověření nezbavuje Příkazníka odpovědnosti za kvalitu vlastního 
plnění. 

28.3 V případě, že v rámci kontroly bude zjištěna vada nebo bude Příkazcem 
konstatováno porušení některé z povinností Příkazníka předjímané smluvně 
nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti Příkazce zápis, jehož součástí může být 
přiměřená lhůta stanovená Příkazcem pro odstranění výše uvedené 
porušované povinnosti. 

28.4 Příkazník se zavazuje na žádost Příkazce vrátit Příkazci všechny podklady, jež 
od něj či od jiných osob před zahájením nebo v průběhu plnění získal, a to do 
čtrnácti (14) dnů od obdržení takové žádosti. 

28.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni 
uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve 
Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti 
v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní 
stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

28.6 Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto 
Smlouvou. Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 
1, § 1766 a 1799 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

28.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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28.8 Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se 
promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 
29 OCHRANA INFORMACÍ  

29.1 Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné třetí osobě chráněné 
informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v 
souvislosti s plněním podle této Smlouvy. Příkazník se zejména zavazuje 
zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při 
plnění této Smlouvy získá od Příkazce nebo o Příkazci či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících, zhotoviteli Stavby a jeho poddodavatelích a nesmí je 
zpřístupnit bez písemného souhlasu Příkazce žádné třetí osobě ani je použít v 
rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná 

29.1.1 o informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití 
nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v 
důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní 
povinnosti, nebo 

29.1.2 o informace, které jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak 
nezúčastněnou na poskytování služeb, která má právo s takovou informací 
volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám nebo 

29.1.3 o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo 
závazným rozhodnutím příslušného orgánu.  

29.2 Příkazník není oprávněn tyto informace použít k jiným účelům než k provádění 
činností podle této Smlouvy a je povinen zajistit, aby pracovníci příkazníka 
zachovávali mlčenlivost o skutečnostech a informacích, se kterými se mohou 
při výkonu činností dle této Smlouvy seznámit. 

29.3 Příkazník nesmí uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám zadávací 
dokumentace pro zadání stavby včetně jejích příloh, zejména pak položkový 
rozpočet stavby.  

29.4 Závazek smluvních stran dle tohoto článku platí i po skončení účinnosti 
Smlouvy. 

30 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

30.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 
vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
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osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 
31 POSKYTOVÁNÍ SMLOUVY A SOUČINNOST PŘI KONTROLE 

31.1 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je 
povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že 
obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě 
žadatelům. 

 

31.2 Pokud má Příkazník zato, že jím doplňované informace do Smlouvy naplňují 
parametry obchodního tajemství podle §504 občanského zákoníku, nebo jsou 
vyňaty z povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, může 
předmětné informace označit a předložit v samostatném dokumentu, kde 
přesně určí, která ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které 
požaduje neuveřejnit. Příkazce si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o 
konečném znění Smlouvy určené k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto 
článku. Vyjde-li najevo, že Příkazník označil informace vyňaté z uveřejnění 
neoprávněně, zavazuje se uhradit Příkazci vzniklou škodu. 

 
32 PLATNOST 

32.1 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o 
službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, 
do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

 
33 ÚČINNOST A UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

33.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce. Smlouvu je 
oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě 
je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.   





 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění 
    předmětu Smlouvy 

 
Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 
 
A. Obecné požadavky na plnění 

§ Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých 
schopností a se znalostí a náležitou pečlivostí – odbornou péčí 

§ při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost 
(plnění příkazu) tak, aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito 
právními či jinými předpisy 
o zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon) 
o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (ZZVZ) 
o technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické 

podmínky (TP) a normy 
o pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba 

spolufinancována i z jiných finančních zdrojů 
§ archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i 

vyvedením Stavby po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných i z jiných finančních zdrojů 

 
B. Příprava a před realizací Stavby 

§ koordinace při vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele; 
kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele z pohledu její věcné 
úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb), souladu s dokumentací pro povolení záměru a 
podmínkami povolení záměru a souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy a ZZVZ a jeho prováděcími právními 
předpisy; 

§ další činnosti, které s přípravou Stavby ve smyslu investorsko-
inženýrské přípravy souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě 
požadovat; 

§ stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby 
o zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro 

provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. 



 
 
 
 
 
 
 

a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ) 

o kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb), souladu s  a podmínkami rozhodnutí o povolení záměru 
a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ) a ZZVZ a jeho 
prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ, 
zákaz přímého i nepřímého zvýhodnění určitých dodavatelů nebo 
výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně ocenění) 

o revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby, a to z hlediska stavebně-technického (zejm. 
terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, lhůt plnění, dílčích 
milníků, vyváženosti smluvního závazku) 

o účast na jednání komisí, vyžádá-li si to Příkazce, provedení kontroly 
souladu nabídek účastníků zadávacího řízení (stavebně-
technických částí – zejm. soupisů stavebních prací, dodávek a 
služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny 
 

C. Realizace Stavby 
§ výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním 

Stavby ve smyslu ustanovení § 283/2021 Sb. stavebního zákona (TDS), 
v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby 
o součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a 

zkušebního plánu zhotovitele Stavby 
o průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po 

celou dobu realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro 
výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací zhotovitele 
Stavby 

o kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a 
podrobnou dokumentací zhotovitele Stavby 

o kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu 
prací zakryty 

o kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně kontroly soupisů stavebních prací, dodávek a 



 
 
 
 
 
 
 

služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 
dokumentací 

o pořizování fotodokumentace Stavby 
o kontrola dodržování technologických postupů, technologických 

přestávek a kontrolního a zkušebního plánu 
o kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a 

ochrany životního prostředí 
o kontrola dodržování podmínek stanovených rozhodnutím o 

povolení záměru, příp. společným povolením Stavby 
o spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem 

(projektantem) Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem 
podrobné projektové dokumentace Zhotovitele 

o kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při 
ohrožení Stavby vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem 
Stavby 

o zajištění a projednání příslušného povolení pro případný 
zkušební provoz či předčasné užívání Stavby, poskytování služeb 
technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu 
či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci 

finanční správa Stavby 
o výkon činnosti cenového manažera Stavby 

  kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální 
vyúčtování Stavby 

o kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur 
vystavených dodavatelem Stavby 
  Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a 

cenovou správnost zhotovitelem vystavených a Příkazníkem 
potvrzených faktur 

  Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou 
vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v 
návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění 
jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného 
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV 

  Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé 
ceníkové položky uváděné pod oddílem stavebních prací 
označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního 
systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané 



 
 
 
 
 
 
 

URS Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní 
podmínky díla 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na 
zhotovení Stavby 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a stavu Stavby 

o zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované 
Stavbě, pro 
  přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů 

Příkazce na příslušný rok a jejich předání v jím stanoveném 
rozsahu a termínu 

  sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční 
výstavby Příkazníka v jím stanoveném rozsahu a termínu 

o zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele 
Stavby u Příkazce, a to i prostřednictvím pravidelného styku 
s Příkazcem 
  je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný 

dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj 
zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura – daňový 
doklad (úhrada z běžných výdajů) 

  jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na 
vstupu, musí být součástí daňových dokladů Prohlášení, že 
práce a činnosti obsažené ve faktuře – daňovém dokladu 
budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí 
vyčíslení pořizovací ceny investice 

o zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby 
jednotlivých staveb formou komentáře, a to pravidelně pololetně 
vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po daného období 
(tj. do 5. dne července a ledna) 

o provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční 
výstavby ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví 

o posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle 
smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované 
ceny 

o kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle 
smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 



 
 
 
 
 
 
 

  věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb změn, a to včetně zatřídění jednotlivých položek 

  správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb změn v souladu se smlouvou o dílo na 
zhotovení Stavby 

o zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových 
dokumentací Stavby na základě výsledků inventarizace, dojde-li k 
němu 

časová správa Stavby 
o kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska 

časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby – harmonogramu prací 

o oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, 
a to alespoň jeden měsíc předem 

o upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací 
zhotovitelem Stavby, příprava návrhu opatření na odstranění 
takových nedostatků 

administrativní správa Stavby 
o organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – 

vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště 
o organizace a účast na kontrolních dnech Stavby 
o kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů 

do něj 
o spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem) 
o kontrola dodržování podmínek stanovených rozhodnutím o 

povolení záměru 
o kontrola udržování vytyčovacích sítí 
o kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, 

zařízení a konstrukcí 
o kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby 
o včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace 

Stavby, a to o skutečnostech významných pro sledování a řízení 
průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností 
Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o vedení a řízení agendy smluvních vztahů 
  vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, 

staveb a porostů a evidence materiálů souvisejících s investiční 
výstavbou 



 
 
 
 
 
 
 

  příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a 
odstoupení od smluv dle pokynů Příkazce 

  příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků 
smluvních stran (delimitace) dle pokynů Příkazce 

  uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu 
prováděných činností u všech správních orgánů a právních 
subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými 
soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních 
souvisejících s investiční výstavbou 

o posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o 
dílo na zhotovení Stavby (cena, termín, technické řešení) 
  součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na 

zhotovení Stavby a součinnost při jejich provádění 
  zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za 

účelem koordinace dodávek a prací vč. návrhů aktualizace 
smluvních vztahů (návrhy dodatků) 

o kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 
o kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby 
o organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně 

případného zajištění účasti osob stanovených Příkazcem 
o pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o 

převzetí zhotovené Stavby 
o zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech 

vad a nedodělků 
o kontrola odstraněných vad a nedodělků 
o zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce 

Stavby stavebním úřadem 
o zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí 
o zajištění nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
o převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a 

originálu stavebního deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání 
Příkazci 

o uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby – 
stavebníka) v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek 

o součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 
povolení změn Stavby před jejím dokončením 
o koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby 

(DZS) 



 
 
 
 
 
 
 

o zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní 
správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli 
dotčených pozemků za účelem zahájení veřejnoprávního 
projednání změny stavby před dokončením 

o vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby 
před jejím dokončením včetně zajištění všech požadovaných 
náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci 

§ další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské 
kontroly a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě 
požadovat 
 

D. Vyvedení Stavby s dočasnou investorskou péčí 
§ příprava, zajištění a předání komplexních podkladů pro předání Stavby 

uživateli, provozovateli či správci. 
§ poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku Příkazce včetně 

zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či 
opravy chyb v nich 

§ výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 
 
 
S E Z N A M 
podkladů pro převod HIM 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) VPH, které musí obsahovat následující údaje: 
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
c) podrobný popis objektu (objektů),  
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky 

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, 
veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, 
objekty pro telematiku, speciální objekty (např. pítka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní 
a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně 
podle oprávněného požadavku budoucího správce; 

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se stavba/objekt nachází; 
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,  
h) číslo stavebního povolení, název úřadu, který jej vydal, včetně data vydání 
i) datum přejímacího řízení, 
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci / kolaudačního souhlasu, 

kterým je objekt kolaudován, včetně názvu úřadu, který jej vydal; 
l) název budoucího správce, 
m) informaci o předání dokumentace – potvrzení o převzetí správcem, 
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna 

tj.:  
i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a 

uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
ii) o platných nájemních smlouvách, 
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, kupních smlouvách 
iv) o právu stavby; 

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti; 
 

2) stavební povolení, 
3) zápis o předání a převzetí stavby/objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím 

správcem (budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do 
správy; 



 
 
 
 
 
 
 

4) kolaudační rozhodnutí /kolaudační souhlas – originál, výstup z autorizované konverze dokumentů 
nebo ověřená  vidimovaná listina,  

5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána), 
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na  podkladu katastrální mapy,  
7) geometrický plán pro rozdělení nebo zcelování pozemků pod nově vybudovanými 

stavbami/stavebními objekty dle jejich budoucích správců  
8) sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a zcelování pozemků,  
9) potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 

příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou; 
10) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 

správců, včetně všech dodatků, 
11) dohoda o narovnání. 
12) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 

břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, 
smlouva o právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích; 

13) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení 
obvodu budovy, 

14) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka. 
 

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPH na tento objekt, včetně dalších dokladů, které se předávají k objektům (KR/KS, GP 
apod.) a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou 
smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě.  

 

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení 
 
V rámci majetkové/účetní evidence HMP  jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako 
celky, tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou 
evidovány, jako jeden ucelený objekt → jeden sloup. 

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný 
rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří 
propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným 
celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM. 



 
 
 
 
 
 
 

Údaje pro sloup 

Typ objektu Sloup 

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku) 

Označení sloupu Sériové číslo 

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (211292) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 

 

Druhy sloupů VO 

- Zařízení stožár 

- Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení) 

- Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

- Zařízení SO (osvětlení památek) 

- Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení hodiny 

- Zařízení věžní hodiny 

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení 

Typ objektu Stavba 

Druh stavby Zapínací místo 



 
 
 
 
 
 
 

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (242 092) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 

 

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s. 

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 – 
Holešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP“), „Protokol o technické prohlídce“. 

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP. 

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě. 

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání. 

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem 
THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez 
zbytečného odkladu. 

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce: 

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu 

§ dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 
zpráva…), ověřená stavebním úřadem 

§ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci 
§ příslušené/á veřejnoprávní povolení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení 
§ výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 

jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.) 
§ měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení 
§ doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele 
§ potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem – fotodokumentace na CD 
§ potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha 



 
 
 
 
 
 
 

§ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn. 
§ prohlášení o shodě, certifikáty 
§ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 

hlavního města Prahy 
§ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá* 
*veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru 
elektrické energie vč. příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz 

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice 

§ protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě 
§ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), 

ZM vč. kabelového vedení 
§ evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa 
§ umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné) 
§ klasifikaci kódu CZ-CC 
§ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 

→ teprve následně je zahájen proces protokolárního předání  
 

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících 

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 
umístění – polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 
vedení). 

Přeložka o více než 1 m 

§ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo 

§ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP) 
§ Příkazník předá Příkazci podklady: 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením 
původních, ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového 
vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení 
protokolárního předání  
 

Přeložka o méně než 1 m 

§ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční – identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu 

§ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu – pokud má tato změna dopad na prodloužení 
životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů – doba odepisování 

§ Příkazník předá na odbor INV podklady: 



 
 
 
 
 
 
 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením 
původních, ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového 
vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení 
protokolárního předání. 
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