
Smlouva O dílo 
č. 25/600/0343 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), na základě výsledku realizace veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce, níže uvedeného znění, na akci: 

VV „Výměnardožìté Stresní krytiny na Skladovací hale č. 13 
v areálu UZ - Centrální sklad CS Klášterec nad Orlicí“ 

I. 

Smluvní Strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelkou Odboru 13 hospodářské správy, 

pověřenou generálním ředitelem Generálního ředitelství cel, 
č. j.: 15488/2025-900000-13010 ze dne 4. 4. 2025 

IČ; 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spoj ení: 
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen „0bjednatel“) 

2. Zhotovitel: Martin Kryš 
se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk 
zastoupená: Martinem Kryšem 
IČ; 60976021 
DIČ; CZ7205065769 
bankovní spoj ení: 
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem Martinem Kryšem 
(dále jen ,,zh0tovitel“) 

podnikatel - fyzická osoba je zapsán u Městského úřadu vŠumperku pod č. j. 

MUSP/37955/2016. 

(objednatel a zhotovitel dále též Společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako ,,smluvní 
strana“), 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu O dílo na stavební práce (dále jen 
,,tato Smlouva“ nebo ,,smlouva“): 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaj e uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu 
s platnými zápisy v Obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny 
ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (případně upozomí 
na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé smluvní straně 
veškerou škodu, která jí tímto opomenutím prokazatelně vznikla.
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1.2 Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajistení 

předmětu této Smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s touto odbomostí spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil 
S předmětem díla, dokumentací S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem 
dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 14 písm. d) zákona 
č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, V aktuálním znění (dále jen ,,staVební zákon“), stavebním 
podnikatelem. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednanou 
účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody V souvislosti S výkonem předmětné 
smluvní činnosti s limitem pojistného plnění V minimální výši 10.000.000,- Kč, kterou 
kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, 
že není nespolehlivým plátcem daně zpřidané hodnoty a že vpřípadě, že by se jím 
V průběhu trvání smluvního vztahu Stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

1.4 Zhotovitel byl vybrán na základě Veřejné zakázky č. j _ 27971/2025-900000-13130. Součástí 
nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr, který je 
nedílnou Součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla - stavební akce s názvem „Výměna dožité 
střešní krytiny na skladovací hale č. 13 V areálu ÚZ - Centrální sklad CS Klášterec 
nad Or1icí“, na adrese Klášterec nad Orlicí 181, 561 82 Klášterec nad Orlicí, na pozemku 
parcela č. st. 700 V k.ú. Klášterec nad Orlicí a obci Klášterec nad Orlicí (dále jen ,,dílo“). 

2.2 Jedná se 0 stavební práce zahmující provedení výměny dožitého vnějšího souvrství 
Střešního pláště se střešní krytinou z vlnitých desek Onduline za nové souvrství se střešní 
krytinou z ocelových trapézových plechů, a to včetně kompletní výměny okapového 
Systému a bleskosvodu na uvedené Skladovací hale. 

2.3 Dílo bude provedeno V souladu S projektovou dokumentací ve stupni technická pomoc a se 
Soupisem stavebních prací s výkazem výměr, který je její nedílnou součástí, zpracovanými 
společností TENET, spol. S r.o. architektonický ateliér se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, 
IČ: 63220385, hlavní projektant: číslo autorizace ČKA 00503, 
obor A0 (dále jen ,,proj ektová dokumentace“). 

2.4 Předmětem díla je dále: 
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad, 

b) zpracování podrobných manuálů používání stavby, zahrnující postupy užívání, plán 
údržby a oprav stavby a jejich součástí, upozomění na existenci možných rizik V případě 
nedodržení předepsaných postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody 
k používání strojů a zařízení apod., 

c) provedení všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazující kvalitu díla, 
d) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí 

díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, 
záručních listů V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,
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e) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, 
nezbytných pro zahájení provozu. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené 
a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.6 Dílo bude mit vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, bezpečnostní předpisy, technické nonny a podminky této smlouvy. Pokud porušením 
uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

2.7 Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
smlouvu s poddodavatelem, na základě, které by se poddodavatel podílel na plnění 
předmětu této smlouvy. 

2.8 Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání dfla 

3.1 Místem plnění je místo stavby uvedené včl. II. odst. 2.1 této smlouvy, na adrese 
Klášterec nad Orlicí 181, 561 82 Klášterec nad Orlicí, na pozemku parcela č. st. 700 
v k.ú. Klášterec nad Orlicí a obci Klášterec nad Orlicí. 

3.2 Dílo bude realizováno v období srpen-říjen 2025 a dokončeno nejpozději do 31. 10. 
2025. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího 
protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací ktomuto dílu 
objednatelem. Termín předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) bude 
smluvními stranami ujednán s dostatečným předstihem, nejméně však 14 dnů 
předem. Předání a převzetí staveniště bude provedeno na základě předávacího protokolu 
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem a zástupcem obj ednatele. 

3.3 Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu k dílu 
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem a zástupcem objednatele. 

3.4 Zhotovitel může předat dílo před smluveným tennínem plnění jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.5 Vpřípadě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O této 
skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam a o tuto dobu budou, po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran, prodloužený termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude o této skutečnosti vyhotoven 
písemný záznam a o tuto dobu budou, po odsouhlasení zástupce objednatele, prodloužený 
termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.7 Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného v odstavci 3.5 tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle,
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které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví dílčí daňový doklad - dílčí fakturu na tuto část zrealizovaného díla V souladu 
S čl. V. smlouvy. 

3.8 Před započetím dalších prací na díle, dle této Smlouvy, vyhotoví smluvní strany zápis, 
ve kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí 
rozsah jejich nezbytných uprav. 

3.9 Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. 
O předání díla jsou zhotovitel a obj ednatel povinni sepsat protokol O průběhu předávacího 
řízení - předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv 
a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. 
Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy 
převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci 
zhotovitele a objednatele. 

3.10 Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody 
se zhotovitelem. Dohoda O užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4.1 Celková cena díla podle této smlouvy činí: 

Cena bez DPH l 228 OOO Kč 
DPH ve výši 21% 257 880 Kč 
Cena vč. DPH l 485 880 Kč 
Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu 
provedených prací odsouhlaseného zástupcem objednatele. 

4.2 Cena díla, uvedená v odstavci 4.l tohoto článku, je cenou smluvní a je cenou nejvýše 
přípustnou. Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení 
č.j. 27971/2025-900000-13130 a této ceně odpovídá. 

4.3 Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze Strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle čl. I. smlouvy. 

4.4 Sjednaná smluvní cena díla v odstavci 4.1 tohoto článku zahmuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. smlouvy. 

4.5 Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla apod.. 

4.6 Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby Splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy.
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4.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla V rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.8 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění této smlouvy ke změně Zákonné 
Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9 Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit Výhradně pro 
výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dle jen ,,zákon o DPH“) a V souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10 Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu, po dokončení 
předmětu smlouvy, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad (dále jen „dílčí faktura), 
kterou kterým objednateli vyúčtuje 90% ceny díla. Faktura musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), Ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona o DPH a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že faktura nebude 
obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je 
oprávněn objednatel tuto fakturu Vrátit s tím, že V takovém případě se přerušuje běh doby 
splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo 
doplněné, tj. bezvadné faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální 
ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

5.2 Faktura bude uhrazena objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem 
V souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a na základě Odsouhlaseného soupisu provedených 
prací do maximální celkové Výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % Z ceny díla 
je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě 
předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při 
předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil. 

5.3 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti 
daňového dokladu uvedená V odstavci 5.1 tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla obj ednateli doručena třetího pracovního dne po jej ím odeslání. Toto ustanovení 
se aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo 
smluvní pokuty. 

5.4 Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený V čl. I. smlouvy. 

5.5 Účet, uvedený V čl. I. smlouvy a na doručené faktuře, musí mít zhotovitel, V souladu 
sustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden vregistru plátců DPH, vedeném
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Ministerstvem financí České republiky, a nesmí být veden V tomto registru jako 
nespolehlivý plátce DPH. 

5.6 Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
na účet zhotovitele. 

5.7 Smluvní strany si dojednaly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § l09a zákona o DPH, na účet příslušného správce 
daně, jestliže se zhotovitel Stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem daně ve smyslu ust. § l06a zákona o DPH. 

VI 
Věci určené k provedení předmětu Smlouvy, Vlastnictví 

6.1 Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu Smlouvy: 
a) 1 paré projektové dokumentace, 
b) l vyhotovení této projektové dokumentace V elektronické podobě na CD ve fonnátu pro 

čtení ve formátu PDF, DOC a XLS, 

6.2 Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odstavci 6.1 tohoto článku. 

6.3 Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla 
dle této smlouvy. 

6.4 Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhm vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7.2 Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo 
provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 
musí mít vlastnosti dle stavebního zákona a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu S nařízením Evropského parlamentu 
a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví hannonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směmice Rady 89/ 106/EHS.
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7.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů, stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou V souladu 
s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Jakékoliv změny 
oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
O kterém je V době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

7.6 Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit včasné odbomé provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniště 

8.l Prostor staveniště kprovedení díla je vymezen půdorysným průmětem stavby blíže 
specifikované v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy (skladovací hala č. 13) a dále zpevněnou 
plochou navazující na východní fasádu této skladovací haly. 

8.2 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou 
výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu á vyklizení staveniště, náklady 
na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních 
přípojek, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 
projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související S kompletaci díla apod). 

8.3 Náklady na el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla jsou k tíži 
objednatele. 

8.4 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud 
tak vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

8.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objédnatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
prokazatelně vznikly.
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8 7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla V prostoru 
staveniště. 

8 8 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to V souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

IX. 
Realizace díla 

Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby 
a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odbomé vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 
S realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svou vlastní zodpovědnost 
ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla. V případě, že 
pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel ani osoba S ním propojena nejsou oprávněni vykonávat funkci technického 
dozoru v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby výkon činnosti osoby pověřené 
vedením stavby, při plnění veřejné zakázky, byla plněna přímo vybraným dodavatelem, 
tzn. plnění této činnosti poddodavatelem se nepřipouští. 

Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně s odůvodněním odmítnout 
poddodavatele navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, 
rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu 
obsahu podkladů, jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a j iné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že 
kpodkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 
odbornosti schopen provést dílo V souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě 
a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla 
V důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla 
a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
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9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

9.15 

9.16 

9.17 

Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho Soulad S projektovou dokumentací. 

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda 
neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou 
V rozporu se stanovenými technickými parametry. V případě zjištěných vad projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud 
se objednatel rozhodne vady projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění bude 
trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu 
realizace díla do doby odstranění vady. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové 
dokumentace, kprovedení díla. O této skutečnosti bude proveden zápis z jednání 
se stanoviskem a podpisy zástupců obou smluvních stran. 

V případě, že zhotovitel V průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odbomé péče 
shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla V souladu S projektem stavby 
není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, 
je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění 
bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje V rozsahu položky či části 
položky (odpovídající množství jednotek) uvedené V rozpočtu o méněpráce dle odstavců 
9.11 až 9.14 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací V souladu 
S jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, 
že zhotovitel splní povinnost dle odstavců 9.11 až 9.13 tohoto článku Smlouvy 
a obj ednatel na provedení díla V nezměněném rozsahu prokazatelně trvá. 

Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odstavců 9.11 až 9.14 tohoto 
článku včetně jejich ocenění a tento Soupis předložit obj ednateli k projednání, a to formou 
návrhu dodatku k této smlouvě. 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli, 
a to fonnou návrhu dodatku k této smlouvě. Jednotková cena víceprací dle věty první 
tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položce uvedené V soupisu prací 
a není-li V soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu 
stej né položky V aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele 
průměmé rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 
práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 
Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen ,,ÚRS“), pak se cena vícepráce určí 
součinem koeficientu 1 a ceny položky V aktuálním oficiálním materiálu pro české 
Stavební standardy - Ukazatele průměmé rozpočtové ceny na měrovou a účelovou 
jednotku pro období, V němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS. 
Vícepráce může zhotovitel provést až po jejich prokazatelném písemném odsouhlasení 
oprávněným zástupcem objednatele.
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9.18 

9.19 

9.20 

9.21 

9.22 

9.23 

9.24 

9.25 

9.26 

V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě 
zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci Stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli V jednom 
vyhotovení na el. nosiči spolu S předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat 
poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen 
poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele 
k jejímu poskytnutí. 

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny. Jejich četnost bude 
ujednána se zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. Organizaci kontrolních dnů 
zajišťuje Objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech technických. Kontrolního dne 
jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen 
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Úkoly 
stanovené v zápise z kontrolního dne jsou závazné. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli 
tyto doklady: 

fotodokumentaci díla, 
doklady O ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy 
v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou 
vyhotoveních), 
doklad O likvidaci a třídění odpadu (ve dvou vyhotoveních). 

21) 

b) 

0) 

Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel je při Své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, 
že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení 
předpisů O ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými 
látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 
a protìpožámích předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozomění objednatele. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skıyté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.8 

10.9 

10.10 

X. 
Záruka a Odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V České republice 
V době jeho realizace. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo jeho poddodavatelů při realizaci díla. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a V průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se 
projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

Obj ednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději 
do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel zámku ve stejné délce dle odstavce 10.3 tohoto článku 
smlouvy. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek 
a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla 
či jeho neodbomou nebo neoprávněnou manipulací s dílem. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy obj ednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele 
ve vztahu ktéto části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost 
zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné 
(např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel ztitulu možnosti vv vv 
zajistení svého pojistení jako vlastníka objektů.
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10.11 

10.12 

10.13 

10.14 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli V plné Výši škodu, která Vznikla při realizaci 
aužívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i Vpřípadě, že byla 
způsobena poddodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem 
z této škody. 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným Vlastní činností 
při realizaci díla dle čl. I. odst. 1.3 této Smlouvy. 

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním 
sj ednaným ve smyslu odstavce 10.13 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto 
škody uhradit z vlastních prostředků. 

XI. 
Smluvní sankce 

Smluvní Strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S dokončením předmětu 
smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) Z ceny předmětu smlouvy S DPH za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve Výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a 
zjištěný případ. 

Vpřípadě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní Sankci ve Výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 
zejména za porušení mlčenlivosti či nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele 
k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 
nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
takovouto část díla - stavby odkıýt k provedení řádné kontroly. 

Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní Sankci ve Výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že objednatel V průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky dojde k zjištění, 
že zhotovitel plní některou část předmětu plnění Veřejné zakázky formou 
neodsouhlasených poddodávek, je zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní Sankci 
ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením Vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických
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11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 

12.1 

12.2 

12.3 

13.1 

13.2 

vv a fyzických osob a evidence svereneckých fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůta splatnosti smluvní sankce byla smluvními stranami ujednána V délce třiceti (30) 
dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, 
že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne 
po jeho odeslání. 

Smluvní sankce je objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odstavce 11.1 až 11.5 tohoto 
článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednalý, že 
v případě porušení dle odstavce 11.6 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany 
si výslovně ujednalý, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

Smluvní strany si vyloučily aplikaci ustanovení § 1806 OZ, tzn., že úroky Z úroků 
nebudou požadovány. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan Martin Kryš, tel. e-mail: 

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan tel. e-mail: 

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy uvedené 
v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy. 

XIII. 
Osobní údaje zástupců a kontaktních Osob, závazek mlčenlivosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti S uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly 
ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.
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13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

14.1 

4.2 

14.3 

4.4 

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost O osobních údajích, O kterých se dozví 
v souvislosti S plněním této smlouvy nebo S nimi V souvislosti S touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost O všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by Ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou V rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
Směmice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 
dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž ,,GDPR“). Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku s osobními údaji V souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto 
částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 
před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní 
údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona O registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra. 

XIV. 
Odstoupení od Smlouvy 

Při podstatném porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy, může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení tennínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 
právo na náhradu škody. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
zákonem. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn, v souladu s § 2001 OZ, 
od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby 
specifikované projektovou dokumentací a touto smlouvou; 

b) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele vrozsahu, který tato smlouva 
nepřipouští;
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14.5 

4.6 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

c) zhotovitel i přes písemné upozomění objednatele provádí dílo neodbomě 
nebo V rozporu S podklady pro provedení díla nebo V rozporu S pokyny objednatele; 

d) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky 
podle této smlouvy; 

e) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je V úpadku nebo mu úpadek hrozí 
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu kzhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

Í) účet uvedený v čl. I. smlouvy nebo na faktuře nebude mít zhotovitel, v souladu 
s ustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden v registru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona 
O obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2591 a § 2595 OZ ve vztahu 
k možnosti odstoupení od smlouvy. 

Objednatel Si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným 
dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části 
S dalším účastníkem zadávacího řízení, a to vpořadí, které vyplynulo způvodního 
hodnocení nabídek. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena vpodobě shodné 
S touto smlouvou, S výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které 
mohou být v nové smlouvě prodlouženy až O dobu, která odpovídá celkové době pro 
provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové 
smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude O již realizované části díla snížena. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. Veškeré 
dodatky k této Smlouvě budou provedeny v elektronickém originále, označeny 
pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo uj ednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě 
či jejích dodatcích případné mezery.
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15.6 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 
ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy 
nebo Z jejího porušení do podoby cenného papíru. 

15.7 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 
kuveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před 
odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

15.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutámí zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své platné 
elektronické podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr ze dne 30. 06. 2025, včetně 
projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu .pdf. 

Příloha č. 2 - Krycí list z nabídky dodavatele ze dne 28. 06. 2025 

V Praze dne: V Šumperku dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

ČR - Generální ředitelství cel Martin Kryš 
Digitálně 
podepsal Kryš 

Digitálně podepsal: Martin 
_ Datum. Datum: 05.08.2025 13:45:45 M -t

“ 

certifikát: O0beea77 a r In 2025-08-04 
14:02:17 +02'0O' 

Martin Kryš 
ředitelka Odboru 13 hospodářské správy podnikatel 

Generální ředitelství cel
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