



Jaroslav Dubský

Letní 250 / 23
251 01 Říčany
Česká republika

E mail : [REDACTED]
IČO: 13817787
DIČ: CZ 450725035

Titl:

**Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta**
Kateřinská 1660/32,
Nové Město, 121 08 Praha 2

IČO:
DIČ:

00216208
CZ00216208

Vaše zn.	Naše zn.	Vyřizuje:	V Říčanech dne:
	2025317	[REDACTED]	1.8.2025

Vážené dámy a pánové,

děkuji Vám za poptávku a za stálou důvěru. Před několika lety jsme rekonstruovali chladicí box pro pohřební ústav [REDACTED].

Nyní je potřeba částečné rozebrání boxu pro přístup na opravu a rekonstrukci kanalizace pro pitevní stoly nad boxem. Objednatel preferuje maximální zachování původních prvků.

Po osobní návštěvě, zaměření a ohodnocení všech prací a materiálu, Vám zasílám cenovou nabídku na rekonstrukci.



Chladicí box
 č. -0.025 ač. -0.026 - lednice (12,47 m² + 19,95 m² = 32,42 m²), suterén budovy
 Studničkova 2 (Hlavův ústav)
 Cenová kalkulace

Demontáže stropů PUR (<i>polyuretanová hmota</i>) 3prac. á12hod/ á890 Kč	32 040,00
Demontáže stěn PUR (<i>polyuretanová hmota</i>) 3prac á6hod/ á890 Kč	16 020,00
Demontáže klempířských prvků 3prac á 3 hod/ á890 Kč	8 010,00
Nové izolace PUR stěn a stropů náhrada za vadné a nepoužitelné	68 695,00
Montáže stěn a stropů 3prac á 28 hod/ á 890 Kč	74 760,00
Veškeré klempířské prvky a montážní materiál	22 190,00
Dopravy materiálu a pracovníků	12 246,00
Základní cena celkem	233 961,00
DPH21 %	49 131,81
Cena celkem	283 092,81

Bude se jednat o dva termíny tj. demontáže a po rekonstrukci kanalizace montáže. Termíny se budou řídit postupem prací ostatních zhotovitelů na akci, předpoklad zahájení demontáže 11.8.2025, bude upřesněno dle postupu VZ na dodavatele pitevních stolů pořizovaných VFN. Předání dokončených prací proběhne formou předávacího protokolu. Záruční doba na montáž i materiál 24 měsíců.

Úkony které nejsou součástí nabídky :

Veškeré demontáže regálů na rakve dodávka [REDACTED] a zpětná montáž

Odpojení a demontáž dvou svítidel a zpětná montáž a zapojení.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]