
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Albrechtova střední
se sÍdlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:

škola, český Těšín, příspěvková organizace
Tyršova 611/2, 737 01 český Těšín
Mgr. Pavlem Cieslarem, MBA, ředitelem organizace
05577235
neplátci DPH
Komerční banka, a.s.
9137791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,příkazce")

1. T-DEX, s.r.o.
Se sÍdlem: Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec
zastoupena: Miroslavem Masarikem
IČO: 25388746
DIČ: CZ25388746
bankovní spojeni: Č
číslo účtu:
datová schránka: x8k6gv8
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C.,
vložka 17569
(dále jen ,,přÍkaznik")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývaýcí z této smlouvy nebo souvisejÍcÍ s ni
se řIdí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlenI písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny úČtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně zpŮsobilý k zajištění plněni svého závazku z této
smlouvy.

6. ÚČelem smlouvy je zajištěni dozoru nad řádnou a bezpečnou realizacľ stavby Rekonstrukce
stropních podhledů a osvětlenI tělocvičny Albrechtovy střední Školy vC. spolupráce na
zajištěni potřebných rozhodnutí.

III.
Předmět smlouvy

1. PřIkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou Činnost při realizaci stavby Rekonstrukce stropních podhledů a osvětlení
tělocvičny Albrechtovy střední školy (dále jen ,,stavba"), a to výkon technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů( dále jen ,,stavební zákon") a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP") v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 309/2006 Sb.") a nařízením vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to podle:

· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované v říjnu2024 společností STAV MORAVIA spol. s.r.o, a oceněného soupisu prací, který je
součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby (dále jen ,,soupis pracř),

· podmínek pravomocného povolení záměru vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutínebo opatřeni stavebního úřadu které vydal Městský úřad český Těšín dne 11.03.2025
pod Č. j. R/2025/3672/5

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dlb"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). BližŠí specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti záměru a s doklady, na něž se
tato rozhodnutí odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předáni do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedIlnou součástí.
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d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tg. přítomnost odpovědných osob přÍkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny
(po dobu případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však Ix týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Pňkaznik je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

e) P|něni povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzenI, včetně uhrazení případných správních
poplatkŮ (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) zajištěni dodrženi podmínek povedení záměru a všech rozhodnutí nebo jiných opatření
stavebního nebo jiného pňslušného správního úřadu týkajÍcÍch se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
j) Kontrola dodržováni povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Péče o systematické dop|ňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
I) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prod|užujj lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schváleni příkazce.

m) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednáni veškerých změn stavby.
n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištěni svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

O) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacÍch s dalšími účastníky výstavby.
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
Čerpáni) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

r) Kontrola těch Částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízenÍ fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

S) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

t) Spolupráce s osobou zabezpečujÍcÍ dozor projektanta dle § 14 pÍsm. h) stavebního
zákona při zajišťováni souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly
schváleni případných odchylek od projektové dokumentace projektantem.

u) Spolupráce s osobou zabezpečujÍcÍ dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem při provádění nebo navrhováni opatřeni na odstranění případných závad
DPS.

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
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W) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

x) Kontrola dokladů, které dobži zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez dobženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn zapoČít s osazováním příslušných výrobků a materiáiů
do stavby.

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

Z) Up|atňování námětů směřujÍcÍch ke zhospodárněni budoucího provozu (užíváni)
dokončené stavby.

aa) Spolupráce se zhotovitelem při prováděni opatření na odvráceni nebo na omezeni škod
při ohrožení stavby Živelními událostmi.

bb)Kontrola postupu prací podle Časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodrženi termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatněni sankcí.

CC) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
dd) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předložI příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby včetně její geodetické části nebo geodetického podkladu pro potřeby
vedeni DigitálnI technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné
k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedeni se stavem
na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předáni a převzetí díla sepsaným při
předání a převzetí dokončené stavby.

ee) Příprava podkladŮ pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

m Kontrola dokladů, které ddoží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebÍránľ stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce,

hh) Kontrola vyklizenI staveniště zhotovitelem.
ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
jj) Svolávání a řIzeni kontrdních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolnÍch dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
zhotoviteli a osobě zabezpečuýci dozor

projektanta, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontro|ního dne.
kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu,

ti. dokumentace zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okdi
včetně příjezdových komunikaci v době převzetí staveniště) včetně popisu.
Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předáni staveniště zhotoviteli do
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstraněni poslednI vady
z přejimaciho řízeni stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami).
Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni staveniště
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.
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Činnosti koordinátora BOZP:
ii) Zajištění všech povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.

(mimo povinností příkazce vůČi koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámeni o
zahájeni prací a jeho doručení přIslušnému oblastnImu inspektorátu práce. Neprod|eně
po podání oznámeni o zahájeni prací předá přIkaznIk příkazci kopii oznámeni
s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

mm) V rámci výkonu koordinátora BOZP je pňkazník povinen z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci provádět zejména nás|edujÍcÍ činnosti, které je povinen také
zaznamenat:
· Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení

života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat
na staveništi (pokud stavební práce probÍhají za provozu),

· Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,plán BOZP") před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace
v pr¢lběhu stavby a seznamuje s nim dotčené osoby,

· organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a pořizuje zápisy z nich,

· provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně lx týdně další kontroly
na staveništi mimo kontrolnI dny a pořizuje zápisy z nich,

· upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavkŮ na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodrženi plánu BOZP zjištěné při kontrolách
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajÍcÍch se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

· oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatřeni
k nápravě zhotovitelem,

· koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probjhajÍcÍch
staveb,

· koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cÍlem vyloučení bezpečnostních
kolizi,

· kontroluje dodržování Čistoty a pořádku na staveništi.
nn)Zasilat příkazci lx týdně zápisy z kontro|nich dnů a z dalších provedených kontrol,

jejichž součásti bude seznam zjištěných nedostatků v up|atňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijeti
uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad
pro přijeti opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných přIkaznIkem).

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznikovi za prováděni inženýrské činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkaznIk zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejňnacího řIzení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem,
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· nebo do vydáni kolaudačnIho rozhodnuti,
podle toho, která z těchto skutečnosti nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:
odměna bez DPH 140 000,00 KČ

DPH 29 400,00 KČ
odměna celkem včetně DPH 169 400,00 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přlkaznÍka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy. Správni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odměně zahrnuty. Tyto poplatky přIkazník přeúčtuje příkazci samostatně. PřIlohou
faktury, kterou budou správni poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplaceni
příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prodlouženÍ doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst,
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ") právo navýšit příkaznÍkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1
pÍsm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůČi původní
době realizace stavby. Za prod|ouženÍ doby realizace stavby přitom není považováno
přerušeni prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prod|oljženj doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. je-li přIkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH úČtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni. Smluvní strany sjednávají dÍIčÍ plněni; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
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a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, ti. text jrýkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu Rekonstrukce

stropních podhledů a osvětlení tělocviČny Albrechtovy střední Školy.
C) označení banky a číslo úČtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznikovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vráceni. PřIkaznik provede opravu faktury a znovu ji doruČí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkaznÍkovi přestává běžet původní lhŮta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci, PříkaznÍk je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.
Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkaznIk oprávněn vystavit po ukončení výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

4. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

5. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu jakub.sveda@albrechtovastredni.cz
osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujiciho převzetí, doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce.
Příkazce preferuje doručeni faktury emailem.

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností, PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu
příkazce.

8. Je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatni příkazce institut zvláštního způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) přÍkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) pňkaznik bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řízení.
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přÍkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejÍmacjho řIzenI stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznÍkovi pomoc
při zajištěni podkiadů, dop|ňujících údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznÍkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat přikaznÍkovi bez zbytečného odkladu kopii povoleni záměru
týkajIcI se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas přikazníkovi pro vyřIzenI zá|ežitosti, které vyžaduji
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouh|asenj rozhodujÍcÍ pÍsemnosti týkajÍcÍ se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozorněni příkaznika na splněni pokynŮ Či provedení realizace stavby dle neupravené
Či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pIsmtéto

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v terminu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právni předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Obát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznľk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
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5. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu povdáni autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 360/1992 Sb.") a disponuje přIslušnou autorizací. PřIkaznIk je povinen před zahájením
výkonu tos předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fýzickou osobu, která bude
TOS za pňkazníka vykonávat.
Je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat TOS, je příkazník povinen před zahájením výkonu tos písemně informovat
příkazce, která konkrétni fýzická osoba bude pověřena výkonem tos a předat příkazci
osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fýzické osoby pověřené výkonem tos, je
přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o přIslušné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TOS. Nebude-li
pověřená fýzická osoba vykonávat TDS řádně, Či nebude-li moci tato fyzická osoba TOS
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TOS
za příkazníka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb,

6. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přikaznik oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn vykonávat Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona
Č, 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona Č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro
konkrétni fýzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.
je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP,
je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem Činnosti
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fýzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je přIkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčeni o odborné způsobilosti pro novou
fýzickou osobu, která bude pověřena výkonem Činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tato
fýzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude Činnost koordinátora BOZP za přIkaznIka
vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č, 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovAi tato smlouva jinak.

2. PříkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v dŮsledku porušeni povinností přIkazníka.
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3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených přIslušnými
správními úřady), bude přIkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI 10 tis. KČ (nebo s maximálni spo|uúčastj 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. přÍkaznjk je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodbužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

6. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádáni
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatkŮ na požadované pojištěni nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištěni po celou dobu plněni (dobu
trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdrženi příslušné žádosti. Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištěni nese přIkaznIk a jsou
zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednáni

1. V případě, že přikazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000 kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že přIkaznIk poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst, 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000 kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušeni trvat.

3. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužerň smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženÍ lhůty výstavby.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prod|ení s plněním.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvdáni příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti přIkaznIka die této smlouvy.
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2, Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insdvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání

1, Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrŽí jedno a přIkaznIk jedno vyhotoveni. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajkích z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné právni
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciálních
webových stránkách příkazce www.albrechtovastredni.cz

V Českém Těšíně dne: V Českém Těšíně dne'

za příkazce
Mgr. Pavel Cieslar, MBA
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