
 

Číslo stavby: 32917

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

Sm luvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: , pobočka 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SUS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

 SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec  
Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel:  
e-mail: 

a

(2) VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 
IČ: 28860080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: XXXXX , XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



Číslo stavby: 32917

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky -  bod c článek li. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1 678 500,- Kč1*
b. DPH (21%) 352 485 ,-Kč0
e. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 2 030 985,- Kč^

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který’ jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK71 ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Sm louvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddoaavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; Situace se zákresem jednotlivých úseků;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a 
platební podmínky);
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f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5 .2 .2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením 
Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-TPK/l ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na internetu 
na adrese http://www.pjpk.cz/OP/OP 15%20z.entemericske.pdf a ke smlouvě se 
nepřikládají);

g) Technické podmínky (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty (ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je  jim znám.

Číslo stavby: 32917

III.
O statní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 -  (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
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8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 
třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí 
již  byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinnosti vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Sm louvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a s  jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK/tSl/AAMfcOl? ze dne

Číslo stavby: 32917

V Hradci Králové d n e ............ V Praze dne 7.8.2017

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera 

jednatel

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

VDI Projekt s.r.o
Poznámka: Ú daje označené n musí bý t doplněny uchazečem před předložením  nabídky Petrohradská 216/3

101 00 Praha 10 
lč :  288 60 080
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Bc. Lubomír Franc 
hejtman

Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013 
Čj: XX /M J/2013

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc
spoleěnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem 
Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při 
ěinnostcch nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, věetně technické a administrativní přípavy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízeních a jednán ích  týkajících  se pozem ních kom unikací, 
silničních pozem ků, pozem kových parcel, včetně všech je jich  součástí 
a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znční pozdějších 
předpisů ve v lastn ictv í K rálovéhradeckého kraje, při udělení vyjádření 
ke vstupu třetích osob na m ajetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací 
staveb,

b) jednání s územ ním i sam osprávam i, právnickým i a fyzickým i osobam i ve 
věcech, týkajících  se pozem ních kom unikací, silničních a silničních pom ocných 
pozem ků a pozem ků ve vlastn ictv í K rálovéhradeckého kraje, jakož  i ve věcech, 
týkajících se pozem ků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou 
součástí kom unikace jako siln iční pozem ek a pom ocný silniční pozem ek,

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, sm ěny, nájm u, 
výpůjčky pozem ních kom unikací, siln ičních pozem ků, těles siln ic, silničních 
pom ocných pozem ků a pozem kových parcel a při zajišťování podkladů pro 
zřizování věcných břem en k uvedeným  nem ovitostem  ve vlastn ictv í 
K rálovéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě 
a realizaci staveb, tedy s tím související jednán í s vlastníky pozem ků, které 
budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí kom unikace jako  
silniční pozem ek a pom ocný siln ičn í pozem ek, jednání a úkony vůči 
vlastníkům  sousedních pozem ků a staveb, příprava smluv o právu provést 
stavbu, zpracování sm luv na dočasný a trvalý zábor pozem ků, nájem ních sm luv,



smluv o výpůjčce.

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných  úkonů 
v příslušných řízeních dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících 
právních předpisů k um ístění a realizaci staveb ( zejm éna ohlášení, územní 
řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči 
příslušným  K atastrálním  úřadům v souvislosti se stavbou: a zajištění veškerých 
potřebných podkladů k daném u účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné 
i elektronické podobě) jm énem  K rálovéhradeckého kraje.

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech m édií (elektrické energie, plynu, vody 
apod.) v souvislosti se zajištěním  činnosti společnosti v souvislosti s přípravou 
a realizací staveb,

f) zastupování kraje při jednán í s dalším i výše neuvedeným i správním i úřady, 
právnickým i osobam i, fyzickým i osobam i, sdružením i, apod., v souvislosti 
s nakládáním  m ajetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,

g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním  veřejných zakázek pro 
K rálovéhradecký kraj jako  zadavatele.

V souvislosti s předm ětem  této plné moci shora uvedeným  je  zm ocněnec oprávněn za 
zm ocnitele činit před příslušným i orgány a ostatním i v úvahu přicházejícím i subjekty 
veškeré právní a jiné  úkony ve všech zákonných form ách, tj. zejm éna činit a podávat 
právním i předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat 
opravné prostředky proti rozhodnutím  o těchto návrzích, jakož  i se jich  vzdávat či je  
brát zpět a účastnit se veškerých jednán í v těchto věcech.
Zm ocnitel opravňuje zm ocněnce udělovat k účelu daném u tím to zm ocněním  též 
zm ocnění jiným  osobám  ve sm yslu ustanovení O bchodního a O bčanského zákoníku 
v platném  znění.

V Hradci K rálové dne 28. srpna 2013

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



 

ta.________ _

Královéhradecký kraj

T e le fo n :
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:

495 540 211
495 533 973

XXXXX
708 89 546
C Z 70889546

VDI Projekt s.r.o. 
P etrohradská 216/3 
101 00 P raha  10

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
T O Ú /0 46 -17 /K O XXXXX  XX/

01 -OS- 2017
Věc: Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Inform ace o zadavateli

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

II. Inform ace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

V ypracování projektové dokum entace a výkon 
autorského dozoru stavební akce „IL/327 Chlumec nad 
Cidlinou - Zábědov“

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice ě. 3 
Rady KHK. - VZMR 111. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzeni nabídek provedeného hodnotící 
komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek, a který’ splnil podm ínky účasti v zadávacím řízení:

VDI Projekt s.r.o., P etrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 P raha 10, IČO: 288 60 080.



HI. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč 
bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firm a/název/jm éno, příjm ení 
dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH Pořadí

1

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních
staveb CZ s.r.o.
Sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové
Právníforma: Společnost s ručením 
omezeným
IČO: 259 62 914

1 879 000,00 3.

2

PRODIN a.s.
Sídlo: Pardubice Zelené Předměstí, 
Jiráskova 169, PSČ 53002
Právní forma: Akciová společnost
IČO: 252 92 161

1 738 000,00 2.

3

VDI Pro jek t s.r.o.
Sídlo: Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 
Praha 10
Právní forma: Společnost s ručením 
omezeným
IČO: 288 60 080

1 678 500,00 1.

IV. Další závazné podm ínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu 
se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

V ybraný dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako  ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek, a který splnil podm ínky účasti v zadávacím  řízení, se tímto současně vyzývá 
k předložení Smlouvy o dílo k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a 
k  předložení kopie pojistné smlouvy', p řípadně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na 
adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
na základě plné moci



D O P IS  N A B ÍD K Y

Název díla: V ypracování projektové dokum entace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/327 Chlum ec nad Cidlinou - Z ábědov“

Objednatel: Královéhradecký kraj

se sídlem  Pivovarské nám ěstí 1245 
500 03 H radec K rálové  
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 

kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 678 500,- Kč

DPH (21%); 352 485.- Kč

C ena celkem  vě. DPH: 2 , 85 _ R {

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30. 9. 2017 a je pro nás závazná a může být 
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 3.7.2017

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VD1 Projekt s.r.o.

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3 

101 00 Praha 10 
IČ: 288 60 080

STRANA 1 (CELKEM 1)



 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/327 Chlumec nad Cidlinou -  Zábědov"

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

AGES Pardubice, s.r.o.

geodetické zaměření

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

17.listopadu 2753
530 02 Pardubice

IČ: 25947419
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: XXXXX

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: C16673

Tel./fax XXXXX:

E-mail XXXXX:
2. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

koordinátor BOZP

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Mikulášské nám.552/17
326 00 Plzeň

IČ: 26348764
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: XXXXX

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: C14551

Tel./fax XXXXX:
E-mail XXXXX:

3. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

IMOS Brno, a s.

diagnostický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: XXXXX

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: B2211

Tel./fax XXXXX:

E-mail: XXXXX



4. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Martin Jech

geotechnický průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Šípková 436
252 45 Ohrobec

IČ: 69326771
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele: -

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

-

Tel./fax:
E-mail:

5. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Agrogeoiogie s.r.o.

IG průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Duchoslávka 2053/6
160 00 Praha 6

IČ: 02192217
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku: C216682

Tel./fax:
E-mail:

6. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

EMPLA AG spol. s r.o.

hluková studie

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

IČ:
25996240

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:

XXXXX

Spisová značka v obchodním 
rejstříku: C19004

Tel./fax XXXXX:
E-mail XXXXX:

Ing. Miroslav Kučera

jednatel

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3 

101 00 Praha 10 
IČ: 288 60 080



 
 

 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské nám ěstí ě. p. 1245, 500 03 H radec K rálové

T e le fo n
F ax :
E -m a il:

495 540 211 
495 533 973

IČO:
DIČ:

708 89 546
C Z 70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka

T O L7046-17 /K O

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10

Vyřizuje/linka
 /

Hradec Králové dne

2 2 -0 6 -  2017

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup 
Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je  při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen 
jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, 
vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení. Zástupce zadavatele se podílel 
na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: , na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. , e-mail: 

pro technické záležitosti: XXXXX , na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská  
59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: XXXXX ,  
e-mail: XXXXX 
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je  vypracování projektové dokum entace ve stupni dokumentace 
pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních 
prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru 
při realizaci stavby v předpokládaném  rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: 
“11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“ .

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/327 v úseku od staničení km 27,000 (konec intravilánu města Chlumec 
nad Cidlinou) po staničení km 33,240 (začátek nové úpravy silnice 11/326 v rámci napojení průmyslové 
zóny Zábědov) v celkové délce 6,240 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je v celém úseku 7,0 m 
a zůstane zachována. V trase se nachází 5 silničních příčných propustků (úsek uzlový bod A003-A054). 

Projektová dokumentace bude rozdělena do objektů podle úseků:
1. úsek -  km 27,000 (ZÚ, konec intravilánu Chlumec n/C) -  km 29,260 (začátek intravilánu obce

Nepolisy),
2. úsek -  km 29,260 (začátek intravilánu obce Nepolisy) -  km 30,040 (konec intravilánu obce Nepolisy),
3. úsek -  km 30,040 (konec intravilánu obce Nepolisy) -  km 30,490 (začátek intravilánu obce

Zadražany),
4. úsek -  km 30,490 (začátek intravilánu obce Zadražany) -  km 30,940 (konec intravilánu obce

Zadražany),
5. úsek -  km 30,940 (konec intravilánu obce Zadražany) -  km 32,090 (začátek intravilánu obce

Zachrasťany),
6. úsek -  km 32,090 (začátek intravilánu obce Zachrasťany) -  km 32,740 (konec intravilánu obce

Zachrasťany),
7. úsek -  km 32,740 (konec intravilánu obce Zachrasťany) -  km 33,240 (KÚ, napojení na novou úpravu

silnice 11/327 v rámci napojení průmyslové zóny Zábědov).

Úsek č.2 je  veden intravilánem obce Nepolisy, dle vyjádření zástupce obce Nepolisy je  možné 
k odvodnění povrchu komunikace v tomto úseku využít stávající kanalizaci bez nutnosti žádných úprav.

Úsek Č.4 je  veden intravilánem obce Zadražany, dle vyjádření zástupce obce Zadražany je  možné 
k odvodnění povrchu komunikace v tomto úseku využít stávající kanalizaci bez nutnosti žádných úprav.

Úsek č.6 je  veden intravilánem obce Zachrašťany, dle vyjádření zástupce obce Zachrasťany je  možné 
k odvodnění povrchu komunikace v tomto úseku využít stávající kanalizaci bez nutnosti žádných úprav.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je  uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která 
je  součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předm ětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 890 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň m aximální 
přípustnou nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne m aximální přípustnou nabídkovou cenu, může být 
ze zadávacího řízení vyloučen. V ybraný dodavatel bude v tom to případě vyloučen vždy.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání všech připom ínek ke konceptu DSP + PDPS od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůtv pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.
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Dokum entace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS 
Královéhradeckého kraje  a.s., oddělení přípravy a realizace staveb H radec Králové, K utnohorská 
59, 500 04 H radec Králové

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-T N /l, ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPKT ze 
9. 4. 2008 (viz. http: 7www.pipk.cz/OP/QP 15%20zememericske.pdf):

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, 
č .j. 101/07-910-IPK/l, ze dne 29 .1 .2007 , s účinností od 1. února 2007, 
viz. http:/ www.pjpk.cz'SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf, ve znění Dodatku 
č. 1, viz. http:/ www.pipk.cz SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf - nepředávají se 
dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitatixaií podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RST, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, 
nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pjpk.cz/TKP-D 1 .pdf;

5. Formulář Smlouva o dílo -  závazný vzor;

6. Formulář Dopis nabídky -  závazný vzor;

7. Seznam poddodavatelů -  doporučený vzor;

8. Přehledná situace, situace zákresem jednotlivých úseků, pasport propustků.

Zadavatel zašle zadávací dokumentaci v elektronické podobě e-mailem na základě e-mailové žádosti 
dodavatele. V případě potřeby je  zadavatel připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací 
dokumentace.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.7.2017 v 8:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny na níže 
uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

SÚS K rálovéhradeckého kraje a.s.

podatelna

K utnohorská 59

500 04 H radec Králové

nebo osobně:
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podatelna SÚS K rálovéhradeckého kraje a.s. H radec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 11.7. 2017 do 8:00 hodin.

Nabídky' v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a slovem „NEOTEVÍRAT”.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma ).jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky' doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a 
v průběhu zadávacího řízení se k  nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky' považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí byl doručena v souladu se lhůtou 
pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku  nebo jiné obdobné evidence, poklid jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je  dodavatel povinen prokázat oprávnění 
k podnikání minimálně v tomto rozsahu:
1) projektová činnost ve výstavbě,
2) geologické práce,
3) výkon zeměměřických činností,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stav by“ , podle zákona 
č. 360'1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolám 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“ , podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, p rovádět a 
vy hodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie“ ,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve form ě úředního 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., věznění pozdějších 
předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na  staveništi, podle zákona č. 309 2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, ve formě osvědčení podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném a účinném znění — m ěření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním  
chráněném  prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. u technických
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měření osvědčení dle zákona Č. 505/1990 Sb. o metrologii, věznění pozdějších předpisů 
(autorizace k úřednímu měření).

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledáni požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu, je  oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných 
osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby 
k poskytnutí plném určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je  splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je  společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné 
osoby k poskytnutí plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je  dodavatel povinen zadavateli 
předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání 
nabídky) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na dodavatele, příp. 
jinou osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je  nutné v nabídce uvést též 
vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance 
dodavatele, příp. jiné osoby, či je  členem jeho statutárního orgánu nebo je  v jiném vztahu k dodavateli, 
příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím 
jiných osob, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni 
podání nabídky), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení 
dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, 
aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společné a nerozdílně odpovědnost za plnění 
zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně -  v listinné formě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad 
do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí 
být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je  zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7, 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní 
chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.
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7. 2. D oklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. N ávrh sm louvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, 
který je  nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se 
od závazného vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel ve smlouvě 
doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. R ekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je  dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je  nedílnou součástí 
zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků 
je nepřípustné a bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v tabulce 
Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše 
osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Do nabídkové ceny nesmí dodavatel zahrnout rezervu.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a 
zadávacím podmínkám. Dodavatel je  povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plném a jejich provedení je  nezbytně nutné k plnění 
předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podm ínkam i pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodním i podm ínkam i pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN /l, ze 
dne 5 .2 .2015 , s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910- 
IPK/1 ze 9. 4. 2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez 
DPH. která je  tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je  nedílnou součástí zadávací 
dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací. Přílohy A Rozsah služeb, jež je  nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.
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Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím 
způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 - t i  nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při podání 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než 
mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být 
ze zadávacího řízení vyloučeni.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce 
úplná nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech 
vyloučen vždy.

Zadavatel si vy hrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelú, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a 
identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelú 
jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejím ž 
prostřednictv ím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí 
účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, 
nebo podal nabídku a současně je  osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který- nepodal nabídku v tomto zadávacím 
řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Další inform ace a podmínky jsou zakotv eny v ostatních částech zadávací dokum entace (viz čl. 4. 
této výzvy).

Královéhradecký- kraj "ý 
P h P r. Jiří Š těpán, Ph.D.

:jtman Královéhradeckého kraje

7



Přehledná situace se zákresem jednotlivých úseků

Prase*HumOurt/

Kjtí5«

Sonryr*

KJ Brchov

Mttfcotfty

RoimMm
Kostky

Kraloiwrty

Chlumec 
nad Cidlinou

Obétfovce

Káranfcř*
Dobřen ice

■ ChudeHce

Stari VodoKodvty

Úsek l .  7
L —

Lužec
nad Cidlinou

Úsek l  S
1

3

Útek L 4



Přehledná situace

SmiřiceM ian yf

Doha'ice a sPetrWKC

LocheniceMokrovojsy NeddSStá

'  SWivary 

Králíky
Skwpno

Nový Bydžov

PředmMce 
/nad LabemHkiíice

Čemlcv

Dolní
Pflm b tra n tlc e

Prásek Mechanice
Humburky

BleínoStéioryKunéice

2ack raltany

nad Cidlinou
’ " Barehov

Neooley \  HRADEC 
KRÁLOVÉ

wekosrby LibíanyBabice

Roudnice •til Urbamce' 
' 'Lhota  

ood LiDtany

.  *  ** PraskaCka

Kosíky
Kratcnohy

Vysoká 
nad Labem

SyrovátkaObáoovke

Pfevýíov jy ;-
O palovce  
nad LabemOleSnice

A -
Rchoznice Bukovina

K’nrrnft

4



Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstave  Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

..Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoři spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součásti Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „<?/><.w/vAý ztiktmík') a určuji práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/327 

Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova ..ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova ..ve výstavbě", a to bez náhrady .

( lanek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technický mi podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci schválená Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-1PK/I ze dne 29. I. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku 
č. I k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod Č. j. 
998/09-910-1KP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od I. ledna 2010, v platném znění, viz, 
httpT-yyyv vv .jtjpk cz SM ' B20oro°,..20PD-PK%20ve%20Dt>d%20I .ndf:

• lechnieké kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. 
hiip:'vv w »v pjiyk tz  I KP4M_4xlf:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci l»lip://wvvvv.pjpk.cz.TKP I .pdf;

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zni:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Přehledná situace.
• Situace se zákresem jednotlivých úseků.
• Paspoij propustku.

('lánek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je pov inen při zařizování v eškerých záležitostí postupovat s péči řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."
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Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

..Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečněni právních jednáni jménem objednatele a k jednáni 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádřeni 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednáni není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednám. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vy žádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednáni, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s v ýsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešeni průběžně 
formou svolání "výrobních výboru". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dni 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který' bude součásti dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, plati, že zhotovitel 
vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy zjednáni výrobních výborů hndon zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání v ýrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednáni 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání sc pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednáni 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně ( i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a 
(iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončeni jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednáni, (ii)jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv)jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí sv ůj podpis a záznam rozešle v šem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získáni potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednáni výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo. následně 5 krát v rámci zpracování projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecné známé 
a běžně dostupné."



Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„I. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případné trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla. se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo. pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
Zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle 
Smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikaci v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušeni zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele 
v lastin' stavby a základními údaji o ni.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést 
své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatné právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikaci pro účely projektováni dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtu, výkresů, grafických zobrazeni a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám."

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V lakovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednám.

Zhotov itel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, zeje 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemné upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá. je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek JO. 1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončeni 
služeb. Zhotov itel je povinen až do skončeni své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady , které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."
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Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnuly objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový' článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni 
zakázky (odborně způsobílá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. I ím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle ěl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání

* splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
'  nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištěni. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 

předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobílé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobí lou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně zpňsobilá/aulorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsob i lé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí Hunu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak. že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve Ihůtě 10 let ode dne. kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom. kdo je povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až. 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve Ihůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 
10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsáni vad 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluv ní pokuta 10 006 !<ě za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Z

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 286, a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním

* odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby (.,pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osobv (..udržovací pojištěni"). Sjednáni podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem ..udržovací pojištění" může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000.- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdruženi), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lliůta pro předložení 
objednateli, zajištěni platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvaní této Smlouvy o dílo a po celou dobu. po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, přip. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. I rok, vždy však musí inít písemnou 
formu. V lakovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období I 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současné musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která /.tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, 
nesmi obsahoval ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat 
posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakované, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím. že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypov í pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní
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pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPI I za každý případ pot ušení této pov innosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo Iliutv pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept záborového elaborátu do 80 dnů od podpisu smlouvy o dílo

koncept DSP -t PDPS včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění

do 135 dnů od podpisu smlouvy o dílo

čistopis DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP : PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59. 
500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdaní a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS."

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla ci jeho části ve smyslu ěl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové 
dokumentace písemné vyjádřit do 14 dnů od jeho předloženi ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle ěl. 22.1 VOP zapracovat oprav učně připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou Ihútn. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu ěl. 22.1 bez nutnosti vyhotoveni dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanov isko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DSP 4 
PDPS."

Článek 25.1 odstavec e) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,e) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je  z důvodu takového /tížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončeni služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0.2% z celkové ceny 
díla bez DPH. a to za každý započatý den prodlení."
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Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

..Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000.- Kč bez DPH. a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“ ’ O

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo. zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000.- Kč."

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
^Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele. na klerou se .smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
ceny bez DPH. a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.) a článku 25.4. kdy zhotovitel nezahájí 
provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená 
v první větě neuplatni."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

..Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a 
to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady 
díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění tnj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 
zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) 
a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. 
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatřeni k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnu od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení 
Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušeni jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovné jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0.2 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“ 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.

7



Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na vy užiti nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
protáčely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách uplavena odeliy lne."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

..Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzholovitcle. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000.- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový' článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění léto Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý lakový jednotlivý případ 
smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 
ž.e tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v ěl. 39.2: 10% / celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 411.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

XXXXX , tel.: XXXXX , e-mail: XXXXX  
SUS Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradce Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

XXXXX , vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb, e-mail: XXXXX 
SIJS Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace
staveb. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

8



 

 
 

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera, tel.: XXXXX , e-mail: XXXXX 

VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

Zhotovitel:

*
r

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3

101 00 Praha 10
IČ 288 60 080

Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDJ Projekt s.r.o.
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PŘÍLOHA A

ROZSAH Sl.l ŽI.B

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedeny popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb

tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

>Předmětem projektových prací ie vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS, soupisu 
„ - stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „11/327 Chlumec

nad Cidlinou - Zábědov“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci léto stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-1PK/I ze dne 29. 1.2007 s účinností od 1. 2. 2007. vc znění Dodatku 
č. I k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinnosti od 1 ledna 2010. a dalších platných dodatku, viz. 
http://vv vv vv . pi pk .cz/SM%2()pro%20PD- PK %20vc%20Dotl" o20I ,pdl:

•  zákonem č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu. ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, vc znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

•  zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek včetně prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/327 v úseku od staničení km 27.000 (konec intravilánu města Chlumec 
nad Cidlinou) po staničení km 33,240 (začátek nové úpravy silnice 11/326 v rámci napojení průmyslové zóny 
Zábědov) v celkové délce 6.240 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je v celém úseku 7,0 tn a zůstane 
zachována. V trase se nachází 5 silničních příčných propustků (úsek uzlový bod A003-A054).

Projektová dokumentace bude rozdělena do objektů podle úseků;
1. úsek - km 27,000 (ZÚ, konec intravilánu Chlumec n/C) - km 29,260 (začátek intrav ilánu obce Nepolisy),
2. úsek -  km 29,260 (začátek intravilánu obce Nepolisy) -- km 30,040 (konec intravilánu obce Nepolisy).
3. úsek -  km 30,040 (konec intravilánu obce Nepolisy) -  km 30,490 (začátek intrav ilánu obce Zadražany).
4. úsek -  km 30.490 (začátek intravilánu obce Zadražany) -  km 30.940 (konec intravilánu obce Zadražany).
5. úsek -  km 30.940 (konec intravilánu obce Zadražany) km 32.090 (začátek intrav ilánu obce Zachrašt any).
6. úsek -  km 32.090 (začátek intravilánu obce Zachrašťany) -  km 32.740 (konec intravilánu obce

Zachrašťany),
7. úsek -  km 32,740 (konec intravilánu obce Zachrašťany) -  km 33.240 (KU, napojení na novou úpravu silnice

11/327 v rámci napojení průmyslové zóny Zábědov).

Vozovka je vedena v intravilánu obce Nepolisy v délce 0,780 km (úsek č. 2) a částečně je lemována obrubou 
s vodícím páskem a odvodnění je řešeno do stávající dešťové kanalizace. V úseku, kde nejsou silniční obruby, 
je  povrch komunikace odvodněn do přilehlého příkopu nebo do terénu. Dále jc vozovka vedena v intravilánu 
obce Zadražany. v délce 0.450 km (úsek č. 4). a povrch komunikace jc odvodněn do přilehlých příkopů nebo 
do terénu. Podle vyjádření zástupce obcí Nepolisy a Zadražany je možné k odvodnění povrchu komunikace

10



využít stávající kanalizaci. Vozovka je  vedena i v intravilánu obce Zachrašťany v délce 0,650 km (úsek č. 6) a 
povrch komunikace odvodněn do přilehlých příkopů nebo do terénu. Podle vyjádření zástupce obce 
Zachrašťany je možné k odvodnění povrchu komunikace využít stávající kanalizaci.

V délce 4.360 km je vozovka vedena v exlravilánu (úsek č .l, č.3, ě.5, č.7). kde je odvodnění řešeno 
dostávajících příkopu Uprostřed vozovky jsou patní) poruchy v krytových vrstvách Rovněž v krajích 
vykazuje vozovka poruch). Předpokládá .se obnova aslaltobetonového krytu (frézování a zesíleni), poklesy 
v krajích vozovky budou sanovány. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova dopravní 
značení, rekonstrukce příčných a podélných propustků. Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno 
objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující 
požadavky. Přesné staničeni a délka úseku v zejde ze zpracované projektové dokumentace.

^Předmětné území je zakresleno v přehledné situaci a situaci se zákresem jednotlivých úseku, údaje o silničních 
propustcích nacházejících se v dotčeném úseku jsou uvedeny v pasportu propustků.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádřeni k projektové 
dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: diagnostického a inženýrsko-gcologického průzkumu 
konstrukce vozov ky silnice 11/327. které budou v rámci zpracováni projektové dokumentace vc stupni 
DSP+PDPS zpracovány pro náv rh rekonstrukce vozovky s životnosti 25 let.

Zvláštní požadavky na PD: mimořádné časové omezení realizace stavby, etapizace stavby, ztížené podmínky 
pro výstav bu -  stavba za provozu.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak. aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladu. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancováni stavební akce z prostředku Evropské unie. Zhotovitel je povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
IR O P  -l-.tip ■ v - . cil..'Z C '\ l  icrosil.cs/iRt ’P Vy za y Vy za a-c-7iV\ ybrune-useky : si.lnic-H-a;lII-třídy-lí
-  dokument Specifická pravidla pro žadatele příjemce v aktuálním zněni (zejména body 2.2. a 2.6.).

2. Požadavky na dokum entaci:

Dokumentace pro vy dáni stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro prováděni stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména ty to objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
500 objekty trubních vedení
600 objekty podzemních staveb
700 objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800 objekty úpravy území
000 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských siří a dalšími zainteresovanými subjekty vě. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprav nčné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahoval důkladnou koordinaci 
v šech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluv cna případná koordinace postupu zpracov ani PD. Veškerá vyjádřeni, stanoviska a



správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a /pracování projektové dokumentace budou součásti 
dokladové části zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku I 5.000 a koordinační situace 
v měřítku I : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemku a jejich 
parcelních čísel. vč. sousedních.

• Při zpracováni DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení tížíváni stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb, ve zněni pozdějších předpisu.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

, • Projektová dokumentace ve stupni DSP + POPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 10 m.
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústěni srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodoteči a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy. 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obci a územním plánem v yššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob pro jednán í projektové dokum entace l)SP + PDPS

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizaci) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádáni objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záběrového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitosti, a 
případné doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovaný do čistopisu

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak. aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšeni ceny z důvodu přepracovaní 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednal s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednáni.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelné konzultovat technické řešeni a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracováni dodatečných informaci 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stav bou.



4. Rozsah a d ruh  z.cinémčřiťkvch prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaku podzemních inženýrských sítí,chodníků, ulic, vjezdů 
a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.

• Zákrcs sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské šitě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesnosti odpovídající 
3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv. 
ve formátu DXf (DWG. DGN): bude proveden export pro L)MT (seznam souřadnic povinných hran). 
Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 01341 I a musí vyhovovat zákonu 
200/1994 Sb.. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením 
v platném zněm. Vyhlášce ě. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se 
provádí zákon ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištěni vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčeni hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracováni konceptu záborovélio elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh pruzkuntu  v závislosti na d ruhu  a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inžcnýrsko-geologického 
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B -
součást této zakázky, pro návrh rekonstrukce vozovky s životností 25 let.

Provedená diagnosi ika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na I km).

Měřeni únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192. metoda A 
s v\ hodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozov ky.

• jádrové vý vrb. s četností minimálně 3 ks/km.
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 2ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/kin (vždy 2 na jedné straně

a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy (tj. max. 0,5 m od hrany krytu 
s krajnicí),

• v případě ponecháni asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně
pro specifikaci příčiny porušeni, jsou nutné laboratorní rozbory vrstvy A B  (ověření druhu po jivá 

apod ).
• v případě problému s únosnosti. tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy až

pod plán),
• volitelně video/fotodokuinentaci s pevným krokem záznamu,
• návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP (25 let) a

předpokládanému zatížení komunikace dle sčítání dopravy.
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Diagnostika propustů bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik 
(kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geoteclmických charakteristik podloží v rozsahu potřebném 
pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Druhy průzkumu v závislost i na druhu a náročnost i stavby:

• Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle 1 P 76 (část A -  Zásady geotechnického
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudil stupeň 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod. na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit gcotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemni konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Provedeny geotechnický průzkum bude povinné obsahoval inimojjné (kvikni):
• Provedeni průzkumných sond do hl. I.Om -  5 ks;
• Laboratorní rozbory zemin -  5 ks;
• Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard)-1 ks na každý druh dle zatříděni zeminy;
• Stanovení CBR. IBI dle požadavků ČSN 73 6133 I ks na každý druh dle zatřídění zeminy.

• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci nebo
je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Náturu 2000. zda je v uzenu' s archeologickými 
nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující 
možnosti výskytu archeologických nálezů), vc. projednání PD.

• dendrologický průzkum (pokud jsou v úseku stromy - v krajnici, narušují konstrukci vozovky,
chráněné posoudit), Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační 
úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

• hluková studie (požadavky ZOP, čl. 6.)
Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektov ání stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové cenv za zhotovení PI).

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezv yšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro prováděni 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby1.

6. H luková studie

Měřeni bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod měřeni (minimálně v I měřícím 
bodě v každém intravilánovém úseku) doplněných synchronizovanými (kalibračními) sondami u každého 
dotčeného chráněného objektu. Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních intenzit 
(minimálně ve dvou úsecích). Měřeni bude provedeno v souladu s požadavky nařízeni vlády č.272/2011 
Sb. v platném znění a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb 
(viz § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších u každého dotčeného chráněného objektu (pro denní a noční dobu).

Požadované práce je nutno provést u dotčených chráněných objektů v intrav ilánovém úseku silnice 11/327 
(obec Nepolisy, obec Zadražany. obec Zachrašťany) v délce cca 1,880 km.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), tvp objektu, počet podlaží a ekvivalentní hladina
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akustického tlaku A z dopravy pro celou denní dobu a celou noční dobu v chráněných venkovních 
prostorech staveb. Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální 
mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu

Součástí hlukové studie bude rovněž zpracování odborného posouzení pro přiznání staré hlukové zátěže, 
případně korekci ,iaré hlukové zžtéže. kterou be p ř iznal pouze za podmínek uvedených v $ 12 odst. 5 a 6 
nařízeni vlády č. 272/2011 Sb„ o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v ibrací, form ou 

„průkazu staré hltikové zátěže“.

7. DIO

*  PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné 
. dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, odděleni dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též. ve výkazu výměr.

X. Vvkon koo rd iná to ra  BOZI* na staveništi ve fázi p říp ravy  stavby vč. p lánu  BO ZP
Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou um znániy a které se dotýkají jejich činnosti.

•  Poskytuje loucuvtos i pnýektuniiini. odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřena technická řešení nebo organizační 
opatřeni, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch. které se 
uskutečňuji současně nebo v návaznosti.

• Součásti plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, pod/hotov itcle a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• koordinátor v návaznosii na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě

• Součásti Planu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinatoi posky tuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracov iště.

PD bude obsahovat ,.P!án BOZP na staveništi ve fázi přípravypokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
zněni musí být vy pracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jim podepsán.

9. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních prací s výkazem vým ěr

Soupis stav ebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpov idajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovní) budou zpracovány 
v programu ASPl. verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně.
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Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech práci a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo kc zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude 
vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by 
vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz 
výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve 
výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a
plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

r

11. P ředán í díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v II-ti 
vyhotoveních. Všechna pare budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC. *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další pare.

12, Vvkon au torského dozoru (AD) během  realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce. bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby .

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1,\I4 dni) a dalších jednáni svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle v lastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena ncjpozdčji dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnu od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schváleni 
změn a odchylek dokumentace investorem a 1 Dl (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD

16



výkaz výměr pro oceněni změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotov itcli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětleni potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodleni. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušeni dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační

*  dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízeni na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím. že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluv ní závazkv a v šechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo tlj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

I lodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stav bu je následující:

11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov 150 hodin čistého času výkonu souvisejícího se
stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD. 

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

13. Soupis praví

Soupis prací sloužící k naceněni (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoři nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskvtovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce ..Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
zpňsohem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s lim. ž.c pro určeni cen> za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze cviková cena za jednotlivé
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činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, danč a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

r
A  *
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál
1.1 Personál zhotovitele

*  Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňoval veškeré požadavky 
’ kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízeni
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
• Přehledná situace,
• Situace se zákresem jednotlivých úseků,
• Pasport propustků.

2.2 Vybaveni a zařízeni poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových práci, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenováni, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestaveni 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od I. 
května 2008, viz.
h tt|v ' awv.■ninl,.cz'\ll>"-,.2t>p.-o"«.2tisesi:ivciii“ ..2(»l.‘-i>2()Z'lK I>.l/o20%2()nn>%2tM okunitfniacž%20staveb 
% 2 0 l,p d f
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučuji použiti § 261 I Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedeni díla (včetně poskytnutí služeb) je měděna v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

r Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoři nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
. za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plněni zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 

Autorsky dozor

Odmčna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídal hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatné) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a 
následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnu po dokončeni stavby celkovou ev idenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a 
všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (niiiiio autorsky dozor)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouw o dílo může bvt zhotoviteli uhrazena vždy po dokončeni 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny . Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzeni o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.



4) Společné ustanoveni k fakturám

Každa faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovaci adreso pro fakturaci:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 0-1 Hradce Králové

V případě pochybností ohledně doručeni se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele vc prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahoval náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplněni 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vy značit důvod vráceni. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručeni nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluv ni pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodleni, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prov áděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisu.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„11/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

Rekapitulace nabídkové ceny

,  ČÁST NÁZEV Cena bez dph

* a. Zeměměřické práce, mapový podklad 168 000.00

’ b. Diagnostický průzkum vozovky 197 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 204 000.00

d. PD ve stupni DSPtPDPS 539 000,00

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 48 000,00

f. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 56 000,00

g- DIO a PD objízdných tras 40 000.00
h. Plán BOZP 18 000,00
i. Zemědělská příloha 20 000,00

j- Dendrologický průzkum 90 000,00

k.
Vypracování hlukové studie - měření a posouzení 
stávajícího hlukového zatížení 201 000,00

Cena za vypracováni projektové dokumentace 1 581 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 650 Ké/hod 97 500,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnoceni 
nabídek) 1 678 500,00
DPH 21% 352 485,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2 030 985,00

podpis oprávněné osoby 
Ing. Miroslav Kučera 

jednatel

101 00 Praha 10 
IC: 288 60 060


