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	Město Strakonice

	
	Městský úřad Strakonice
	

	
	Odbor majetkový
	

	
	Velké náměstí 2
	

	
	386 01 Strakonice
	

	
	
	

	Vyřizuje:
	Dušan Kučera

	Telefon:
	383700324

	E-mail:
	dusan.kucera@mu-st.cz

	Datum: 
	7. 8. 2025
	

	
	




	Dodavatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 90
150 00  Praha
IČ: 47116901 , DIČ: CZ47116901


Objednací list

č. 301/25/7




 Předmět objednávky 	Množství	Předpokl. cena Kč 
	Výkon technického dozoru stavebníka  - křižovatka u MŠ Dukelská
	
	
	270 000,00


	Celkem (bez DPH): 	270 000,00 Kč 

[bookmark: _GoBack]  Popis objednávky:
Jedná se o výkon technického dozoru stavebníka na akci ,,Úprava křižovatky ul. Klostermannova - Dukelská - Stavbařů". 
Cena díla bez DPH 270.000 Kč tj. cena  s DPH činní 326.700 Kč.

Podrobný rozsah činnosti TDS 
Rozsah výkonů technického dozoru: 

- seznámení se s podklady, obzvlášť se zadávací dokumentací, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.); 
- písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do stavebního nebo  montážního deníku. 
- protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele; 
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací; 
- kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (vodoprávního rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 
- organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich; 
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby; 
- kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací; 
- kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště; 
- sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi; 
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru,  neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; 
- podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci stavby; 
- kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými; 
- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující činnosti, spolupracovat  s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek   a prací s projektem; 
- spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu; 
- sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, a pod.); 
- sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem); 
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby; 
- hlášení archeologických nálezů; 
- spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržování -  - termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných majetkových sankcí; 
- kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi; 
- pořizování fotodokumentace o průběhu stavby; 
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí; 
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
- kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli; 
- spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby; 
- po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům pozemků dotčených stavbou; 
- po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby. 

 Cena za výkon TDS bude fakturována měsíčně v alikvotní části sjednané ceny: 
 - TDS: 45.000, - Kč bez DPH /měsíc. 
  V případě prodloužení doby realizace bude úplata za jednotlivé činnost fakturována nad rámec odměny příkazce v    alikvotní části. Předpoklad realizace je 6 měsíců.


Termín dodání:  08/2025 – 01/2026


Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300	IČ: 00251810
	DIČ: CZ00251810

Upozornění: 	Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dokončení a předání díla.

	Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. Kopii objednávky vraťte s fakturou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, případně na e-mailovou adresu posta@mu-st.cz.
		


Schválil:	Ing. Jana Narovcová
	vedoucí odboru

Správce rozpočtu: 
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