
číslo smlouvy objednatele:  678/OSRM/2017

číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:            statutární město Havířov
    se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město
    
    není zapsán v obchodním rejstříku 
    
    Oprávněný zástupce:               

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj 
     - ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
             Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
     - ve věcech stavby:          Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka OSRM, oddělení investic
                                               Ing. Petra Vínovská, referentka OSRM, oddělení investic

ID datové schránky: 7zhb6tn   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488 

2. Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o..
    se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

               
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
25583

                                           
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:   Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

  
- ve věcech technických:  David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby:           Ing. Marek Veselý, stavbyvedoucí 

Ing. Michal Kaiser, zástupce stavbyvedoucího 

ID datové schránky: nb3qzsf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank,a.s.               
Číslo účtu: 1025024134/5500.
Identifikační číslo: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně „smluvní strany“
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Článek II
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města 

Havířova dne 28.6.2017 číslo usnesení 3374/67RM/2017,
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

zn. ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a 
vstupního portálu“.

2. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně.
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení,
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 
věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o 
zřízení daného účtu.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 
účinnosti oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou 
smlouvu nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním min. 20.000.000 Kč 
a s maximální spoluúčastí 100.000 Kč (dále jen „pojistná smlouva nebo certifikát“). Pokud
se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 
uvedeném v písmenu e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 
pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné 
smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů 
podávajících společnou nabídku. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu 
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, 
doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. 
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
4.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou 

dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, 
licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro provádění stavby,
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4.2. že mu před uzavřením této smlouvy byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku projektová dokumentace pro provádění stavby, přičemž za 
správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel,

4.3. že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení uvedeného 
v odst. 1. písm. e) tohoto článku smlouvy, včetně projektové dokumentace pro 
provádění stavby (výkresová, textová, dokladová část a výkaz výměr) i s místem 
realizace stavby,

4.4. že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

5. Objednatel výslovně prohlašuje:
5.1. že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani 

z přidané hodnoty,
5.2. že nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
5.3. že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb. 

6. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 
řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se
všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění 
této smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy 
společně a nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.     

Článek III
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí 
stavbu číslo 15033 - „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, dveří, oprava fasády a 
vstupního portálu“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), a to v rozsahu podle:
a) podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. ZPŘ/50/OSRM/17

- „ZŠ Na Nábřeží  - výměna  oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ (dále
jen „zadávací dokumentace“), přičemž nedílnou součástí zadávací dokumentace byly 
mj. i tyto dokumenty:
- projektová dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Na Nábřeží – výměna oken, 

dveří, oprava fasády a vstupního portálu“ a  „Oprava  střechy  ZŠ Na Nábřeží 
49/1374, Havířov – Město část SO3 - Zateplení  podlahy půdy všech valbových 
střech“ (dále také „PD“), obě PD zpracované společností ATRIS, s.r.o., Ostrava-
Soběšovice 270 (dále jen „projektant“)

- rozhodnutí (závazné stanovisko) vydané stavebním a silničně správním úřadem 
Magistrátu města Havířova (dále jen „stavební úřad“) pod č.j. MMH/75976/2016-
8 ze dne  19.10.2016 

b) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále také jako „smlouva“).
Uvedené dokumenty se vzájemně vysvětlují nebo doplňují. Pro výklad smluvních 
podmínek je priorita dokumentů nastavena v tomto pořadí:
1. smlouva o dílo
2. rozhodnutí stavebního úřadu
3. zadávací dokumentace (vyjma projektové dokumentace)
4. projektová dokumentace

2. Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.   
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3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné 
dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.   

4. Zhotovitel, jako součást stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 
které se stavbou souvisí, zejména:  

4.1. před zahájením stavebních prací:
4.1.1. zpracování a prokazatelné projednání časového harmonogramu (dále také 

„HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami dle podmínek 
uvedených v této smlouvě a předání finální verze časového harmonogramu 
objednateli nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy;

4.1.2. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

4.1.3. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu k dodávaným 
technologiím;

4.1.4. vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území 
stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a 
technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu 
k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém 
území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a 
převzetí staveniště;

4.1.5. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 
správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů 
předaných objednatelem zhotoviteli;

4.1.6. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla;

4.1.7. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen 
„ZOV“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami dle podmínek 
uvedených v této smlouvě;

4.1.8. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném 
místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- o povolení stavby (souhlas s provedením ohlášené stavby – č.j., datum a 
povolující orgán), 

- o názvu a číslu stavby, 
- o názvu provádějící organizace (zhotovitele), 
- o názvu investora (objednatele),
- o termínu dokončení stavby; 
přičemž štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených 
výše do doby kolaudace stavby;

4.1.9. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení stavebních prací, 
doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy, a to:
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a) časový harmonogram stavby odsouhlasený ředitelem základní školy,
technickým dozorem investora, koordinátorem bezpečnosti práce a 
objednatelem;  

b) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických 
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště,

c) protokol o pasportizaci majetku ZŠ podepsaný ředitelem školy a 
zhotovitelem,

d) pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, 
přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením 
prací a její předání objednateli,

e) stavební deník s identifikací stavby, případně samostatné zápisy o 
projednání a odsouhlasení ZOV,

f) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené 
koordinátorem BOZP,

g) kontrolní a zkušební plán (KZP). 

4.2. v průběhu provádění stavebních prací:
4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly 

včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel 
zapíše do stavebního deníku;

4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně 
nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, koordinátora BOZP;

4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho 
zařízení po celou dobu výstavby;

4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem 
přilehlých k místu staveniště;

4.2.5. zajištění ostrahy stavby a zařízení staveniště;
4.2.6. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby a  zejména na el. nosiči 

(především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a 
chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek 
bude opatřen číslem, aktuálním datem;

4.2.7. zajištění odsouhlasení Národního památkového ústavu  dle rozhodnutí č.j. 
MMH/75976/2016-8 ze dne 19.10.2016 a schválení zástupcem státní 
památkové péče  dle  PD;

4.2.8. pořízení fotodokumentace dle PD zejména  před oklepáním omítek zdobných 
prvků fasády (včetně  zaměření  rozměrů  stávající profilace fasády), očištěním 
a nátěrem sgrafit, demontáží kamenného obkladu (včetně přesného zaměření 
rozměrů  a pozice jednotlivých pískovcových desek);

4.2.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou 
dobu výstavby;

4.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 
včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá 
objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci 
(osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

4.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci 
inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce 
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„Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem 
zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do 
stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a 
vlastníky dotčených sítí a zařízení;

4.2.12. provádění stavby v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, k regulaci 
hlučných činnosti, vydanou statutárním městem Havířov a zároveň mimo dobu 
od 20 do 7 hodin nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB;

4.2.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
4.2.14. zajištění bezpečnostních opatření a jejich průběžná aktualizace na ochranu 

žáků, pracovníků ZŠ, nájemců bytů, pracovníků veřejně prospěšných prací
(dále jen pracovníků VPP) se zázemím v budově ZŠ a návštěvníků základní
školy, respektování aktuálních požadavků zástupce základní školy (ředitele a 
jeho zástupce);

4.2.15. zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního vybavení před 
odcizením či poškozením;

4.2.16. zamezení přístupu nepovolaným osobám na lešení, staveniště, k uskladněnému 
materiálu, nářadí, techniky;

4.2.17. během školní docházky zajistí zhotovitel po odsouhlasení koordinátorem 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, technickým dozorem stavby a ředitelem 
ZŠ komunikační koridory pro žáky, pracovníky ZŠ, nájemce bytů, pracovníky 
VPP a návštěvníky ZŠ;

4.2.18. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu 
celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost 
výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných částí stavby;

4.2.19. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů,
revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a 
dokončení realizace zakázky;

4.2.20. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

4.2.21. průběžná řešení a schvalování změn oproti PD  se zástupcem objednatele ve 
věcech stavby, s odpovědným projektantem jakožto osobou pověřenou 
výkonem autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora 
BOZP, zástupcem státní památkové péče a dle potřeby i se zástupcem základní
školy.  

4.3. k přejímce stavby:
Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:
4.3.1. seznam všech předaných dokladů;
4.3.2. dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve čtyřech 

vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, 
při dodržení těchto požadavků objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel 

zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a 
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na 
konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
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c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří 
jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která 
zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby 
ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného 
stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby 
objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 
„dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 

shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce,

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 
v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

c) doklad o regulaci UT na ZŠ Na Nábřeží dle PD s odsouhlasením společnosti HTS a.s.,
d) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 

vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí,
a) protokol o zaškolení obsluhy pro provoz základní školy potvrzený zástupcem základní

školy. Protokol o zaškolení obsluhy bude dokladovat zaškolení obsluhy ve věci 
technologie instalované nebo dotčené v rámci díla (např. vyhřívání okapních svodů) a 
zaškolení personálu školy ve věci optimalizace energetických úspor. Termíny 
jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty se zástupcem
základní školy. Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit obsluze 
výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

4.3.3. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 
doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné 
k této činnosti;

4.3.4. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek 
bude opatřen číslem, aktuálním datem;

4.3.5. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce 
a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách 
jiných dodavatelů;

4.3.6. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných 
dodávek;

4.3.7. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení 
obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny 
kontrol;

4.3.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění 
stavby;

4.3.9. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně 
uvedeny.
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5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu díla. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, bez ohledu na zavinění.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 
dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném 
díle.

Článek V
Místo plnění

1. Místem plnění je objekt základní školy Na Nábřeží 1374/46, Havířov-Město, nacházející 
se na pozemcích parc.č. 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 v k.ú.
Havířově - městě, které jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci.

2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění, které 
znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost písemně 
nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcech technických. 
Zhotovitel je povinen v tomto oznámení navrhnout i změnu díla

Článek VI
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději 
do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.    

2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště 
k zahájení stavebních prací 12. pracovní den po dni, kdy budou zhotovitelem objednateli 
předány veškeré dokumenty požadované v článku III odst. 4. bod 4.1.9. písm. a), c) a f) 
této smlouvy.
                             

3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle tak, aby se nedostal do 
prodlení s termíny sjednanými v této smlouvě a do prodlení s průběžným postupem prací 
dle odsouhlaseného časového harmonogramu.   

4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště.
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5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla 
a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti 
projektové dokumentaci nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění 
díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení 
díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku 
k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v 
odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 10 pracovních dnů
před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

7. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za 
kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel 
přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše 
do stavebního deníku a zajistí písemný souhlas zástupce objednatele i projektanta 
s přerušením prací. Po dobu přerušení prací odsouhlasenou zástupci objednatele 
i projektantem neběží termíny tím dotčené. 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Po dobu přerušení 
prací neběží termíny tím dotčené. 

9. Před započetím pokračování prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 
skutečný technický stav již provedených prací. 

10. Pokud pro pokračování prací na díle vznikne z důvodu přerušení na základě žádosti
objednatele potřeba provedení prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, dohodnou 
smluvní strany rozsah a jejich cenu dodatkem k této smlouvě o dílo.

11. Bude-li přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již
realizované práce v plné výši.  

12. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně 
objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany 
provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VII
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení objednatele zn. ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava 
fasády a vstupního portálu“ a činí:

         Celková cena za provedené dílo bez DPH 22.982.689,67 Kč
         DPH 21% celkem   4.826.364,83 Kč           
         Celková cena za provedené dílo včetně DPH 27.809.054,50 Kč     
       
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazného rozpočtu a 

nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po 
celou dobu realizace díla, nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o změně rozsahu 
díla dle této smlouvy. 
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3. Cena je stanovena dle zadávací dokumentace poskytnuté objednatelem zhotoviteli 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZPŘ/50/OSRM/17 - „ZŠ Na Nábřeží -
výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu“.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné 
zhotovení díla vč. souvisejících poplatků. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. Rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, má povahu úplného a závazného 
rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník).

6. Cenu podle odst. 1 tohoto článku smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení 
prací sjednaných touto smlouvou. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů 
na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu 
(dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle odst. 1. 
tohoto článku smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek 
v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této smlouvy). Ke snížení ceny dojde formou 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními stranami.

7. Cenu podle odst. 1. tohoto článku smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení 
dodatečných stavebních prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za 
podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). 
Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle odst. 1. tohoto článku smlouvy.  
Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle 
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze 
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy), bude 
provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě 
snížených o % odpovídající % rozdílu mezi cenou uvedenou v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy a předpokládanou hodnotou veřejné zakázky uvedenou v zadávací dokumentaci 
zadávacího řízení specifikovaného v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy. Veškeré 
vícepráce musí být písemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními 
stranami před zahájením provádění víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce 
bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu. 
Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je 
rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je 
povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od 
zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo. 

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů a uvede v něm původní dohodnuté 
plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, případné nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a 
výslednou změnu rozsahu díla (vícepráce, méněpráce). Změnový list musí být podepsán 
oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech stavby a autorským dozorem. 

9. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých 
a odsouhlasených změn rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že 
změna bude provedena dokumentací skutečného provedení stavby.
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10. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

Článek VIII
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na 
zálohy ze strany objednatele. 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním 
pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat 
daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 
90 % z celkové ceny díla vč. DPH.  Po předání celého díla objednateli zhotovitel provede 
závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu.

4. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90 % z 
celkové ceny díla včetně 100 % DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH 
(pozastávka) proplatí objednatel bezodkladně (nejpozději do 15 kalendářních dnů) poté, 
kdy budou zhotovitelem odstraněny všechny vady, s nimiž bylo dílo objednatelem 
převzato. V případě, že díla bude provedeno a objednatelem převzato bez vad, proplatí 
objednatel na základě konečné faktury zhotoviteli celou částku. Objednatel má právo 
započíst na pozastávku částku odpovídající výši vynaložených nákladů objednatele 
v případě, že zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu vady, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu 
za prodlení s odstraněním vady, se kterými bylo dílo objednatelem převzato, nebo 
odpovídající výši škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením smluvních 
povinností zhotovitele týkajících se odstraňování těchto vad.

5. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku uvedenou v předchozím odstavci této 
smlouvy bankovní zárukou, přičemž z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele 
čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky ve výši 
vynaložených nákladů objednatele v případě, že zhotovitel neodstraní ve sjednaném 
termínu vady, se kterými bylo dílo objednatelem převzato, nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vady, se kterými 
bylo dílo objednatelem převzato, nebo odpovídající výši škody, která objednateli vznikne 
v souvislosti s porušením povinností týkajících se odstraňování těchto vad. Pokud 
zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku na částku ve výši pozastávky uvedené 
v předchozím odstavci této smlouvy, uvolní objednatel peněžní pozastávku bezodkladně 
(nejpozději do 15 kalendářních dnů) po předložení bankovní záruky zhotovitelem. 
                                            

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele 
provedení kontroly umožnit.
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7. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

8. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních 
poštou (s doručenkou) nebo na podatelnu v sídle objednatele.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými 
právní předpisy, obsahovala i tyto údaje:       
10.1. označení plátce: 

Havířov, statutární město
odbor správy a rozvoje majetku
oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

10.2. rozsah a předmět plnění:
10.3. název a číslo stavby dle čl. III odst. 1. této smlouvy 
10.4. číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy)
10.5. bankovní spojení dle článku I této smlouvy 
10.6. označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis. 
        
11. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou a objednatelem odsouhlasenou 
specifikaci provedených prací a dodávek 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

12. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto smlouvou nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, vrátí objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní 
straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(dodavatelem opravené) faktury.

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 
v článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 14 této smlouvy. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II odst. 2  této 
smlouvy. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
14.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u 
úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 
upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

14.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 
uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 
nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý 
plátce,
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14.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 14.2. přímo příslušnému 
správci daně (finančnímu úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle bodu 14.3. je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. 
pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy 
a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by 
mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

     
Článek IX
Jakost díla

  
1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v souladu s projektovou dokumentací, 

právními předpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a řádnou stavební praxí, vždy ve 
vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu díla. Dílo musí splňovat kvalitativní 
požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a 
evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN) vztahujícími se k předmětu díla a 
platnými v době provádění díla a respektovat stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy 
(veřejnoprávních orgánů). Doporučené normy se pro dílo považují za normy závazné. Při 
rozdílu v ustanoveních norem platí ustanovení normy výhodnější pro objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokojí stanovené 
potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost a ochranu životního prostředí. 

3. Zhotovitel se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů a 
konstrukcí bude v souladu s touto smlouvou dokladována při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí dokončeného díla.

4. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje 
své povinnosti, zástupce objednatele zjištěné skutečnosti zapíše do stavebního deníku 
včetně svých požadavků na nápravu zjištěných vad a termínu pro jejich odstranění. 

Článek X
Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště sepíše zástupce objednatele zápis, který podepíší oprávněné 
osoby smluvních stran ve věcech stavby. 

2. Do zápisu o předání a převzetí staveniště zástupce objednatele uvede minimálně tyto údaje:
2.1. identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává zhotoviteli, přičemž 

objednatel se zavazuje, že při předání staveniště díla předá zhotoviteli PD ve dvou 
vyhotoveních,

2.2. termín prvního kontrolního dne,
2.3. informace o pověření koordinátora BOZP, 
2.4. informace o pověření technického dozoru objednatele-investora (dále jen „TDI“), 
2.5. informace o pověřených zástupcích základní školy.
Tento zápis se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 

.
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3. Obvod (hranice) staveniště je vymezen PD. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic 
staveniště a umístění staveb na pozemcích vymezených a určených objednatelem. 
Vznikne-li porušením závazku umístit stavbu na pozemcích staveniště objednateli škoda či 
vícenáklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné výši do 15 kalendářních dnů od 
obdržení jejich vyúčtování.

4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 
dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 
smluvní ceny dle článku VII této smlouvy, a hradí je zhotovitel. 

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

6. Zhotovitel je zajistit na své náklady staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit na své 
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, 
dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a 
převzetí celého díla objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen umožnit při provádění díla výkon funkce autorského dozoru, dozoru 
zástupce objednatele ve věcech stavby a koordinátora BOZP a zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon těchto funkcí.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení 
průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v 
souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 
povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdových komunikací, pokud dojde k jejich 
znečištění provozem stavby.

9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí díla objednatelem. 

Článek XI
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 
v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který předložil 
v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy nebo 
který byl upraven v souladu odst. 5. tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci prací jednotlivých poddodavatelů, a 
to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.
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4. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 
je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 
prostřednictví prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 
v souladu s odst. 5. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil.

5. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze 
za kumulativního splnění těchto podmínek:

a) původní subdodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 
zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů,
včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve
stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 
smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále
nebo úředně ověřené kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele 
požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II 
odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,
e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu poddodavatele.

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 
seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 
k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických.
Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně poddodavatele, 
není schvalovací proces změny poddodavatele důvodem pro prodloužení termínů plnění.     

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího uvedený v článku I odst. 2. této smlouvy, 
jehož kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy.
Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího po podpisu této 
smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nové osoby musí 
splňovat požadavky objednatele, jak byly na stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího, stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, 
tzn. že zhotovitel je povinen k oznámení změny v osobě stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci zadávacího 
řízení pro uvedenou osobu.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla budou montáž a oken vykonávat 
dle ČSN 746077 kvalifikovaní pracovníci, kteří mají platné proškolení k montáži výplní 
stavebních otvorů plastových a hliníkových. Zhotovitel se zavazuje před zahájením 
uvedených prací předložit objednateli tato platná proškolení.

8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a
plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDI provádět kontrolu plnění kdykoli 
v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že 
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zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle 
vlastního uvážení odstranění vady provést sám, pověřit jejím odstraněním jiný subjekt, 
nebo odstoupit od smlouvy.

10. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (dále 
jen „pravidelné kontrolní dny“). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak, 
budou kontrolní dny probíhat alespoň 1x týdně. 
První termín kontrolního dne bude dohodnut při předání a převzetí staveniště, přičemž 
další termín pravidelného kontrolního dne bude dohodnut vždy na posledním pravidelném 
kontrolním dni.
Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se zúčastní zástupci
objednatele ve věcech stavby uvedení v článku I této smlouvy, osoby vykonávající funkci
TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele (dále jen „účastníci
kontrolních dnů“).
Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeby konat mimořádný kontrolní den, kdy 
smluvní strana, která má potřebu mimořádný kontrolní den svolat, je povinna oznámit 
termín konání mimořádného kontrolního dne písemně všem účastníkům kontrolních dnů, a 
to nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
Pravidelné nebo mimořádné kontrolní dny povede objednatel.
Obsahem kontrolního dne bude zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění díla, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a 
podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, zástupci objednatele 
ve věcech stavby a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Zápis z pravidelného a mimořádného kontrolního dne zástupce objednatele provede buď 
přímo zápisem do stavebního deníku, nebo vyhotoví samostatný dokument.
Zápis z pravidelného a mimořádného kontrolního dne podepíší účastníci pravidelného nebo 
mimořádného kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.
Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje data konání kontrolních dní.

11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění 
však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud
zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých 
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i 
v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu.  Neprovedení 
sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem 
naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 
vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před 
vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady 
nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním 
odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
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13. Podle  § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě..., ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 
prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.

14. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 
140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou 
v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku 
následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).

15. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění 
díla výkon činnosti koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako 
„KBOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při realizaci 
předmětu plnění (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro 
výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny 
z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků KBOZP zhotovitelem, je 
objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči zhotoviteli jako 
náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 
Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 
materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 
příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 
jazyce.

18. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 07:00 hodin a 
zároveň provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 50 dB.                                                                                      

19. V případě realizace mimo období prázdnin je zhotovitel povinen přizpůsobit dotčené 
práce této skutečnosti a eliminovat např. prašnost, hlučnost, především od 6:00 hod. do 
16:30 hod., kdy je zvýšený výskyt dětí v okolí místa realizace.

20. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je zhotovitel tuto skutečnost zohlednit 
v nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena 
zhotovitelem po konzultaci se zástupci objednatele (koordinátorem bezpečnosti práce) a 
zástupci základní školy s ohledem na specifické podmínky realizace za provozu základní 
školy. Zhotovitel musí především zajistit zabezpečení všech vchodů a východů budovy, 
včetně zavěšení ochranných sítí a pevného zakrytí vchodů proti pádů předmětu na 
chodník.
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21. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy 
společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, projektanta, 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP a zástupce základní školy. Na tomto 
jednání předloží zhotovitel návrh časového harmonogramu a zpracované zásady 
organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů.     

22. Objednatel má právo provést kontrolu dodávky otvorových výplní namátkovým výběrem 
okenní jednotky, která bude za účasti oprávněné osoby objednatele a zhotovitele 
přezkoumána, zda splňuje všechny požadované a doložené parametry. 

23. Zhotovitel je povinen se zúčastnit všech jednání se zástupcem státní památkové péče a 
národního památkového ústavu a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům 
tak, aby byla všechna jednání úspěšně vyřešena. Veškerou součinnost musí zhotovitel 
provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány. 
                          

Článek XII
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník dle příslušných právních 
předpisů. Nedílnou součástí stavebního deníku bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány 
státní správy a objednatelem.   

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
4.1. základní list, v němž zhotovitel uvede název a sídlo objednatele, projektanta a 

případné změny těchto údajů,
4.2. identifikační údaje stavby,
4.3. přehled smluv, včetně jejich dodatků,
4.4. aktuální seznamy poddodavatelů,
4.5. časový harmonogram,
4.6. seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
4.7. seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
4.8. denní záznamy,
4.9. zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy stavbyvedoucí zapíše do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. Všechny průpisy musí být čitelné.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa.
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7. Přílohy ke stavebnímu deníku budou číslovány a opatřeny seznamem.

8. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy stavbyvedoucí, pověřené osoby 
objednatele odpovědné za realizaci stavby, zástupce státního stavebního dohledu a 
odpovědný projektant.  

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem ve stavebním deníku provedeným orgány nebo 
osobami uvedenými v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních 
dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním 
deníku souhlasí a bere ho na vědomí.

10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku na nejbližším kontrolním dni. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním deníku souhlasí a bere ho na vědomí.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů, 
originál stavebního deníku předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 
dokončeného díla. 

12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII
Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo, nebo jeho části.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla a ukončeno bude nejpozději do 2 
kalendářních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který bude obsahovat minimálně tyto 
údaje: 
3.1. označení díla,
3.2. označení objednatele a zhotovitele díla,
3.3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
3.4. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
3.5. výhradu (soupis) vad a termín jejich odstranění,
3.6. prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
3.7. datum a místo sepsání zápisu,
3.8. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele a jméno a podpis zástupce TDI, 

autorského dozoru, jejich účast zajistí objednatel,
3.9. podrobný seznam předané dokumentace,
3.10. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
3.11. termín vyklizení staveniště.

4. Při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen předat objednateli 
doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených 
zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a 
zaregulování.
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5. Nejpozději při podpisu zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel je povinen informovat 
objednatele o podmínkách údržby a plnění dalších podmínek vyžadovaných pro platnost 
záruk poskytnutých podle této smlouvy a po dobu záruční doby.

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla cokoliv, co 
budou považovat za nutné.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního jednání a poskytnout dostatečnou 
součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. 
Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření 
nařízených dotčenými orgány.

8. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem.  Tato dohoda o užívání části nepředaného díla musí být písemná.

Článek XIV
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat:
1.1. podmínkám zadávací dokumentace
1.2. projektové dokumentaci, 
1.3. platným normám vztahujícím se k danému předmětu plnění, 
1.4. standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 

specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 
v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. 
Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
neobsahuje-li tato smlouva odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.  

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. Na předané části díla 
dle článku XIII odst. 8. této smlouvy začíná záruční doba plynout dnem podepsání 
písemné dohody o užívání části nepředaného díla.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel 
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady opravou věci. Požaduje-li objednatel jiný způsob nápravy vady podle § 2106 
občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie, tj. vady bránící užívání díla, je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady 
nejpozději do 24 hodin od doručení písemného oznámení, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
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8. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady s tím, že 
zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné 
délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma 
smluvními stranami.

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že 
zhotovitel sám vady neodstraní v termínu dle odst. 8. tohoto článku této smlouvy nebo 
v jiném dohodnutém termínu. 

Článek XV
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části, nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, 
nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny 
zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle článku VI této smlouvy provede 
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných 
nákladů.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 
chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu spočívající v odnětí části nebo celé dotace z důvodu 
zavinění na straně zhotovitele.

Článek XVI
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.
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2. V případě prodlení zhotovitele s předáním finální verze časového harmonogramu 
objednateli bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.      

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště bude objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

4. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele uvedené v článku 
II odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti.

5. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, se kterou bylo dílo 
převzato a která je uvedena v zápise o předání a převzetí díla, bude objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v 
záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů bude 
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý takto zjištěný 
případ.

8. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 6. článku XI této smlouvy bude 
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý takto zjištěný 
případ.

9. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem 
do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost 
vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností uvedených v odst. 1. až 8. tohoto 
článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výše 5.000 Kč za každé takto zjištěné porušení a za 
každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat.

10. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli zákonný úrok z prodlení.

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
této smlouvy, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem.

12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

14. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 
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15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII
Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele na odstranění vad 
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky, jakož i za plnění dalších 
povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku 
na částku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději v den předložení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí 
dokončeného díla. Objednatel uvolní bankovní záruku v termínu bezodkladně (do 15 
kalendářních dnů) po uplynutí záruční doby celého díla. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, 
finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
nárok na smluvní pokutu či škodu.

2. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

Článek XVIII
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné 
pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným 
dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 
ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 
moci.

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti 
vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé 
smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude 
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
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Článek XIX
Autorské právo

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

2. Uzavřením této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, 
výlučnou, převoditelnou a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění 
třetím osobám díla nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům a změnám 
souvisejícím se stavbou nebo k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této smlouvy, 
které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního 
vlastnictví, včetně práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici stavby nebo její části 
nebo pro jakékoliv jiné záměry objednatele. Toto právo je zhotovitelem uděleno 
objednateli na dobu neurčitou, a může taktéž opravňovat jinou osobu, která se stane 
oprávněným vlastníkem nebo uživatelem stavby. Objednatel je oprávněn, ale není 
povinen licenci využít. Autorská práva a nakládání s nimi je podřízeno ustanovením 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv 
stavbu postavenou na základě dokumentace stavby.

4. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům 
vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) nebo dokumentům, které je 
objednatel oprávněn využít pro účely provedení díla na základě smluvních vztahů 
s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele 
nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. 

5. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Článek XX
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník).

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 
písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 

4. Ustanovení odst. 3 tohoto článku neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I této 
smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II odst. 
2. této smlouvy a článku XI odst. 6. této smlouvy. 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 
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dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 
stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 
navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy 
smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 
např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i 
v případě, že již bylo plněno. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 
smlouvy tj.
8.1. zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení se zahájením stavebních prací po 

dobu delší než 10 dnů, 
8.2. zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s termíny plnění sjednanými v této 

smlouvy,
8.3. zhotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončením díla,
8.4. zhotovitel nebo poddodavatel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem 

v zadávacím řízení uvedeném v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy,
8.5. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně podmínky vyplývající z této 

smlouvy,
8.6. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 

zástupců objednatele ve věcech stavby a koordinátora BOZP, 
8.7. zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3. této 

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy,
8.8. zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 

Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 
svých peněžitých závazků po dobu delší 60 dnů.

10. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, 
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

11. V případě odstoupení od smlouvy zůstávají nadále v platnosti ujednání týkající se volby 
práva, dohody o způsobu řešení sporů a nároky na zaplacení těch smluvních sankcí, na 
jejichž zaplacení vznikl nárok přede dnem zániku smlouvy.

12. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.

14. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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15. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

16. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

17. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.      
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

19. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

20. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona 
o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. 

21. Veškeré písemnosti podle této smlouvy se doručují smluvní straně na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence 
doporučeně s dodejkou. Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří 
doručit písemnost smluvní straně, považuje se pro účely této smlouvy poslední den úložní 
doby za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

22. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním 
řádem a věcně a místně příslušný bud obecný soud v České republice.

23. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 
jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština 
nebo slovenština.

24. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2026. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.

26. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  
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27. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

28. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
    jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 
    smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

29.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby 

V Havířově dne 15. 8.2017            V Bruzovicích dne 28. 8. 2017

za objednatele: za zhotovitele:

v.z.
                                                                                                   v.r.
……………………………. ……………………………… 
Ing. Karel Šlachta Ing. Markéta Formánková
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj jednatelka společnosti

Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OSRM
Havířov dne 28.8.2017
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