SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

BANK. SPOJ.: KB Karviná
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 28-07-2025

Dodavatel:
INGDOP s.r.o.
Železničního vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: **60775530**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OV/22/2025

DODACÍ LHŮTA: 08-09/2025
ZPŮSOB DODÁNÍ: Dodavatelský

Objednáváme u Vás:			
Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. objednatele 136/OI-St/25-Ře ze dne 15.7.2025 realizaci VDZ na předem stanovených úsecích silnic II. a III. třídy v okr. Ostrava, pro období 08-09/2025. Přesný popis úseku vč. uvedených požadavku na použitý materiál je uveden v přiloženém rozpisu. Obnova VDZ bude prováděna v koordinaci s provedenou opravou výtluku, velkoplošných oprav a mrazových trhlin. Práce budou průběžně konzultovány s cestmistry střediska Ostrava. Oblast západ: , tel.: Oblast východ: , tel.: email: Fakturace: Zjišťovací protokol a soupis provedených prací za předcházející měsíc budou předloženy ke schválení do 5. kalendářního dne následujícího měsíce objednateli. Teprve po schválení vyhotoví zhotovitel fakturu a vše dodá na SSMSK, středisko Ostrava. Jednotlivé položky skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu za fakturované období budou zapsány ve stavebním deníku a fyzicky zkontrolovány na stavbě. Správnost a úplnost bude potvrzena podpisem objednatele na zjišťovacím protokolu.			
MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	**274 907,50,- Kč**	**(včetně DPH)**	**332 638,07,- Kč**

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Ing.
Datum: 2025.07.28 10:48:29 +02'00'

vedoucí střediska

Digitálně podepsal

Akceptováno dne:
Podpis:

Datum: 2025.07.29 12:07:28 +02'00'