

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

1) Objednatel: **Mateřská škola Terezińska ul. Lovosice**
zástupce: Bc. Lenka Nekolná, ředitelka
sídlo: Terezińska 907/42, 410 01 Lovosice
identifikační číslo osoby: 46772103
číslo bankovního účtu: 2017240237/0100

Kontakt pro obchodní a technické záležitosti a na redaktora:

Bc. Lenka Nekolná, tel.: +420 732 555 027, +420 731 630 596, e-mail: starosta@ouarnoltice.cz,
ms.lovosice@tiscali.cz

(dále též „Objednatel“)

2) Zhotovitel: **WEBHOUSE, s.r.o.**
zástupce: Ing. Jitka Savická, jednatelka
hlavní provozovna a koresp. adresa: Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava
sídlo: Levského 3187/6, 140 00 Praha 4
identifikační číslo osoby: 25327054
daňové identifikační číslo: CZ25327054
čísla bankovních účtů: 19-4661040227/0100, 2111447517/2700
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 59357

Kontakt pro technické a obchodní záležitosti:

Aleš Pospíchal, tel.: +420 606 637 815, e-mail: ales.pospichal@webhouse.cz, obchod@webhouse.cz

(dále též „Zhotovitel“)

na základě ustanovení § 2586 až § 2619 a § 2631 až § 2634, § 2358, a § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy a cena

Předmětem smlouvy je tvorba responzivních stránek dle šablony se systémem vismo 6 v následujícím rozsahu*:

	Ceny bez DPH	Ceny včetně DPH*
Web STANDARD včetně Google Translate	19 851 Kč	24 851 Kč
Kalendář událostí	1 000 Kč	1 210 Kč
Odběr novinek	1 000 Kč	1 210 Kč
Prolínání/ Střídání obrázků na titulní stránce	1 000 Kč	1 210 Kč
Převod základních dat	1 000 Kč	1 210 Kč
Specifikace stránek	1 000 Kč	1 210 Kč
Příprava serveru	1 000 Kč	1 210 Kč
Školení	1 000 Kč	1 210 Kč
Celkem	24 851 Kč	30 069,71 Kč

*) Výše DPH dle platné zákonné sazby ke dni vystavení dokladu nebo termínu poskytnutí služby

II. Doba plnění

- Zhotovitel provede dílo dle popisu uvedeného v článku I. této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně dodatečně nedohodnou jinak, podle Postupu tvorby stránek. Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek na testovací i doménovou adresu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.
- Termíny částí díla a lhůta pro předání díla se prodlužují o odpovídající dobu prodlení bez možnosti tento postup sankcionovat ze strany Objednatel v těchto případech:

- a) při prodlení Objednatele s řádným a včasným předáním podkladů nezbytných pro zhotovení díla Zhotovitelem a/nebo při schvalování grafických návrhů nebo jednotlivých částí děl podle postupu a lhůt uvedených v Harmonogramu tvorby stránek v čl. II. v bodě 3,
- b) při změně díla, a to o dobu nezbytně nutnou na realizaci Objednatelem dodatečně upřesněných požadovaných změn díla - tato doba bude stanovena Zhotovitelem na základě náročnosti dodatečných změn díla,
- c) Při neposkytnutí specifikace k převodu dat (seznam stránek k převodu) nebo případně přístup do databáze pro jejich převod do nového webu v použitelném formátu a bezúplatně, pokud je převod dat předmětem smlouvy.

3. Postup a harmonogram tvorby stránek dle šablony

Příprava	Upřesnění nabídky a objednávky
	Podpis smluv či objednávky a výběr šablony
	Dodání základních podkladů od Objednatele - do 10 PD (pracovních dnů) od podpisu smlouvy či objednávky. Dodání specifikace k převodu dat (pokud byl objednaný) – nejpozději do začátku předání stránek do testovacího prostředí.
Výroba	Vytvoření stránek Zhotovitelem do 30 PD od doručení potvrzené smlouvy či objednávky a po dodání všech potřebných podkladů Objednatelem, 30 PD je počítáno až od data splnění obou požadavků na zahájení tvorby.
Předání a zapracování připomínek, převod dat, školení	Předání stránek do testovacího prostředí. Předání a zapracování připomínek - do 30 PD , souběžně převod dat (pokud je objednaný) do 70 PD . Školení.
	Od ukončení předcházejících kroků může být následně Testovací provoz bezplatně využitelný nejvýše 40 PD . Doladění stránek. Drobné doplnění k převodu dat, zejména nad rámec specifikace převodu dat nebrání v zahájení testovacího provozu webových stránek a budou řešeny v rámci testovacího provozu či správy webu.
Testování a ukončení	Ukončení testovacího provozu a přechod stránek na doménu - dle písemného souhlasu Objednatele

III. Závěrečná ujednání

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
příloha č. 1 Obchodní podmínky pro poskytování služeb ze dne 15. 06. 2025
příloha č. 2 Vnitropodniková směrnice o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů ze dne 31. 03. 2021.
- Práva, povinnosti a závazky smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodními podmínkami pro poskytování služeb ze dne 15. 06. 2025 a Vnitropodnikovou směrnicí o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů ze dne 31. 03. 2021, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Pro případ kolize je právem rozhodným právo České republiky.
- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vztupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z jejích účastníků.
- Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

V Lovosicích, dne

**Bc. Lenka
Nekolná**

Podepsal Bc. Lenka Nekolná
DN: cn=Bc. Lenka Nekolná, c=CZ,
o=Mateřská škola Tereziánská
ul. Lovosice, ou=15147,
email=ms.lovosice@tiscali.cz
Datum: 2025.08.08 13:16:54 +02'00'

Mateřská škola Tereziánská ul. Lovosice
Objednatel
Bc. Lenka Nekolná, ředitelka

V Jihlavě, dne

**Ing. Jitka
Savická**

Digitally signed by
Ing. Jitka Savická
Date: 2025.08.05
13:26:24 +02'00'

WEBHOUSE, s.r.o.
Zhotovitel
Ing. Jitka Savická, jednatelka