


TEPLÁRNY BRNO Přeložka horkovodu „OC Hradecká Gate'

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Teplárny Brno, a.s. jsou vlastníkem a provozovatelem tepelných rozvodů na pozemku p. č. 4602/1, 
v k. ú. Královo Pole a na pozemcích p. č. 801/7 a p. č. 790/3 v k. ú. Medlánky, v obci Brno. Požadavek 
na provedení přeložky vznikl z důvodu realizace nově budované stavby „OC HRADECKÁ GATE BRNO 
-HRADECKÁ".

2. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky tepelných rozvodů, označenou jako stavební objekt 
SO 09 - Přeložka horkovodu. Přeložku provede Vlastník na náklady Žadatele, který potřebu těchto 
prací vyvolal. Vlastnictví rozvodného tepelného zařízení se provedením přeložky nemění.

3. Žadatel se zavazuje zajistit následující činnosti:

3.1. Zpracování dokumentace pro povolení stavby. Dokumentace bude předložena Vlastníkovi 
k odsouhlasení.

3.2. Dodání pravomocného povolení stavby, kterým je Územní rozhodnutí ze dne 5.3.2024 vedené 
pod č.j. BKPO/007445/2024/2300/JAND s právní mocí ze dne 8.5.2024.

3.3. Předání Vlastníkem odsouhlasené dokumentace pro povolení stavby a pravomocného povolení 
stavby Vlastníkovi. Dokumentace bude kromě tištěné podoby předána také v digitální podobě 
na CD/DVD, a to v editovatelném formátu AutoCAD (*.dwg) a Office (*.docx a *.xlsx) 
a v needitovatelném formátu (*.pdf). Pravomocné povolení stavby bude mít platnost originálu.

4. Vlastník se zavazuje zajistit rjásledující činnosti:
4.1. Zpracování dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace bude předložena Žadateli 

k odsouhlasení. Zpracování dokumentace pro provedení stavby Vlastník zahájí až po doručení 
dokumentace pro povolení stavby Žadatelem.

4.2. Zajistit realizaci přeložky dle zpracované dokumentace pro provedení stavby, a to do 12 měsíců 
od podpisu této smlouvy, nejdříve však 7 měsíců od vydání pravomocného povolení stavby. 
Přeložka bude realizována ve výše uvedeném termínu s ohledem na Výkopovou vyhlášku 
Statutárního města Brna, která neumožňuje výkopové práce od 16. 12. do 14. 2. běžného roku. 
Termín realizace je dále závislý na případných odstávkách tepelných rozvodů, které je možné 
provést pouze mimo topnou sezónu stanovené na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu a 
obchodu č. 194/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vlastník si vyhrazuje právo na změnu 
termínu realizace přeložky, a to v případě zjištění objektivní překážky bránící zahájení nebo 
provádění prací, v případě okolností vyšší moci (živelná katastrofa, pandemie, válka, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události), nebo v případě

v ' Vnesplnění povinnosti Žadatele uvedených v této smlouvě. V takových případech se termín 
realizace přeložky adekvátně posouvá.

HLCENA PŘELOŽKY

1. V návaznosti na rozsah prací dle čl. II. této smlouvy činí předpokládané náklady: 

Provedení přeložky

Zajištění dokumentace pro provedení stavby

Inženýrská a provozní činnost Vlastníka (7 % z celkové ceny)

Celková cena přeložky bez DPH

6 900 000,- Kč 

345 000,- Kč 

507 150,- Kč

7 752 150,- Kč
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2. Žadatel je povinen uhradit Vlastníkovi veškeré nezbytně nutné náklady na provedení přeložky, jejíž 
potřebu žadatel vyvolal.
Smluvní strany se dohodly, že součástí celkových nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky 
dle ust. § 86 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je i úhrada za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (přeložky), náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění služebnosti a 
náklady na vklad služebnosti do katastru nemovitostí. V případě, že Žadatel je současně vlastníkem 
pozemku, který bude zatížen služebností inženýrské sítě (přeložky), bude tato služebnost zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

IV. platební podmínky

1. žadatel poskytne Vlastníkovi zálohu ve výši odpovídající 100 % předpokládaných nákladů dle čl. III. 
odst. 1 těto smlouvy.

2. Záloha bude Žadatelem uhrazena na základě zálohověho listu, který vystaví Vlastník do 15 dnů od 
účinností této smlouvy. Zálohový list bude mít obvyklé náležitosti a záloha bude uhrazena na účet 
uvedený v zálohovém listu. Lhůta splatnosti zálohového listu činí 28 dnů od jeho doručení.

3. Celková výše skutečných nákladů za provedení uvedených prací bude vyúčtována v konečné faktuře 
(daňovém dokladu), v níž bude vypořádána zaplacená záloha. Lhůta splatnosti konečné faktury činí 
21 dnů od jejího doručení a lhůta pro vystavení konečné faktury činí 15 dnů po ukončení 
předmětných prací, nejdříve však po provedení vkladu práva služebnosti k nově přeložce do 
katastru nemovitostí.

4. Případné navýšení nákladů oproti předpokladu Vlastník předem projedná s Žadatelem a zdůvodní 
Žadateli navýšení nákladů. Žadatel se zavazuje uhradit Vlastníkovi veškeré prokazatelné a účelně 
vynaložené navýšení předpokládaných nákladů.

5. Žadatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, 
a to v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje, a/nebo není doložena 
stanovenými doklady. Od doručení opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Žadatel prohlašuje, že disponuje finančními prostředky na úhradu nákladů Vlastníkovi za práce 
realizované v předpokládaném rozsahu dle této smlouvy.

7. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ust. § 26 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronická podobě.

V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Povinnosti Žadatele;
1.1. Zaslat Vlastníkovi vyjádření k předložená dokumentaci pro provedení stavby, a to do 15 dnů od 

jejího obdržení.
1.2. Poskytnout Vlastníkovi veškerou součinnost umožňující provedení přeložky.
1.3. Protokolárně předat uvolněná staveniště pro realizaci přeložky, a to 15 dnů před zahájením 

realizace.
1.4. Uhradit dohodnutou zálohu ve stanoveněm termínu dle čl. IV této smlouvy.
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následujícího pracovního dne. Při doručování prostřednictvím datové schránky se za okamžik 
doručení považuje přihlášení smluvní strany do datové schránky, do níž byla datová zpráva 
doručena, nejpozději však 10. den ode dne odeslání písemnosti datovou schránkou.

Vlil. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 

dohody smluvních stran.
2. Při požadavku na změnu smlouvy se navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný 

změnový požadavek.

IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Práva a povinnosti z těto smlouvy plynoucí přecházejí v plněm rozsahu na případné právní nástupce 
obou smluvních stran. ”

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním. V případě, že by nebyla přeložka 
realizována z důvodu, že nebude realizována stavba uvedená v článku II. odstavec 1., zaniká tato 
smlouva písemným oznámením Žadatele Vlastníkovi. V takovém případě bude Žadateli vrácena 
uhrazená záloha ponížená o již prokazatelně vynaložené náklady.

5. Pro účely této smlouvy:
- názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak 

neovlivňují interpretaci této smlouvy,

- v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že 

si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují svě podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni Léto 
smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů.
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