PAGE  
Strana 9 (celkem 9)

Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        498/ODO/2017
            Číslo smlouvy zhotovitele:         ………..
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 117/MR/TÚ/2017
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Prašná 2324, Varnsdort, PSČ 40747   
doručovací adresa: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:   28718836       

DIČ: 
CZ 28718836

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:  
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS):
Modernizace mostů v Karlovarském kraji 
s využitím ocelových nosníků

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět díla
1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

· výzva k podání nabídky č. 117/MR/TÚ/2017 (zrušené související zadávací řízení)
· cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008, v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016.

3. Předmětem plnění bude zpracování 6 samostatných projektových dokumentací stupně DSP/PDPS na tyto mostní objekty: 
1) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 2 Zlatý Kopec

2) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 3 Zlatý Kopec

3) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 6 Zlatý Kopec

4) Modernizace mostu ev.č. 210 47 – 1 Hradecká 

5) Modernizace mostu ev.č. 213 23 – 1 Krapice 

6) Modernizace mostu ev.č. 214 18 – 1 Dolní Žandov 

Objednatel má k dispozici ocelové nosníky výšky 400 – 500 mm převzaté z mostu ev.č. 212 16 – 1 Kynšperk Liboc (I 500 mm, délka 7,9 m – 10 ks spojené příčníky + 4 ks svařené k sobě přírubami; I 400 mm, délka 7,9 m – 10 ks spojené příčníky + 4 ks svařené k sobě přírubami). Nosníky jsou uloženy v Chebu, na středisku Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. – Vrázova 10, 350 02 Cheb. Zhotovitel PD je povinen v rámci zpracování projektových dokumentací provést prohlídku nosníků (za účasti zadavatele), zhodnotit jejich technický stav a v maximální míře využít tyto ocelové nosníky při návrhu modernizace jednotlivých mostů. 
4. Cílem realizace předmětné akce je modernizace výše uvedených mostních objektů. Popis jednotlivých mostů:

1) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 2 Zlatý Kopec

· most před obcí Zlatý Kopec přes přítok Zlatého potoka, most se nachází na silnici III. třídy                 č. 219 7 ve staničení 2,959 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění mostu je 2,15 m

· jedná se o jednopólový most ve směrovém oblouku s masivní kamennou spodní stavbou a železobetonovou deskou, vozovka na mostě je živičná, při okrajích lehce prorostlá vegetací, zábradlí mostu je na návodní straně ocelové trubkové a na povodní straně jsou osazeny betonové sloupky s vetknutými ocelovými madly, římsy jsou nad úrovní komunikace, založení spodní stavby není známo, objekt je kompletně vlhký, místy porostlý mechem a hydroizolace neplní svoji funkci 

· stavební stav mostu IV – uspokojivý 

2) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 3 Zlatý Kopec

· most před obcí Zlatý Kopec přes přítok Zlatého potoka, most se nachází na silnici III. třídy č. 219 7 ve staničení 4,189 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění                   je 2,5 m 

· jedná se o jednopólový šikmý most s masivní kamennou stavbou a železobetonovou deskou, mostní objekt na povodní straně rozšířen o dva železobetonové trámy typu BENEŠ, založení spodní stavby již není známo, hydroizolace neplní svoji funkci, spodní líc nosné konstrukce by měl tvořit ztracené bednění pro roznášecí desku tl. 400 mm, vozovka na mostě je živičná, při okrajích silně prorostlá vegetací, záchytný systém na mostě je tvořen svodidlovými pásnicemi osazenými do betonových říms

· stavební stav mostu VI – velmi špatný 

3) Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 6 Zlatý Kopec

· most před obcí Zlatý Kopec přes přítok Zlatého potoka, most se nachází na silnici III. třídy č. 219 7 ve staničení 6,278 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění mostu je 2,2 m

· jedná se o jednopólový šikmý most s masivní kamennou stavbou a železobetonovou deskou, založení spodní stavby již není známo, hydroizolace neplní svoji funkci, spodní líc nosné konstrukce by měl tvořit ztracené bednění pro roznášecí desku tl. 400 mm, vozovka na mostě je živičná, při okrajích silně prorostlá vegetací, záchytný systém na mostě je tvořen svodidlovými pásnicemi osazenými do betonových říms

· stavební stav mostu VII – havarijní 

4) Modernizace mostu ev.č. 210 47 – 1 Hradecká 

· most v obci Hradecká přes Tatrovický potok, most se nachází na silnici III. třídy č. 210 47 ve staničení 4,885 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění mostu je 2,05 m

· jedná se o jednopólový kolmý most, spodní stavba je tvořená z kamenného zdiva z hrubě opracovaných kvádrů s vyplaveným spárováním, založení spodní stavby není známo, nosná konstrukce je poskládaná z kamenných desek se silně přebalenou vozovkou – místy až 0,8 m, mezi jednotlivými deskami jsou silné průsaky vody, římsy jsou utopené pod vozovkou bez záchytného systému 

· stavební stav mostu III – dobrý 

5) Modernizace mostu ev.č. 213 23 – 1 Krapice 

· most v obci Krapice přes Slatinový potok, most se nachází na silnici III. třídy č. 213 23 ve staničení 2,247 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění mostu je 6,80 m

· jedná se o jednopólový kolmý most, nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska prostá ztužená čtyřmi trámy, podpěry jsou betonové s kolmými křídly, římsy jsou železobetonové se zábradelním svodidlem, v železobetonových trámech jsou trhliny, místy i odpadlý beton vlivem korozí výztuže, betonové plochy spodní stavby i říms jsou hloubkově porušené, místy je odpadlý beton, izolační systém nefunkční 

· stavební stav mostu IV – uspokojivý 

6) Modernizace mostu ev.č. 214 18 – 1 Dolní Žandov 

· most v obci Dolní Žandov přes Šitbořský potok, most se nachází na silnici III. třídy č. 214 18 ve staničení 0,554 km, přemosťovanou překážkou je vodoteč (stálý průtok), délka přemostění mostu je 6,85 m

· jedná se o jednopólový šikmý most, mostní podpěry a křídla jsou masivní kamenné, nosnou konstrukci tvoří trámový rošt, římsy jsou železobetonové s ocelovým trubkovým dvoumadlovým zábradlím, křídla mostu jsou částečně rozpadlá, podpěry mají uvolněné spárování, v podhledu nosné konstrukce jsou trhliny s částečným opadáváním krycí vrstvy betonu a průsaky, izolační systém je značně porušený 

· stavební stav mostu IV – uspokojivý 

5. V rámci modernizace všech mostních objektů bude provedeno odstranění nosné konstrukce mostu, úpravy spodní stavby a zhotovení nové nosné ocelobetonové konstrukce (s využitím výše popsaných ocelových nosníků), včetně izolace a nového mostního svršku. Návrh nových mostů bude proveden na stávající šířkové uspořádání, u mostů 219 7 – 2, 219  7 – 3, 219 7 – 6 a 210 47 – 1 s ohledem na předpokládanou stávající zatížitelnost mostů a u mostů ev.č. 213 23 – 1 a 214 18 – 1 na přepokládanou zatížitelnost mostů pro třídu zatížitelnosti A.   

6. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:
PD DSP/PDPS (jedna společná složka pro každý mostní objekt): 

· geodetické zaměření území

· výkresy stávajícího stavu mostu, výkresy nového stavu mostu – situace, podélný řez, příčné řezy 
· návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě) 
· DIO
· zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky 

· návrh případného kácení vč. soupis a specifikace kácené zeleně 

· záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 14. této smlouvy)
· informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
· havarijní a povodňový plán

· vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR a příslušného správce vodního toku a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení) 
· další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)
Náležitosti tohoto odstavce budou zpracovány pro každý mostní objekt samostatně. 

7. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“……). Všechna paré (a všechny přílohy v něm) v počtu 9 budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta. 
8. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení. 

9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
12. Předpokládané členění zakázky: 
PD DSP/PDPS (jedna společná složka pro každý mostní objekt): 

a) SO 201 – Modernizace mostu 
b) Zajištění inženýrských sítí (zajištění polohy, ochrana příp. přeložky)      

c) Souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
d) Stavební část 
e) Technologická část 
f) Geodetické zaměření území

g) Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 14. této smlouvy)
h) Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR 
i) Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

j) Havarijní a povodňový plán, odsouhlasený Povodím Oře, s.p.

k) Vyjádření a souhlas se stavbou Povodí Ohře, s.p. 

l) Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))

m) Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy) 
n) Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení

o) Další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Náležitosti tohoto odstavce budou zpracovány pro každý mostní objekt samostatně. 

13. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu: 

a) soupis prací s výkazem výměr bude vyhotoven dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění
b) soupis prací a rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP 

c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např. …..)

d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4)) 

e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli. 
14. Požadavky na zpracování záborového elaborátu: 

a) záborový elaborát bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků 

b) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. 

c) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.   

15. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: 

a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 12. této smlouvy vypracována a předána zadavateli ve v jedné složce označené jako DSP/PDPS, a to pro každý mostní objekt zvlášť (tzn. pro každý mostní objekt budou zpracovány všechny náležitosti a přílohy dle čl. II., odst. 12. samostatně). Na každý mostní objekt bude nahlíženo jako na samostatnou zakázku. 
b) Zpracovatel PD je povinen DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení. 

c) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady. 
d) Zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady k DSP/PDPS. 
16. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

· pro každý mostní objekt: 

a) přehledná situace s umístěním mostu 

b) mostní list
c) hlavní mostní prohlídka, vč. fotodokumentace 
d) původní projektové dokumentace pro mosty ev.č. 219 7 – 2, 219 7 – 3, 219 7 – 6    
Podklady a) až c) tvořily přílohu výzvy k podání nabídky, podklad d) je k dispozici zhotoviteli po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem objednatele. 
17. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona                        č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.
Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD DSP/PDPS bude předána také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“……). Každý mostní objekt bude zpracován samostatně. 

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
	· Předpoklad zahájení prací:                                                            
	09 / 2017

	· Předání pracovní verze DSP/PDPS*: 
	01 – 03 /2018 

	· Předání čistopisu DSP/PDPS (3 mosty):
	31. 01. 2018

	· Předání čistopisu DSP/PDPS (3 mosty):
	29. 03. 2018

	· Předpokládaný termín ukončení prací:
	29. 03. 2018


* Pracovní paré bude předáno vždy cca 14 dní před odevzdáním čistopisu k odsouhlasení. Čistopis bude vydán vždy až po odsouhlasení pracovního paré PD DSP/PDPS odpovědným pracovníkem objednatele.                                                       
IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu: 

	Cena bez DPH :
	…………………….
	926.000,- Kč

	21 % DPH :
	…………………….
	194.460,- Kč

	Cena s DPH :
	…………………….
	1.120.460,- Kč


2. Rozpis ceny za dílo po jednotlivých samostatných mostních objektech: 

	mostní objekt: 
	cena bez DPH 
	Cena vč. DPH 

	Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 2 Zlatý Kopec
	140.000,- Kč
	169.400,- Kč

	Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 3 Zlatý Kopec
	148.000,- Kč 
	179.080,- Kč 

	Modernizace mostu ev.č. 219 7 – 6 Zlatý Kopec
	158.000,- Kč
	191.180,- Kč 

	Modernizace mostu ev.č. 210 47 – 1 Hradecká 
	140.000,- Kč
	169.400,- Kč 

	Modernizace mostu ev.č. 213 23 – 1 Krapice 
	165.000,- Kč
	199.650,- Kč 

	Modernizace mostu ev.č. 214 18 – 1 Dolní Žandov 
	175.000,- Kč
	211.750,- Kč 


3. Fakturace předmětu díla: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy a dle rozpisu ceny za dílo dle čl. IV., odst. 2. této smlouvy, a to vždy po odevzdání samostatného mostního objektu. 

4. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

5. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

V.
Způsob a místo předání 

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající. 
VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla. 

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
VIII.
Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.
Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků. 

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. 
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
X.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele. 
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.       
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem dne: 21.08.2017                                           v Sokolově dne: 28.08.2017
…………………………………                                                ………………………………….

	Jaroslav Zavadil, DiS.  
	
	Ing. Jan Lichtneger   

	jednatel společnosti
	
	ředitel organizace

	S.A.W. Consulting s.r.o.
	
	Krajská správa a údržba silnic

	
	
	Karlovarského kraje,

	
	
	příspěvková organizace


Příloha: cenová nabídka zhotovitele 
