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Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        496/ODO/2017
            Číslo smlouvy zhotovitele:         ………..
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 139/MR/TÚ/2017
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Prašná 2324, Varnsdort, PSČ 40747   
doručovací adresa: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:   28718836       

DIČ: 
CZ 28718836

Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.

oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:  
Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení (DSP) 

a pro provádění stavby (PDPS) 

II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO
I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět díla
1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

· výzva k podání nabídky č. 139/MR/TÚ/2017 
· cenová nabídka zhotovitele
· technická studie – Okružní křižovatka u ČS ONO Sokolov – zpracovatelem je projektová kancelář                   ing. Ivan Škulavík, termín zpracování 04/2017
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) stavby v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008, v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016.
3. Cílem realizace předmětné akce je modernizace (přestavba) stávající stykové křižovatky silnice II/210 s místními komunikacemi (ul. Závodu Míru, Stará Březovská – vjezd k ONU) na křižovatku okružní. Nová okružní křižovatka bude mít pět větví – čtyři stávající a nová větev bude sloužit pro zpřístupnění pozemků na Staré Ovčárně. 
4. Modernizace křižovatky dále zahrnuje návrh a úpravy odvodnění, návrh a úpravu dopravního značení, úpravu a napojení všech stávajících připojení, návrh kácení vzrostlé zeleně, přeložky nebo ochrany inženýrských sítí (elektro vedení, sdělovací vedení, plynovod, prodloužení vodovodního a kanalizační řadu), dopravně inženýrské opatření a přestavbu propustku pod silnicí II/210, rekultivace a úpravy ploch sousední zeleně. 
5. Návrh bude vycházet z technické studie zpracované Ing. Ivanem Škulavíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Technická studie zahrnuje dvě varianty, obě varianty navrhují vybudování jednopruhové okružní křižovatky s vnějším průměr 42 m a s průměrem středového ostrůvku 26 m. Výběr varianty bude předmětem vstupních jednání. 

6. Součástí návrhu nové okružní křižovatky bude dále posouzení průjezdu křižovatkou pomocí obrysových křivek a posouzení rozhledových poměrů, resp. dodržení rozhledu pro zastavení vozidel s důrazem na zajištění rozhledu na okružním pásu. 
7. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:
· geodetické zaměření území
· výkresová část 
· zjištění inženýrských sítí, přeložky 
· DIO
· pedologický průzkum + podklady pro vynětí ze ZPF

· dendrologický průzkum + návrh kácení 

· záborový elaborát 
· havarijní a povodňový plán
· vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro územní řízení v rámci PD DÚR a pro stavební řízení v rámci PD DSP/PDPS, stanovisko příslušného DI Policie ČR a příslušného správce povodí a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení)
· vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase
· další podklady a náležitosti PD DÚR a DSP/PDPS

8. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“……). Všechna paré (a všechny přílohy v něm) v počtu 9 budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta. 
9. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení. 

10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DÚR a DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání územního a stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
13. Předpokládané členění zakázky: 
· geodetické zaměření území 

· pedologický průzkum + podklady pro vynětí ze ZPF

· dendrologický průzkum + návrh kácení 

· zajištění polohy inženýrských sítí + jejich zákres 
PD DÚR

· SO 001 Příprava staveniště 

· SO 101 Okružní křižovatka a zpevněné plochy (chodníky, místní komunikace)
· SO 131 Přestavba propustku pod II/210

· SO 191 Dopravní značení 

· SO 192 DIO 

· SO 301 Prodloužení vodovodního řadu

· SO 351 Prodloužení kanalizačního řadu 

· SO 401 Přeložka elektro vedení 

· SO 451 Přeložka sdělovacího vedení 

· SO 501 Přeložka NTL plynovodu 

· SO 800 Sadové úpravy 

· další podklady a náležitosti dokumentace pro územní řízení 

· zákres stavby do katastrální mapy, záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování záborového elaborátu viz čl. II, odst. 15. této smlouvy)
· vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

· odhad stavebních nákladů

· vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí k územnímu řízení

· další podklady a náležitosti dokumentace pro územní řízení

Pozn.: návrh objektové sklady je pouze orientační a bude upřesněn na základě domluvy s městem Sokolov, resp. stavební objekty budou rozděleny na objekty příslušející objednateli a městu Sokolov (dle stavebníků)
PD DSP/PDPS (jedna společná složka): 

· stavební objekty – návrh objektové skladby – dle PD DÚR
· souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
· stavební část 
· technologická část 
· zajištění polohy a ochrana ostatních inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie aktuální katastrální mapy – při návrhu převzít zábory pozemků z PD DÚR – předpokladem je, že v rámci územního řízení již budou uzavřeny všechny majetkoprávní smlouvy (požadavky na zpracování záborového elaborátu                      viz čl. II., odst. 15. této smlouvy)
· dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR 

· vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR

· plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))

· soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II.,              odst. 14. této smlouvy) 

· vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení
· další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Pozn.: záborový elaborát a soupis prací a rozpočet stavby bude rozdělen dle stavebníků 

14. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu: 

1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016 

2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP 

3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů
4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tzn.:
a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2017 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2017_OTSKP") 
b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4)

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (samostatný podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství položky a výpočtu množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním razítkem zodpovědného projektanta)
d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky posuzovat jednotlivě z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodně o jejich způsobilosti) 

f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě
g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit
h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta
i) položkový rozpočet stavby bude dále rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje dále pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

mezi vedlejší aktivity patří (jedná se o položky): 

· způsobilé výdaje – vedlejší aktivity: 

· všeobecné položky (VRN)

· dopravně inženýrská opatření (DIO)

· úpravy a zřízení sjezdů  

· přeložky inženýrských sítí  

· nezpůsobilé: 

· vypracování mostního listu 

· vypracování geometrického plánu

· geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
j) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předán objednateli 

k) rozdělení položek na způsobilé, nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno objednatelem.

15. Požadavky na zpracování záborového elaborátu: 

a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků; 

b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DSP/PDPS; 

c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III.; 

d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.   

16. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: 

a) Vzhledem k rozsahu této zakázky budou zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace – PD stupně DÚR a DSP/PDPS v členění dle čl. II., odst. 13. této smlouvy, PD DSP/PDPS bude zadavateli předána v jedné složce označené jako DSP/PDPS.

b) Zpracovatel PD je povinen PD DÚR a DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení. 

c) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady. 
d) Zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování PD DSP/PDPS. 
17. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

· Technická studie – Okružní křižovatka u ČS ONO Sokolov – zpracovatelem je projektová kancelář                   ing. Ivan Škulavík, termín zpracování 04/2017 
Podklady jsou uloženy u zadavatele a je možné do nich nahlédnout po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem zadavatele. 
18. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona                       č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.
III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
	· Předpoklad zahájení prací:                                                            
	09 / 2017

	· Geodetické a průzkumné práce 
	02. 10. 2017

	· Předání pracovní verze PD DÚR 
	01. 12. 2017

	· Předání čistopisu PD DÚR 
	15. 12. 2017

	· Inženýrská činnost pro DÚR 
	15. 02. 2018

	· Předání čistopisu PD DSP/PDPS
	06. 05. 2018

	· Inženýrská činnosti pro PD DSP/PDPS
	22. 06. 2018

	· Předpokládaný termín ukončení prací PD:
	08 / 2018


IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu: 

	Cena bez DPH :
	…………………….
	414.000,- Kč

	21 % DPH :
	…………………….
	86.940,- Kč

	Cena s DPH :
	…………………….
	500.940,- Kč


2. Fakturace předmětu díla: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele dle termínů uvedených v čl. III. této smlouvy, a to takto: 

· po odevzdání geodetických a průzkumných prací ve výši 53.000,- Kč bez DPH, tj. 64.130,- Kč včetně DPH

· po předání čistopisu DÚR ve výši 187.000,- Kč bez DPH, tj. 226.270,- Kč včetně DPH,

· po předání čistopisu DSP/PDPS vč. rozpočtu ve výši 174.000,- Kč bez DPH, tj. 210.540,- Kč včetně DPH

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

V.
Způsob a místo předání 

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající. 
VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla. 

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
VIII.
Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.
Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků. 

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. 
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
X.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele. 
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.       
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem dne: 21.08.2017                                      v Sokolově dne: 28.08.2017
…………………………………                                                ………………………………….

	Jaroslav Zavadil, DiS.  
	
	Ing. Jan Lichtneger   

	jednatel společnosti
	
	ředitel organizace

	S.A.W. Consulting s.r.o.
	
	Krajská správa a údržba silnic

	
	
	Karlovarského kraje,

	
	
	příspěvková organizace


Příloha: cenová nabídka zhotovitele 
