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Smlouva o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
ID 180120 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

Kraj Vysočina  
se sídlem:    Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
zástupce pro věci technické: Petr Jelínek 
tel.:     +420 564 602 321 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
(dále jen „Zadavatel stavby“) 
 
a 
 
PhDr. Václav Lacina, LL. M. 
se sídlem:    Horní Krupá 153, 58001 Havlíčkův Brod 
tel.:      +420 736 410 169 
e-mail:     vasek@lacina.info 
IČO:     88014304 
bankovní spojení:   mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu:    670100-2218796151/6210 
zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Městským úřadem Havlíčkův Brod 
(dále jen „Koordinátor“) 
 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

 

Podpisem této smlouvy se Koordinátor zavazuje pro Zadavatele stavby u stavby „Krajský 

úřad Kraje Vysočina - Výměna výtahů“ zajistit činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. 

Současně se Zadavatel stavby zavazuje při uskutečnění činností dle článku 3. této smlouvy 

Koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. 4 této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje 

požadavky na odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zadavatel stavby tímto určuje Koordinátora jako koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi pro následující stavbu: 

 

Akce  „Krajský úřad Kraje Vysočina - Výměna výtahů“ 

Místo stavby: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 

Jihlava 

Předpokládané realizační náklady: 3 000 000 Kč bez DPH 
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plánovaná doba výstavby: nejpozději do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo 

plánované zahájení výstavby: srpen 2025 

Článek 3 

Specifikace předmětu smlouvy 

Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované Koordinátorem spočívá v zabezpečení výkonu 

činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů.  

Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti: 
- vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

a jeho předání Zadavateli stavby k doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro 
Jihočeský kraj a Vysočinu 

- účastní se předání staveniště 

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů 
stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, 
harmonogramu stavebních prací  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 
na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání 

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých 
zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných 
prací 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat 

- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví 

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje Zadavateli stavby 
případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy 

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž 
prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem  

- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) 
k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé 
kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění bude 
průběžně předávat (v listinné či elektronické podobě) Zadavateli stavby; 

- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků 
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- na základě výzvy Zadavatele stavby se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín 
určí Zadavatel stavby, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně 

- účastní se převzetí stavby 

Článek 4 

Úplata za sjednanou činnost, způsob financování 

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou takto: 

 

Cena za výkon činností BOZP:  34 000,- Kč 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 

rozumí cena uvedená ve smlouvě. Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše 

přípustná a zahrnuje veškeré náklady Koordinátora spojené se zabezpečením činností 

dle čl. 3 této smlouvy, včetně inflace. Překročení sjednané výše odměny je možné pouze 

v případě změny režimu plátcovství daně z přidané hodnoty. 

 

4.3. Úplata za výkon činností Koordinátora bude uhrazena po úplném ukončení plnění. 

 

4.4. Koordinátor vystaví fakturu do 15 dnů po ukončení příslušného fakturačního období. 

 

4.5. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení Zadavateli stavby. Zadavatel stavby je 

povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet Koordinátora uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 

 

4.6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 

příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Zadavatel stavby oprávněn ji 

vrátit Koordinátorovi s uvedením důvodu. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 

a počne běžet nová po doručení opravného dokladu. 
 

Článek 5 

Termín plnění 

5.1. Sjednanou činnost zahájí Koordinátor nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

v závislosti na zahájení stavebních prací. 

 

5.2. Plnění dle této smlouvy bude ukončeno po dokončení realizace stavebních prací (podpis 

předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění vad a nedodělků) a po 

předání veškerých dokladů souvisejících s činností koordinátora BOZP. 
 

Článek 6 

Majetkové sankce, náhrada škody 

6.1. V případě prodlení Zadavatele stavby se zaplacením úplaty uhradí Zadavatel stavby 

Koordinátorovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za 

každý den prodlení. 

 

6.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 4. Smlouvy je 

Koordinátor povinen uhradit Zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 

ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně 

dokud nedoje ke zjednání nápravy. 

 

6.3. V případě, že činnost Koordinátora bude vykonávána jinou osobou než osobou 

uvedenou v článku 1 této smlouvy, je Koordinátor povinen uhradit Zadavateli stavby 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Toto neplatí při 

postupu dle článku 7.1 Smlouvy. 
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6.4. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení vyúčtování 

sankce povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta 

vyúčtovaná Koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, 

kterou je Zadavatel stavby povinen Koordinátorovi uhradit. 

 

6.5. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z 

této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady 

škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné 

spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve 

smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se 

kterákoliv strana obrátit na soud. 

 

6.6. Koordinátor prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši 

pojistného plnění minimálně  1 mil. Kč. Doklad o pojištění je koordinátor povinen předložit 

zadavateli stavby na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu výkonu jeho 

činnosti. 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Koordinátor je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 

případech (onemocnění, apod.), teprve po schválení této osoby Zadavatelem stavby. 

Musí však vždy jít o osobu odborně způsobilou, jež disponuje patřičným Osvědčením o 

odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, vydaném na základě zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Použije-li Koordinátor ke splnění 

závazku jiné osoby, dle tohoto článku, odpovídá jako by záležitosti obstarával sám. 

 

7.2. Koordinátor je povinen po celou dobu provádění své činnosti dle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Koordinátor je povinen na žádost zadavatele stavby ve lhůtě a 

způsobem dle požadavku zadavatele stavby prokázat existenci platného osvědčení 

o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané 

periodické zkoušce. 

 

7.3. Zadavatel stavby se zavazuje při podpisu této smlouvy zapůjčit Koordinátorovi veškerou 

dokumentaci vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti Koordinátora. Koordinátor je 

povinen z těchto podkladů při své činnosti vycházet. Po skončení činnosti dle této 

smlouvy je Koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit. 

 

7.4. Koordinátor se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 

10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce. 

 



 

5/6 
 

 
Článek 8 

Zánik závazku 

8.1. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 

doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

Za závažné porušení povinnosti smluvní strany se považuje: 

a) opakované neposkytnutí součinnosti Koordinátorovi ze strany Zadavatele stavby 

(min. 2x) spočívající v předání dokumentace staveb a dalších informací a podkladů 

vztahujících se k předmětné stavbě a k činnosti Koordinátora. 

b) nepředložení platného dokladu o existenci příslušné kvalifikace dle požadavků 

uvedených v odst. 7.3 této smlouvy 

c) nepředložení platného dokladu o pojištění činnosti koordinátora BOZP dle požadavku 

uvedeného v odst. 6.6 této smlouvy 

d) opakované neplnění některé z činností Koordinátora blíže specifikovaných v čl. 3 

smlouvy (min. 5x). 

 

8.2. Smlouvu lze rovněž ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí bez 

uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

 

8.3. Zadavatel stavby je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy koordinátor nesplní 

povinnost uvedenou v čl. 7 odst. 7.4 této Smlouvy. 

 

8.4. Ke dni ukončení smlouvy zaniká závazek Koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým 

se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout Zadavateli stavby 

škoda, je Koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je 

třeba učinit. 

 

8.5. Zadavatel stavby je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že po uzavření smlouvy 

s Koordinátorem zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť koordinátor před 

zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. V tomto případě může 

Zadavatel stavby – shodně s tím, jak je upraveno v § 223 odst. 2 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, může závazek ze smlouvy na 

veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit. 

 

 
Článek 9 

Ostatní ujednání a vyhrazená změna závazku 

9.1. Koordinátor se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění 

zakázky podílejí. 

 

9.2. Dobu či lhůtu plnění vyplývající ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem lze 

prodloužit z důvodu prodlení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro 

řádné plnění smlouvy, a to max. o dobu trvání takového prodlení. Takové prodlení bude 

řádně dokumentováno. V případě sjednání dodatečných služeb, lze dobu či lhůtu plnění 

prodloužit o dobu nezbytnou pro jejich poskytnutí. 

 

 
Článek 10 
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Závěrečná ustanovení 

10.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 

10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné 

formě.   

 

10.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

 

10.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 

Zadavatelem stavby. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené 

v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně 

souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně 

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zřízeném na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v 

Registru smluv provede Zadavatel stavby a vhodným způsobem o tom vyrozumí druhou 

smluvní stranu. 

 

 

V Jihlavě V Horní Krupé  

 

za Zadavatele stavby: Koordinátor: 

 

 

 

 

 .................................................   .................................................  

Ing. Otto Vopěnka  PhDr. Václav Lacina, LL. M. 

1. náměstek hejtmana  
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