

SMLOUVA O DÍLO **č. S942/2025/250**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní

Morava, na základě pověření

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční

adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘJM, Březnická 5659, 760 01 Zlín
nebo e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

KUBIKO s.r.o.

se sídlem č.p. 103, 67923 Brumov

IČO: 277 10 637

DIČ: CZ27710637

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53740

zastoupená: Josefem Kubíčkem - jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-7743450207/0100

datová schránka: 7bqg65w

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LC Jedle a LC Od rybníka na státní** evidenční číslo zakázky: **S942/2025/250**, a to dle projektové dokumentace LC Jedle a LC Od rybníka na státní, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 002 20 078, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava stávající LC Jedle a LC Od rybníka na státní. Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno její očištění. Pod krajnicemi bude proveden hutněný násyp na 95 % PS. Na vyrovnaní a vyprofilování bude použito vhodné techniky. Projektant doporučuje grejdr s otočnou a výškově nastavitelnou radlicí, pro dodržení požadovaného sklonu vozovky. Při realizaci těchto prací bude provedeno vyprofilování tělesa pláně do příčného a podélného sklonu vozovky. Příčný sklon je navržen jednostranný se sklonem 4 %. Před pokládkou nové obrusné vrstvy dojde ke stržení krajnic a k řádnému očištění stávajícího povrchu. Poté dojde k rozrytí a k doplnění konstrukce ŠD 0/63 v množství 0,10 m³/m². Poté dojde k položení vrstvy ze ŠDA 0/32 tl. 100 mm, která bude řádně zhutněna. Tato vrstva bude položena finišerem. Následně se obrusná vrstva zakalí lomovými výsivkami DK 0/8 v množství 20 kg/m². Dojde k pročištění 7 trubních propustků. Zároveň dojde k odstranění stávajících prefa čela a jímek. Tyto budou nahrazeny rovinaninou z lom. kamene do 200 kg. Budou obnoveny svodnice vody usazené do štěrkodrti. Od všech svodnic bude odkopána rýha do porostu v dl. cca 5 m. V rámci stavby budou pročištěny stávající příkopy a 9 hospodářských propustků. Při realizaci stavby dojde ke zpevnění 12 sjezdů do porostu. Sjezdy do porostu budou zpevněny ŠD fr. 0/63 mm, tl. 150 mm. Na konci úseku bude zpevněn sjezd jako konstrukce vozovky, který bude sloužit jako T-úvrat'. U sjezdů bude provedeno rozšíření a zpevnění v nájezdových obloucích. Při realizaci stavby dojde ke úpravě 4 lesní skladů - zemních.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže

by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **1. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10. 11. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 599 171,31 Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát devět tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých třicet jeden haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
- Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 - Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 - Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 - Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

- Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
- Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.
5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvných podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvných dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
14. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.*
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 17 nebo odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
- 3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **1. 9. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **10. 2. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Kubíček
jednatel
KUBIKO s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25051-26XC-SO
Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

KSO: Bystřec

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ: 2. 6. 2025

Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 599 171,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 599 171,31	545 825,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 144 997,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25051-26XC-SO		
Stavba:	LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP		
Místo:	Bystrc	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 599 171,31	3 144 997,29	
25051-26XC-SO-1	SO 01 - LC Jedle	1 178 545,42	1 426 039,96	STA
25051-26XC-SO-1-01	Cesta	883 403,57	1 068 918,32	Soupis
25051-26XC-SO-1-02	Sjezdy	36 095,07	43 675,03	Soupis
25051-26XC-SO-1-03	Sklady	6 000,00	7 260,00	Soupis
25051-26XC-SO-1-04	Trubní propusty	69 179,50	83 707,20	Soupis
25051-26XC-SO-1-05	Hospodářské propustky	20 000,00	24 200,00	Soupis
25051-26XC-SO-1-06	Svodnice	163 867,28	198 279,41	Soupis
25051-26XC-SO-2	SO 02 - LC Od rybníka pos státní	1 420 625,89	1 718 957,33	STA
25051-26XC-SO-2-01	Cesta	1 017 567,18	1 231 256,29	Soupis
25051-26XC-SO-2-02	Sjezdy	64 081,61	77 538,75	Soupis
25051-26XC-SO-2-03	Sklady	5 040,00	6 098,40	Soupis
25051-26XC-SO-2-04	Trubní propusty	142 935,00	172 951,35	Soupis
25051-26XC-SO-2-05	Hospodářské propustky	16 000,00	19 360,00	Soupis
25051-26XC-SO-2-06	Svodnice	175 002,10	211 752,54	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-01 - Cesta

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		883 403,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	883 403,57	21,00%	185 514,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 068 918,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: 25051-26XC-SO-1-01 - Cesta

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		883 403,57
HSV - Práce a dodávky HSV		882 903,57
1 - Zemní práce		104 395,50
5 - Komunikace pozemní		672 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		104 500,00
998 - Přesun hmot		1 028,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP					
Objekt:	25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle					
Soupis:	25051-26XC-SO-1-01 - Cesta					
Místo:	Bystrc	Datum:	2. 6. 2025			
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o			
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	883 403,57							
------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	882 903,57					
---	-----	---------------------	------------	--	--	--	--	--

D	1	Zemní práce	104 395,50					
---	---	-------------	------------	--	--	--	--	--

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	3 866,500	15,00	57 997,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108442					
VV			" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,7*950*1,1		3 866,500			
VV			Součet		3 866,500			

2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 866,500	12,00	46 398,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,7*950*1,1		3 866,500			
VV			Mezisoučet		3 866,500			
VV Pláň			Součet		3 866,500			

D	5	Komunikace pozemní	672 980,00					
---	---	--------------------	------------	--	--	--	--	--

3	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 866,500	70,00	270 655,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111					
VV			" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,7*950*1,1		3 866,500			
VV			Součet		3 866,500			

4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	3 657,500	20,00	73 150,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571902111					
VV			" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,5*950*1,1		3 657,500			
VV			Mezisoučet		3 657,500			
VV			Součet		3 657,500			

5	K	R564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm - položena finišerem	m2	3 657,500	90,00	329 175,00	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	------------	--

VV			" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,5*950*1,1		3 657,500			
VV			Součet		3 657,500			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 500,00					
---	---	-------------------------------------	------------	--	--	--	--	--

6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nános, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	950,000	50,00	47 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
VV			" P1 km 0,000 - 0,950 - vpravo" 950		950,000			
VV			Součet		950,000			

7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	950,000	60,00	57 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611					
VV			" K1 km 0,000 - 0,950 - obě strany" 0,5*950*2		950,000			
VV			Součet		950,000			

D	998	Přesun hmot	1 028,07					
---	-----	-------------	----------	--	--	--	--	--

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	342,688	1,00	342,69	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
VV			685,376*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		342,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	685,376	1,00	685,38	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					500,00	
10	K	R64	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000	500,00	500,00	

P

Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-02 - Sjezdy

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		36 095,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 095,07	21,00%	7 579,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 675,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: 25051-26XC-SO-1-02 - Sjezdy

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		36 095,07
HSV - Práce a dodávky HSV		36 095,07
1 - Zemní práce		3 780,00
5 - Komunikace pozemní		31 500,00
998 - Přesun hmot		815,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: 25051-26XC-SO-1-02 - Sjezdy

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 095,07

D HSV Práce a dodávky HSV 36 095,07

D 1 Zemní práce 3 780,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	315,000	12,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" N1 km , Š1 = 8 m, Š2 = 3 m, dl. 10 m" 45*7		315,000			
VV			Součet		315,000			

D 5 Komunikace pozemní 31 500,00

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	315,000	100,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			" N1 km , Š1 = 8 m, Š2 = 3 m, dl. 10 m" 45*7		315,000			
VV			Součet		315,000			

D 998 Přesun hmot 815,07

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,338	5,00	271,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
VV			108,675*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		54,338			

4	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	108,675	5,00	543,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-03 - Sklady

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: 25051-26XC-SO-1-03 - Sklady

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 000,00
1 - Zemní práce	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: 25051-26XC-SO-1-03 - Sklady

Místo: Bystřec Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 000,00	
D 1 Zemní práce							6 000,00	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	500,000	12,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" SK1 km " 5*100		500,000			
VV			Součet		500,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-04 - Trubní propusty

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 179,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 179,50	21,00%	14 527,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 707,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle

Soupis: 25051-26XC-SO-1-04 - Trubní propusty

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		69 179,50
HSV - Práce a dodávky HSV		69 179,50
1 - Zemní práce		9 728,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		57 500,00
998 - Přesun hmot		1 951,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle

Soupis: 25051-26XC-SO-1-04 - Trubní propusty

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 179,50

D HSV Práce a dodávky HSV 69 179,50

D 1 Zemní práce 9 728,00

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,800	600,00	7 680,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102					
		VV	Rovnanina		12,800			
		VV	Jámy		12,800			

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,800	80,00	1 024,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
		VV	Jámy		12,800			
		VV	Skládka		12,800			

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	12,800	80,00	1 024,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
		VV	Skládka		12,800			
		VV	Násyp95		12,800			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 500,00

4	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	12,800	2 500,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211142					
		VV	" TP1 km " 2*(3,8+1,6+1)		12,800			
		VV	Rovnanina		12,800			

5	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	------	---	-----	-------	--------	--------	--

		P	Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km					
		VV	" TP1 km " 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

6	K	RP61	Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímk s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

		P	Poznámka k položce: Bourání trubních propustů jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímk.					
		VV	" TP1 km " 2*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D 998 Přesun hmot 1 951,50

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,010	50,00	650,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
		VV	26,02*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	26,020	50,00	1 301,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-05 - Hospodářské propustky

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00	21,00%	4 200,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle

Soupis: 25051-26XC-SO-1-05 - Hospodářské propustky

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle

Soupis: 25051-26XC-SO-1-05 - Hospodářské propustky

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

1	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustky do 500 mm	m	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902431	
VV	" HP1 km 5 ks" 8*5	40,000
VV	Součet	40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis:
25051-26XC-SO-1-06 - Svodnice

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		163 867,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	163 867,28	21,00%	34 412,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	198 279,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle
Soupis: **25051-26XC-SO-1-06 - Svodnice**

Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		163 867,28
HSV - Práce a dodávky HSV		163 867,28
1 - Zemní práce		4 004,00
4 - Vodorovné konstrukce		3 250,00
5 - Komunikace pozemní		156 000,00
998 - Přesun hmot		613,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP					Datum:	2. 6. 2025
Objekt:	25051-26XC-SO-1 - SO 01 - LC Jedle					Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Soupis:	25051-26XC-SO-1-06 - Svodnice					Zpracovatel:	
Místo:	Bystrc						
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava						
Účastník:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 867,28

DHSVPráce a dodávky HSV

163 867,28

D1Zemní práce

4 004,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,150	400,00	2 860,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			" SVÚ1 km 0,538 - 0,736 " 5*6*0,11		3,300			
VV			" SVÚ2 km 0,736 - 0,867 " 5*4*0,11		2,200			
VV			" SVÚ3 km 0,867 - 1,009 " 5*3*0,11		1,650			
VV			Rýhy		7,150			
			Součet					

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,150	80,00	572,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
VV			Rýhy		7,150			
VV			Součet		7,150			

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,150	80,00	572,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
VV			Rýhy		7,150			
VV			Součet		7,150			

D4Vodorovné konstrukce

3 250,00

4	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	1,300	2 500,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112					
VV			" SVÚ1 km 0,538 - 0,736 " 6*1*0,5*0,2		0,600			
VV			" SVÚ2 km 0,736 - 0,867 " 4*1*0,5*0,2		0,400			
VV			" SVÚ3 km 0,867 - 1,009 " 3*1*0,5*0,2		0,300			
VV			Součet		1,300			

D5Komunikace pozemní

156 000,00

5	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	78,000	2 000,00	156 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121					
VV			" SVÚ1 km 0,538 - 0,736 " 6*6		36,000			
VV			" SVÚ2 km 0,736 - 0,867 " 6*4		24,000			
VV			" SVÚ3 km 0,867 - 1,009 " 6*3		18,000			
VV			Součet		78,000			

D998Přesun hmot

613,28

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,215	80,00	577,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,215	5,00	36,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-01 - Cesta

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 017 567,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 017 567,18	21,00%	213 689,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 231 256,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-01 - Cesta**

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 017 567,18
HSV - Práce a dodávky HSV		1 017 567,18
1 - Zemní práce		123 736,14
5 - Komunikace pozemní		797 658,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90 080,00
998 - Přesun hmot		6 092,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: 25051-26XC-SO-2-01 - Cesta

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 017 567,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 017 567,18

D 1 Zemní práce 123 736,14

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	4 582,820	15,00	68 742,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108442							
VV	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,7*1126*1,1				4 582,820			
VV	Součet				4 582,820			

2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 582,820	12,00	54 993,84	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112							
VV	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,7*1126*1,1				4 582,820			
VV	Mezisoučet				4 582,820			
VV Pláň	Součet				4 582,820			

D 5 Komunikace pozemní 797 658,40

3	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	4 582,820	70,00	320 797,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111							
VV	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,7*1126*1,1				4 582,820			
VV	Součet				4 582,820			

4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	4 335,100	20,00	86 702,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571902111							
VV	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,5*1126*1,1				4 335,100			
VV	Mezisoučet				4 335,100			
VV	Součet				4 335,100			

5	K	R564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm - položena finišerem	m2	4 335,100	90,00	390 159,00	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	------------	--

VV	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,5*1126*1,1				4 335,100			
VV	Součet				4 335,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 080,00

6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nános, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 126,000	40,00	45 040,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112							
VV	" P2 km 0,950 - 2,076 - vpravo" 1126				1 126,000			
VV	Součet				1 126,000			

7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 126,000	40,00	45 040,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611							
VV	" K2 km 0,950 - 2,076 - obě strany" 0,5*1126*2				1 126,000			
VV	Součet				1 126,000			

D 998 Přesun hmot 6 092,64

8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	406,176	5,00	2 030,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111							
VV	812,351*0,5 *Přepočtené koeficientem množství				406,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	812,351	5,00	4 061,76	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-02 - Sjezdy

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 081,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 081,61	21,00%	13 457,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			77 538,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis: 25051-26XC-SO-2-02 - Sjezdy
Místo: Bystřec
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 081,61
HSV - Práce a dodávky HSV		64 081,61
1 - Zemní práce		12 300,00
5 - Komunikace pozemní		51 000,00
998 - Přesun hmot		781,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: 25051-26XC-SO-2-02 - Sjezdy

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 081,61

D HSV Práce a dodávky HSV 64 081,61

D 1 Zemní práce 12 300,00

1	K	122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251502					
VV			" OD1 km 2,076 - vpravo" 20*1			20,000		
VV			Součet			20,000		

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			Odkop			20,000		
VV			Součet			20,000		

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101					
VV			Odkop			20,000		
VV			Součet			20,000		

4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	375,000	20,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" N2 km , Š1 = 8 m, Š2 = 3 m, dl. 10 m" 45*5			225,000		
VV			" N3 km 2,076 - vpravo, Š1 = 15 m, Š2 = 3 m, dl. 25 m" 150			150,000		
VV			Součet			375,000		

D 5 Komunikace pozemní 51 000,00

5	K	564851011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	225,000	100,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			" N2 km , Š1 = 8 m, Š2 = 3 m, dl. 10 m" 45*5			225,000		
VV			Součet			225,000		

6	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111					
VV			" N3 km 2,076 - vpravo, Š1 = 15 m, Š2 = 3 m, dl. 25 m" 150			150,000		
VV			Součet			150,000		

7	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571902111					
VV			" N3 km 2,076 - vpravo, Š1 = 15 m, Š2 = 3 m, dl. 25 m" 150			150,000		
VV			Součet			150,000		

8	K	R564831111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm - položena finišerem	m2	150,000	100,00	15 000,00	
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV			" N3 km 2,076 - vpravo, Š1 = 15 m, Š2 = 3 m, dl. 25 m" 150			150,000		
VV			Součet			150,000		

D 998 Přesun hmot 781,61

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	52,107	5,00	260,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			104,214*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		52,107			
10	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	104,214	5,00	521,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-03 - Sklady

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 040,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 040,00	21,00%	1 058,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 098,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-03 - Sklady**

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 040,00
HSV - Práce a dodávky HSV		5 040,00
1 - Zemní práce		5 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis: 25051-26XC-SO-2-03 - Sklady

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 040,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 040,00

D 1 Zemní práce 5 040,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	420,000	12,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			" SK2 km " 5*40		200,000			
VV			" SK3 km " 4*40		160,000			
VV			" SK4 km " 3*20		60,000			
VV			Součet		420,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-04 - Trubní propusty

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			142 935,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	142 935,00	21,00%	30 016,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	172 951,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-04 - Trubní propusty**

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		142 935,00
HSV - Práce a dodávky HSV		142 935,00
1 - Zemní práce		17 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		105 500,00
998 - Přesun hmot		19 515,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt:

25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis:

25051-26XC-SO-2-04 - Trubní propusty

Místo:

Bystrc

Datum:

2. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 935,00

DHSVPráce a dodávky HSV

142 935,00

D1Zemní práce

17 920,00

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,000	400,00	12 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102					
VV			Rovnanina		32,000			
VV		Jámy	Součet		32,000			

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104					
VV			Jámy		32,000			
VV		Skládka	Součet		32,000			

3	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
VV			Skládka		32,000			
VV		Násyp95	Součet		32,000			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 500,00

4	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	32,000	2 500,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211142					
VV			" TP2 km " 5*(3,8+1,6+1)		32,000			
VV		Rovnanina	Součet		32,000			

5	K	RP60	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku.	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	------	---	-----	-------	--------	--------	--

P			Poznámka k položce: - odvoz sutě na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 15 km					
VV			" TP2 km " 5*2		10,000			
VV			Součet		10,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

6	K	RP61	Bourání trubních propustí jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímk s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Bourání trubních propustí jakékoliv světlosti, vč. nosných konstrukcí, čel a jímek.					
VV			" TP2 km " 5*2		10,000			
VV			Součet		10,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

D998Přesun hmot

19 515,00

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,525	500,00	16 262,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
VV			65,05*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		32,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	65,050	50,00	3 252,50	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-05 - Hospodářské propustky

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 000,00	21,00%	3 360,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-05 - Hospodářské propustky**

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	16 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-05 - Hospodářské propustky**

Místo: Bystrc

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 000,00

1	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustky do 500 mm	m	32,000	500,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902431	
VV	" HP2 km 4 ks" 8*4	32,000
VV	Součet	32,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP
Objekt:
25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní
Soupis:
25051-26XC-SO-2-06 - Svodnice

KSO:
Místo: Bystřec

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		175 002,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	175 002,10	21,00%	36 750,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	211 752,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: **25051-26XC-SO-2-06 - Svodnice**

Místo: Bystřec

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 2. 6. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		175 002,10
HSV - Práce a dodávky HSV		175 002,10
1 - Zemní práce		4 312,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 680,00
5 - Komunikace pozemní		168 000,00
998 - Přesun hmot		1 010,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Objekt: 25051-26XC-SO-2 - SO 02 - LC Od rybníka pos státní

Soupis: 25051-26XC-SO-2-06 - Svodnice

Místo: Bystrc Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblasní ředitelství jižní Morava Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 002,10

D HSV Práce a dodávky HSV 175 002,10

D 1 Zemní práce 4 312,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,700	400,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101							
VV	" SVÚ4 km 1,009 - 1,137 " 5*4*0,11				2,200			
VV	" SVÚ5 km 1,137 - 1,298 " 5*4*0,11				2,200			
VV	" SVÚ6 km 1,298 - 1,403 " 5*3*0,11				1,650			
VV	" SVÚ7 km 1,403 - 1,472 " 5*2*0,11				1,100			
VV	" SVÚ8 km 1,890 - 1,919 " 5*1*0,11				0,550			
VV	Rýhy	Součet				7,700		

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,700	80,00	616,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103							
VV	Rýhy				7,700			
VV	Součet				7,700			

3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,700	80,00	616,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101							
VV	Rýhy				7,700			
VV	Součet				7,700			

D 4 Vodorovné konstrukce 1 680,00

4	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	1,400	1 200,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112							
VV	" SVÚ4 km 1,009 - 1,137 " 1*4*0,5*0,2				0,400			
VV	" SVÚ5 km 1,137 - 1,298 " 1*4*0,5*0,2				0,400			
VV	" SVÚ6 km 1,298 - 1,403 " 1*3*0,5*0,2				0,300			
VV	" SVÚ7 km 1,403 - 1,472 " 1*2*0,5*0,2				0,200			
VV	" SVÚ8 km 1,890 - 1,919 " 1*1*0,5*0,2				0,100			
VV	Součet				1,400			

D 5 Komunikace pozemní 168 000,00

5	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	84,000	2 000,00	168 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597311121							
VV	" SVÚ4 km 1,009 - 1,137 " 6*4				24,000			
VV	" SVÚ5 km 1,137 - 1,298 " 6*4				24,000			
VV	" SVÚ6 km 1,298 - 1,403 " 6*3				18,000			
VV	" SVÚ7 km 1,403 - 1,472 " 6*2				12,000			
VV	" SVÚ8 km 1,890 - 1,919 " 6*1				6,000			
VV	Součet				84,000			

D 998 Přesun hmot 1 010,10

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,770	50,00	388,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

7	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,770	80,00	621,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225191							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

SEZNAM FIGUR

Kód: 25051-26XC-SO
 Stavba: LC Jedle a LC Od rybníka na státní - TP

Datum: 2. 6. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
25051-26XC-SO-1/ 25051-26XC-SO-1- Cesta 01			
Pláň	Uprava pláně	m2	3 866,500
	" C1 km 0,000 - 0,950 " 3,7*950*1,1		3 866,500
Pláň	Součet		3 866,500
25051-26XC-SO-1/ 25051-26XC-SO-1- Sjezdy 02			
Pláň	Uprava pláně	m2	315,000
	" N1 km , Š1 = 8 m, Š2 = 3 m, dl. 10 m" 45*7		315,000
Pláň	Součet		315,000
25051-26XC-SO-1/ 25051-26XC-SO-1- Trubní propusty 04			
Jámy			12,800
	Rovnanina		12,800
Jámy	Součet		12,800
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,800
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,800
Násyp95			12,800
	Skládka		12,800
Násyp95	Součet		12,800
Rovnanina			12,800
	" TP1 km " 2*(3,8+1,6+1)		12,800
Rovnanina	Součet		12,800
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	12,800
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,800
Skládka	přesun	m3	12,800
	Jámy		12,800
Skládka	Součet		12,800
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,800
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	12,800
Zásyp			12,260
25051-26XC-SO-1/ 25051-26XC-SO-1- Svodnice 06			
Rýhy			7,150
	" SVÚ1 km 0,538 - 0,736 " 5*6*0,11		3,300
	" SVÚ2 km 0,736 - 0,867 " 5*4*0,11		2,200
	" SVÚ3 km 0,867 - 1,009 " 5*3*0,11		1,650
Rýhy	Součet		7,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,150
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,150
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	7,150
25051-26XC-SO-2/			
25051-26XC-SO-2- Cesta			
01			
Pláň	Uprava pláňe	m2	4 582,820
	" C2 km 0,950 - 2,076 " 3,7*1126*1,1		4 582,820
Pláň	Součet		4 582,820
25051-26XC-SO-2/			
25051-26XC-SO-2- Sjezdy			
02			
Odkop			20,000
	" OD1 km 2,076 - vpravo" 20*1		20,000
Odkop	Součet		20,000
Použití figury:			
122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	20,000
25051-26XC-SO-2/			
25051-26XC-SO-2- Trubní propusty			
04			
Jámy			32,000
	Rovnanina		32,000
Jámy	Součet		32,000
Použití figury:			
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,000
Násyp95			32,000
	Skládka		32,000
Násyp95	Součet		32,000
Rovnanina			32,000
	" TP2 km " 5*(3,8+1,6+1)		32,000
Rovnanina	Součet		32,000
Použití figury:			
463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	32,000
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000
Skládka	přesun	m3	32,000
	Jámy		32,000
Skládka	Součet		32,000
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,000
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	32,000
25051-26XC-SO-2/			
25051-26XC-SO-2- Svodnice			
06			
Rýhy			7,700
	" SVÚ4 km 1,009 - 1,137 " 5*4*0,11		2,200
	" SVÚ5 km 1,137 - 1,298 " 5*4*0,11		2,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" SVÚ6 km 1,298 - 1,403 " 5*3*0,11		1,650
	" SVÚ7 km 1,403 - 1,472 " 5*2*0,11		1,100
	" SVÚ8 km 1,890 - 1,919 " 5*1*0,11		0,550
Rýhy	Součet		7,700
Použití figury:			
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,700
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,700
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	7,700

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST