

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **001/2025 ZZS ZK - UH koupelna**

Objekt: **SO01 Koupelna ženy**

Rozpočet: **2 Rozpočet**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MANAG, a.s.,**

IČO: **47906898**

Zarámí 92

DIČ: **CZ47906898**

760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			56 434,12
PSV			263 752,23
MON			3 700,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			323 886,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	323 886,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

323 886,35 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 001/2025 - ZZS ZK - UH koupelna
Popis objektu: SO01 - Koupelna ženy
Popis rozpočtu: 2 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 500,00	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 536,15	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 332,14	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 183,75	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 695,38	7,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 206,69	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			32 821,05	10,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 704,00	2,1
725	Zařizovací předměty	PSV			111 102,66	34,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			638,00	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 195,45	5,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			626,49	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 598,13	0,8
781	Obklady keramické	PSV			83 470,71	25,8
784	Malby	PSV			4 642,98	1,4
787	Zasklívání	PSV			4 952,76	1,5
M21	Elektromontáže	MON			3 700,00	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 980,01	4,9
Cena celkem					323 886,35	100,0