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Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ID 180058 

 

 

Článek 1  

Smluvní strany 
Kraj Vysočina  
se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
zástupce pro věci technické:  Ing. Jan Prokop 
tel.:     +420 564 602 276 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100  
(dále jen „příkazce“) 

 

a 
 
ELPE s.r.o. 
se sídlem:    Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov 
zastoupený:    Josefem Fučíkem, jednatelem 
zástupce pro věci smluvní:  Martin Kocián 
zástupce pro věci technické:  Ing. Mirek Fučík 
tel.:      +420 720 857 257 
IČO:     49050494 
DIČ:     CZ49050494 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    252074575/0300 
zápis v obchodním rejstříku:            C 3220, Krajský soud v Českých Budějovicích 
(dále jen „příkazník“) 

 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce 

a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) spočívající v zajištění 

kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním 

důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na 

akci „Nemocnice Jihlava - FVE objekt J (gastro)“ a „Nemocnice Jihlava - FVE objekt F 

(LDN)“, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny příkazce. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce hodlá předmět Smlouvy spolufinancovat ze 
systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. 
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Článek 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný 

v rozsahu vykonávání činností v místě realizace a mimo místo realizace díla a to po dobu 

realizace díla až do doby ukončení realizace (resp. v relevantních případech do vydání 

kolaudačního souhlasu), do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě vlastních kontrol 

v místě realizace bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které vyplývají ze 

zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický 

dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 

spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen při řešení závažných problémů 

mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.  

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází 

prováděných prací: 

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, zejména 

s projektovou dokumentací, 

- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a 

seznámení se s realizační smlouvou o dílo, 

- seznámení se s časovým předpokladem průběhu díla, 

- přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení místa realizace (směrové i 

výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem, 

- příprava předání místa realizace zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními vztahy 

na realizaci díla. 

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech: 
­ předání a převzetí místa realizace, v jehož rámci: 

 předá místo realizace, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných 
stran, 

 zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na 
dopravní infrastrukturu, 

 vymezí zhotoviteli prostor pro zařízení místa realizace, 

 prověří vliv realizace díla na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 
technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy, 

­ kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby 
zejména z těchto hledisek: 

 mechanická odolnost konstrukčních prvků, 

 požární bezpečnost zabudovaných prvků, 

 plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 

 plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,  

 dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 

 zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

­ přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 
zejména se zaměřit na kontrolu: 

 izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 

 a dalších, dle konkrétní situace, 
­ kontrola směrového a výškového provedení díla včetně jeho porovnání 

s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento 
nedostatek zhotovitele a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru 
zpracovatele projektové dokumentace, 

­ důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 
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­ kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných 
dokladů (prohlášení o shodě, atesty), 

­ dohled nad správným dokumentováním průběhu díla, 
­ kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení 

stavebního díla, plnění podmínek daných příp. územním rozhodnutím a 
stavebním povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy 
nebo podmínek jiných oprávněných orgánů, 

­ sledování průběhu realizace díla z hlediska schváleného časového plánu, 
­ organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně e-mailové informace 

všem účastníkům o konání kontrolních dnů a pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem 
na zúčastněné strany, 

­ uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,       
­ hlášení archeologických nálezů, 
­ spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 

omezení škod, 
­ kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek v místě realizace, 
­ spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 
­ spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu,  
­ pořizování fotodokumentace průběhu realizace díla (digitální formát), 
­ podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

realizovaného díla, 
­ projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením 

příkazci, 
­ kontrola oprávněnosti zhotovitelem navržených prací nad rámec projektové 

dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací 
objednatelem, 

­ kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny, 

­ předání a převzetí díla (příp. kolaudace), v jehož rámci:  

 provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad 
a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, 

 zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména 
projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení, 
prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o 
provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření zainteresovaných 
orgánů státní a veřejné správy), 

 provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci 
jednání, 

 provede se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení místa realizace s termínem 
jeho odstranění, 

 případně spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu 
místně příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedené dílo a zajistí 
předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal 
při přejímce mezi zhotovitelem a příkazcem včetně zápisu této přejímky. 

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech: 

 vypracování závěrečné zprávy z průběhu realizace díla v souladu s požadavky příkazce 

1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace, 

 zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla, 

 vypracování a potvrzení závěrečného stanoviska odborného technického dozoru dle 

závazného vzoru poskytovatele dotace v případě akcí spolufinancovaných z EU, 

 kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla, 
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 kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace 

díla vyplývající z předání a převzetí díla. 

 

Článek 4 

Čas plnění 

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy v závislosti na zahájení 

prací. 

 

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě 

zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení 

doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.  

 

Článek 5 

Odměna příkazníka, platební podmínky 

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 

smluvní dohodnutou odměnu následujícím způsobem: 

 

činnost 
hodinová odměna 
v Kč bez DPH 

sazba DPH hodinová odměna 
v Kč včetně DPH 

činnosti prováděné v místě 
realizace (zejména kooperace při 
přípravě realizace díla, předání 
místa realizace, provádění 
kontroly dodávek a prací, 
organizace KD, dokumentace 
průběhu realizace, předávací 
řízení, kolaudace) 

1 650,- 346,50 1 996,50 

činnosti prováděné mimo místo 
realizace (zejména nastudování 
dokumentace, součinnost s 
projektantem, kontrola předávací 
dokumentace, kontrola fakturace, 
zpracování závěrečné zprávy) 

1 650,- 346,50 1 996,50 

 

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna 

může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných 

sazeb DPH. 

 

5.3. V odměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon 

činností příkazníka včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (zejména náklady 

na dopravu do místa provádění díla). 

 

5.4. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné 

vhodné období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným činnostem 

v daném měsíci. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) je příkazník povinen uvádět 

v jednotlivých fakturách název projektu dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis 

činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické. 

 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich 

doručení příkazci. 



 

 

Stránka 5 z 7 

 

 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat název a číslo projektu dle pokynů příkazce. 

 

5.7. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 

(kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 

provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 

DPH fakturované příkazníkem. 

 

5.9. Příkazník je povinen provést rozpis nákladů dle pokynů příkazce.  

 

Článek 6 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 

schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník 

odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

 

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 

při vyřizování záležitostí. 

 

6.3. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu příkazce použít ke splnění smlouvy 

jiné osoby, než ty uvedené v čl. I. této smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na případ, že 

pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast profesního specialisty, 

odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízení, v takovém případě 

zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako součást jím zajišťovaného TDS. Použije-li 

příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám. 

 

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 

dohodnutou odměnu. 

 

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 

k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, 

zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním místa 

realizace zhotoviteli), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve 

smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.  

 

6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 

úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy. 

 

6.7. Příkazník se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 

10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce 
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Článek 7 

Sankce 

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 

neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do 

výše 10.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den 

prodlení. 

 

7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny 

uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení. 

 

7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné 

smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a 

zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.  

 

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 

straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 

odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 

teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud. 

 

Článek 8 

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 

s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 

opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 

smlouvy. 

 

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 

pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 

občanského zákoníku. 

 

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.  

 

8.4. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy příkazník nesplní povinnost 

uvedenou v čl. 6 odst. 6.7. této Smlouvy. 

 

8.5. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.  

 

8.6. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 

 

8.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

 

8.8. Vzhledem k tomu, že příkazce hodlá služby z této smlouvy spolufinancovat ze systému 

EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu, je příkazník povinen 

uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu této smlouvy po dobu dle pokynů 

příkazce. Příkazník je dále povinen po tuto dobu poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (např. Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
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Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly dokumentace související se smluvním plněním a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

 

8.9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 

podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

 

8.10. Výběr příkazníka byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 

zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 4. 2025. 

 

8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv. 

 

8.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Jihlavě  V Pelhřimově 

 

za příkazce: za příkazníka: 

 

 

 

 

 .................................................   .................................................  

Ing. Otto Vopěnka  Josef Fučík 

1. náměstek hejtmana jednatel 
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