SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 2025-00368

č. zhotovitele 25-SOD-2025-021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

(dále jen **„smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:	[redacted]
IČO:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	ČSOB
č. účtu:	263417449/0300

(dále jen „**objednatel**“)

a

M – SILNICE a.s.

Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
V zastoupení:	[redacted] místopředseda představenstva jednající na základě písemného pověření
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[redacted], manažer projektu
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:	[redacted], manažer projektu
IČ	42196868
Telefon:	495 846 803
E-mail:	jih@msilnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
Webové stránky:	www.msilnice.cz
Datová schránka:	jwtq7ju

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem **„ZTV VINICE, STRAKONICE“**, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

1.2. Vymezení některých pojmů:

1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem a jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.

1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

1.2.12. Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů zadavatele.

2. Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **ZTV VINICE, STRAKONICE** (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **09.06.2025**, (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),

2.3.3. zadávací dokumentací, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytovanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zveřejněnou na profilu zadavatele (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“),

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracoval ATELIER PENTA, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice IČ: 42386781.

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,

2.3.7. stavebním povolením,

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	**24 127 197,56 Kč**
DPH	**5 066 711,49 Kč**
Cena díla včetně DPH	**29 193 909,05 Kč**

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **24 127 197,56** Kč bez DPH (slovy: **dvacet čtyři milionů sto dvacet sedm tisíc sto devadesát sedm korun** korun českých a **padesát šest** haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není

oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí.

3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,

3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6.13. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s rizikem vyplývajícím ze souběhu Stavby se stavbami jiných subjektů (EG.D a.s., RPI invest a.s.), a náklady spojené s pozastavením prací na Stavbě z důvodů z těchto skutečností vyplývajících nebo z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ.

3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. víceprací nebo méněprací za podmínek definovaných v ustanovení § 222 zákona. Vícepráce i méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu těchto prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady těchto prací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na

cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. (Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy.

3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100% aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem. Objednatel má právo stanovit větší nebo menší rozsah díla, než je patný podle zadávací dokumentace. V případě většího rozsahu díla, budou položky přednostně oceněny dle jednotkových cen použitých v nabídce zhotovitele pro tuto akci. V případě méněprací určí objednatel, jaké položky nebudou realizovány, případně v jakém počtu měrných jednotek nebudou provedeny. Zhotovitel pak tyto položky/počty měrných jednotek nebude účtovat.

3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 10 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě financování z dotace bude na daňovém dokladu uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: [redacted] Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.

3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.

3.18. Placení DPH a přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů po podpisu SOD;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **31.12.2026**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

Zadavatel upozorňuje zhotovitele díla, že v rámci realizace díle dle této smlouvy budou realizovány souběžně stavby (uložení kabelů NN a VN, trafostanice) společnosti **EG.D a.s.,** resp. jí určenou externí firmou. Objednatel v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby s touto společností jednal. Výsledkem je předjednaný harmonogramu, který je součástí zadávací dokumentace - příloha č.10 ZD Harmonogram provádění stavby. V harmonogramu je zohledněn a zapracován čas, který tato společnost potřebují pro provedení souběžných staveb. Zhotovitel je povinen všechny tyto související stavební práce jejich zhotovitelům umožnit a umožnit jim vstup na staveniště. Provedení by mělo být zahájeno a dokončeno ve lhůtách uvedených v harmonogramu. Zadavatel upozorňuje, že změna lhůty pro provedení díla s ohledem na provádění souběžných staveb není možná, s výjimkou případů, kdy prokazatelně dojde k odepření součinnosti společností provádějící souběžnou stavbu, jenž bude mít nezanedbatelný dopad na harmonogram provádění díla.

Zadavatel dále upozorňuje zhotovitele díla, že souběžně s realizací díla bude realizovány na sousedních pozemcích (p.č. 532/35, p.č. 532/4, p.č. 532/127 v k.ú. Strakonice) ve vlastnictví společnosti **RPI invest a.s.,** se sídlem Lannova tř. 1893/32a, České Budějovice 370 01, IČ 28076168 stavební práce na výstavbě inženýrských sítí a ostatní technické vybavenosti. Zadavatel v průběhu zpracovávání dokumentace pro provádění stavby s touto společností jednal a výsledkem tohoto jednání je uzavřená smlouva o finančním příspěvku této společnosti na investiční výstavbu ZTV-Vinice. V návaznosti na tuto smlouvu zadavatel stanovuje, že je zhotovitel povinen umožnil RPI invest a.s. provádět současně na jí vlastněných Pozemcích stavební práce na výstavbě inženýrských sítí a ostatní technické vybavenosti, tedy aby RPI invest a.s. v průběhu realizace veřejné zakázky umožnil přístup na Pozemky ve vlastnictví RPI invest a.s. za účelem vybudování této vybavenosti, aby RPI invest a.s. v této výstavbě nebránil a pokud možno práce při realizaci veřejné zakázky s RPI invest a.s. koordinoval.

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „**SZ**“) hlavního stavbyvedoucího [redacted]; (dále jen „**stavbyvedoucí**“). Zástupce stavbyvedoucího [redacted] (dále jen „**zástupce stavbyvedoucího**“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 47116901**; (dále jen **„technický dozor stavebníka“** nebo též zkráceně **„TDS“).** TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a

důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy.

4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.3. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.4. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.

5.7. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.

6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.33. této smlouvy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání

objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to:

8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze

zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 20.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání realizace díla dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění.

10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

11.1. <u>Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla</u>

11.1.1. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytne Zhotovitel Objednateli finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení“).

11.1.2. Bankovní záruka se předkládá za níže sjednaných podmínek.

11.1.3. Zhotovitel bude mít sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla s platností po celou dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině bude obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající **3 % ceny za zhotovení díla dle této smlouvy bez DPH** (tak, jak je vymezena v této smlouvě), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo nevyklidí Staveniště ve stanovené lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla (Stavby) bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

11.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy.

11.1.5. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

11.1.6. Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace Stavby a do odstranění Drobných vad.

11.1.7. Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

11.1.8. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.2. <u>Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby</u>

11.2.1. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

11.2.1.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídajícím nejméně 2 % ceny za zhotovení díla dle této smlouvy bez DPH (tak, jak je vymezena v této smlouvě), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle záručních podmínek dle této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

11.2.1.2. Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby díla, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené Záruční doby.

11.2.1.3. Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné

splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

12. Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem

12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH.

12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0, 1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

12.6. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

12.8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.8.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.8.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu,

kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

12.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

12.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.32. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy nebo

13.3.5. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě dohody smluvních stran může být smlouva uzavřena v listinné podobě.

15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**nařízení**“).

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 25. 06. 2025, číslo usnesení 3486/2025.

15.14. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel
Ve Strakonicích
dne *(dle data elektronického podpisu)*

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.08.08 10:00:53 +02'00'

.....

Město Strakonice
[redacted]
starosta města

Zhotovitel
V Hradci Králové
dne *(dle data elektronického podpisu)*

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.08.06 10:21:11 +02'00'

.....

M – SILNICE a.s.
[redacted]
místopředseda představenstva
jednající na základě písemného pověření

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Komunikace Šibeník, Strakonice**

Investor:	**Město Strakonice** Velké náměstí 2 386 01 Strakonice I	IČO: DIČ:	00251810 CZ00251810
Zhotovitel:	**M - SILNICE a.s.** Trabantská 290/31 190 15 Praha 9 – Satalice	IČO: DIČ:	42196868 CZ42196868

Č.objektu	Název objektu	Celkem Kč
100 POZEMNÍ KOMUNIKACE		**8 907 923,39 Kč**
S.O. 101	Pozemní komunikace ČÁST 1	6 437 581,97 Kč
S.O. 101	Pozemní komunikace ČÁST 2	2 470 341,42 Kč
SO 301 VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST		**13 458 974,93 Kč**
S.O. 301.1a	Vodovod ČÁST 1	2 041 094,35 Kč
S.O. 301.1b	Vodovod ČÁST 2	715 928,19 Kč
S.O. 301.2a	Dešťová kanalizace ČÁST 1	7 352 042,04 Kč
S.O. 301.2b	Dešťová kanalizace ČÁST 2	1 088 849,03 Kč
S.O. 301.3a	Splašková kanalizace ČÁST 1	1 221 043,42 Kč
S.O. 301.3b	Splašková kanalizace ČÁST 2	1 040 017,90 Kč
S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		**697 236,55 Kč**
S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 1		503 303,55 Kč
S.O. 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 2		193 933,00 Kč
S.O. 701 KONTEJNEROVÉ STÁNÍ		**1 063 062,69 Kč**
Celkem za stavbu bez DPH		**24 127 197,56 Kč**
DPH 21%		**5 066 711,49 Kč**
Celkem za stavbu včetně DPH		**29 193 909,05 Kč**

Položkový rozpočet

Zakázka: **S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 370 781,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			66 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**6 437 581,97**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**6 437 581,97** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 351 892,21** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**7 789 474,18 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[redacted]
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					6 437 581,97

Položkový rozpočet

S:	S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000		
		19,0+6,0		25,00000		
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	19,00000		
3	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, likvidace větví	kus	6,00000		
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	34,00000		
		předláždění napojení:34,0		34,00000		
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	84,00000		
		76,0+8,0		84,00000		
6	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	84,00000		
		76,0+8,0		84,00000		
7	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	121,00000		
		napojení:121,0		121,00000		
8	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km	m3	90,00000		
9	122203203R00	Odkopávky pro silnice,třída I.,do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 640,02000		
		zářez pro komunikaci:1463,0*0,54		790,02000		
		výměna podloží:1700,0*0,5		850,00000		
10	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	180,00000		
		90,0+90,0		180,00000		
11	162506111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m, ornice z deponie investora	m3	130,50000		
		ornice z deponie investora:130,5		130,50000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 456,02000		
		přebytek na skládku:2362,54-242,0-664,52		1 456,02000		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16 016,22000		
		dalších 11 km:1456,02*11		16 016,22000		
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 698,02000		
15	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	220,50000		
		ornice z deponie investora:130,5		130,50000		
		ze stavby:90,0		90,00000		
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	184,00000		
		násypy komunikace:184,0		184,00000		
17	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	510,00000		
		výměna podloží:1700,0*0,3		510,00000		
18	58380699	Materiál vhodný pro výměnu podloží, nenamrzavý	t	918,00000		
		510,0*1,8		918,00000		
19	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	2 205,00000		
		na ornici:2205,0		2 205,00000		
20	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	76,00000		
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 033,00000		
		plocha asf. komunikace:882,0		882,00000		
		0,5*124,0		62,00000		
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000		
		vyvýšená křižovatka:581,0		581,00000		
		chodník:353,0		353,00000		
		vjezdy dlažba:34,0		34,00000		
		vjezdy ŠTD + recyklát:51,0		51,00000		

22	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	76,00000
23	182201101R00	Svahování násypů	m2	743,00000
		násypy komunikace:743,0		743,00000
24	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	2 572,00000
25	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	44,00000
26	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině, 3x	m2	44,00000
27	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	2,20000
28	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	44,00000
29	026503R001	Habr obecný - Carpinus betulus , nasazení koruny 2,2 m - ZB 14-16	kus	44,00000
30	184202111RV1	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, 3 kůly	kus	132,00000
		44*3		132,00000
31	184215412R00	Zhotovení závlahové mísy	kus	44,00000
32	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	4,40000
33	10391199	Zavlažovací lamela	kus	44,00000
34	185805555RV1	Následná péče dle zákona za kácení - zálivka , 70l/strom, 15 intenz. zálivek 1/strom/3 roky	kus	44,00000
35	185805666RV1	Ochrana kmene nátěr + treeprotector	kus	132,00000
		44*3		132,00000
36	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	2 620,83600
		přebytek na skládku:1456,02*1,8		2 620,83600
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
37	451541111R00	Lože příkopových žlabů ze štěrkodrtě 0 - 32 mm	m3	9,48000
		79,0*0,6*0,20		9,48000
38	460030092VL1	Vytrhání žlabovek, lože MC, s očištěním a uložením pro další použití	m	79,00000
Díl:	5	Komunikace		
39	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm, nakupovaný materiál	m2	51,00000
		51,0		51,00000
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	382,60000
		chodníky:382,6		382,60000
41	567133112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.17 cm	m2	952,00000
		komunikace asfalt:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
42	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	85,00000
		vjezdy recyklát:51,0		51,00000
		vjezdy dlažba:34,0		34,00000
43	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	34,00000
		vjezdy dlažba:34,0		34,00000
44	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	1 700,00000
		výměna podloží:1700,0		1 700,00000
45	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	952,00000
		komunikace asfalt:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
46	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	581,00000
		vyvýšená křižovatka:581,0		581,00000
47	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	952,00000
		komunikace:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70		70,00000
48	567153114RV1	Podklad z betonu SC C 25/50 tl.29 cm	m2	581,00000
		vyvýšená křižovatka:581,0		581,00000
49	571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	952,00000
		komunikace:882,0		882,00000

		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
50	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	22,60000
		5,8+8,8+8,0		22,60000
51	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	22,60000
		5,8+8,8+8,0		22,60000
52	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	952,00000
		komunikace:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
53	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	952,00000
		komunikace:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
54	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	121,00000
		napojení:121,0		121,00000
55	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	952,00000
		komunikace:882,0		882,00000
		sjezd k nádrži:70,0		70,00000
56	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	121,00000
		napojení:121,0		121,00000
57	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	581,00000
		vyvýšená křižovatka:581,0		581,00000
58	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, štípaná	m2	598,43000
		581,0*1,03		598,43000
59	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	416,60000
		předláždění napojení:34,0		34,00000
		chodníky nové:353,0+29,6		382,60000
60	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6	m2	370,65000
		353,0*1,05		370,65000
61	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	31,08000
		29,6*1,05		31,08000
62	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	44,40000
		vjezdy dlažba šedá:34,0		34,00000
		vjezdy dlažba pro nevidovmé:10,4		10,40000
63	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	35,70000
		34,0*1,05		35,70000
64	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	10,92000
		10,4*1,05		10,92000
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
65	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 10 cm	m2	2,50000
		přídlažba:10,0*0,25		2,50000
Díl:	8	Trubní vedení		
66	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	8,00000
67	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	18,00000
		SK:5		5,00000
		DK:13		13,00000
68	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	14,00000
		14		14,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
69	911231111VL1	Zpětné osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového	m	10,00000
		demontované zábradlí:10,0		10,00000
70	911332111VL1	Zpětná montáž ocelového svodidla na sloupky	m	12,00000
		rozebrané svodidlo:8,0+4,0		12,00000
71	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00000
		IP10a:1		1,00000

72	914001122R00	Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka	kus	3,00000
		IZ8a:1		1,00000
		IZ8b:1		1,00000
		IP22:1		1,00000
73	40445061.X1	Značka dopr inf IZ8a, 1000/1500 fól1, EG7letá	kus	1,00000
74	40445247R	Značka dopravní informativní provozní IP 22, rozměr 1000 x 1500 mm	kus	1,00000
75	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12,00000
76	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000
77	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie	sada	2,00000
78	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	1 080,00000
		pronájem 90 dní:12*90		1 080,00000
79	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	180,00000
		pronájem 90 dní:2*90		180,00000
80	914992007R00	Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den	sada	180,00000
		pronájem 90 dní:2*90		180,00000
81	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12,00000
82	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	2,00000
83	914993007R00	Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií	sada	2,00000
84	915721111R00	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd.	m2	3,00000
		V17:12*0,25		3,00000
85	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	3,00000
		V17:12*0,25		3,00000
86	40445061.X2	Značka dopr inf IZ8b, 1000/1500 fól1, EG7letá	kus	1,00000
87	40445044.AR	Značka dopr inf IP 10a 500/500 fól1,EG7letá	kus	1,00000
88	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	259,00000
		chodníky, vjezdy:354,0-114,0		240,00000
		vytrhané:19,0		19,00000
89	59217510R	Obrubník betonový přírodní 100x8x25 cm	kus	266,77000
		259,0*1,03		266,77000
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	448,00000
		nové:668,0-245,0		423,00000
		vytrhané:19,0+6,0		25,00000
91	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	390,37000
		379,0*1,03		390,37000
92	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	58,19500
		(71,5-15,0)*1,03		58,19500
93	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,00000
94	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,00000
95	917932121RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20, včetně dodávky silniční přídlažby	m	12,00000
		10,0+2,0		12,00000
96	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	21,98000
		259,0*0,10*0,20		5,18000
		448,0*0,15*0,25		16,80000
97	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,00000
		napojení:7,0+16,0		23,00000
98	919726212R00	Těsnění spár krytu zálivkou za studena	m	23,00000
		napojení:7,0+16,0		23,00000
99	919-R001	Zrušení geodetického bodu	kus	1,00000
100	919-R002	Demontáž a zpětná montáž veřejného rozhlasu	kus	1,00000
101	919-R003	DOD+MTŽ ocelový sloupek, lakovaný pozink, reflexní pruhy, vč. zemních prací a bet. základu	kus	8,00000
		4,0+4,0		8,00000
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb		
102	935112211VL1	Osazení přík.žlabu do C16/20 tl.10cm, z tvárnic do 80cm	m	79,00000
103	59227518R.V1	Příkopový žlab betonový, 330/590/67	kus	237,00000
		79,0*3		237,00000

Díl:	96	Bourání konstrukcí		
104	966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	m	12,00000
		8,0+4,0		12,00000
105	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky	m	10,00000
		demontáž pro vodovod:10,0		10,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
106	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. též	m2	34,00000
		předláždění napojení:34,0		34,00000
107	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	91,36800
108	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	21,13500
		recyklát, dlažba:21,135		21,13500
109	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	70,23300
110	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 264,19400
		dalších 18 km:70,233*18		1 264,19400
111	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	91,36800
112	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	31,00000
113	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	25,08000
114	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	36,28800
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
115	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 519,86911
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
116	005111021R	Vytyčení sítí	kpl	1,00000
117	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
118	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000
119	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00000

Celkem	**6 437 581,97**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 427 941,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			42 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 470 341,42**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 470 341,42** CZK
Základní DPH	**21** %	**518 771,70** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 989 113,12 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[redacted]
5	Komunikace	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					2 470 341,42

Položkový rozpočet

S:	S.O.101 POZEMNÍ KOMUNIKACE - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1 235,00000		
2	111201102VL1	Likvidace prořezaných křovin, (drcení, odvoz na skládku včetně poplatku)	m2	1 235,00000		
3	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, likvidace větví	kus	5,00000		
4	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km	m3	30,00000		
5	122203203R00	Odkopávky pro silnice,třída I.,do 10000 m3,STROJNĚ	m3	722,52000		
		zářez pro komunikaci:663,0*0,54		358,02000		
		výměna podloží:729,0*0,5		364,50000		
6	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	60,00000		
		30,0+30,0		60,00000		
7	162506111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m, ornice z deponie investora	m3	43,50000		
		ornice z deponie investora:43,5		43,50000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	664,52000		
		přebytek na skládku:722,52-58,0		664,52000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 309,72000		
		dalších 11 km:664,52*11		7 309,72000		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	664,52000		
11	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	73,50000		
		ornice z deponie investora:43,5		43,50000		
		ze stavby:30,0		30,00000		
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	58,00000		
		násypy komunikace:58,0		58,00000		
13	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	218,70000		
		výměna podloží:729,0*0,3		218,70000		
14	58380699	Materiál vhodný pro výměnu podloží, nenamrzavý	t	393,66000		
		218,7*1,8		393,66000		
15	180400011RA0	Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva	m2	735,00000		
		na ornici:735,0		735,00000		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 069,50000		
		plocha asf. komunikace:663,0		663,00000		
		0,5*245,0		122,50000		
		chodník:157,0		157,00000		
		vjezdy dlažba:32,0		32,00000		
		vjezdy ŠTD + recyklát:95,0		95,00000		
17	182201101R00	Svahování násypů	m2	210,00000		
		násypy komunikace:210,0		210,00000		
18	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	368,00000		
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 196,13600		
		přebytek na skládku:664,52*1,8		1 196,13600		
Díl:	5	Komunikace				
20	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm, nakupovaný materiál	m2	95,00000		
		vjezdy:95,0		95,00000		
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	157,00000		
		chodníky:157,0		157,00000		

22	567133112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.17 cm	m2	663,00000
		komunikace asfalt:663,0		663,00000
23	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	127,00000
		vjezdy recyklát:95,0		95,00000
		vjezdy dlažba:32,0		32,00000
24	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	32,00000
		vjezdy dlažba:32,0		32,00000
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	729,00000
		výměna podloží:729,0		729,00000
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	663,00000
		komunikace asfalt:663,0		663,00000
27	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	663,00000
		komunikace:663,0		663,00000
28	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	5,00000
29	571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	663,00000
		komunikace:663,0		663,00000
30	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	663,00000
		komunikace:663,0		663,00000
31	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	663,00000
		komunikace:663,0		663,00000
32	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	663,00000
		komunikace:663,0		663,00000
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	151,75000
		chodníky nové:150,0+1,75		151,75000
34	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6	m2	164,85000
		157,0*1,05		164,85000
35	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	1,83750
		1,75*1,05		1,83750
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	37,25000
		vjezdy dlažba šedá:32,0		32,00000
		vjezdy dlažba pro nevidovmé:5,25		5,25000
37	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	33,60000
		32,0*1,05		33,60000
38	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	5,51250
		5,25*1,05		5,51250
Díl:	8	Trubní vedení		
39	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000
		2		2,00000
40	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	7,00000
		SK:4		4,00000
		DK:3		3,00000
41	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	14,00000
		14		14,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
42	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00000
43	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000
44	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie	sada	1,00000
45	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	120,00000
		pronájem 30 dní:4*30		120,00000
46	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	60,00000
		pronájem 30 dní:2*30		60,00000
47	914992007R00	Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den	sada	60,00000

		pronájem 60 dní:1*60		60,00000	
48	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00000	
49	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	2,00000	
50	914993007R00	Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií	sada	1,00000	
51	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	114,00000	
		chodníky, vjezdy:114,0		114,00000	
52	59217510R	Obrubník betonový přírodní 100x8x25 cm	kus	117,42000	
		114,0*1,03		117,42000	
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	245,00000	
		nové:245,0		245,00000	
54	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	233,81000	
		227,0*1,03		233,81000	
55	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,45000	
		(3,0+12,0)*1,03		15,45000	
56	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	
57	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	
58	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	11,46750	
		114,0*0,10*0,20		2,28000	
		245,0*0,15*0,25		9,18750	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 930,58242	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
60	005111021R	Vytyčení sítí	kpl	1,00000	
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	
62	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000	
63	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kus	1,00000	

Celkem	**2 470 341,42**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO 301.1 VODOVOD - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 944 978,60
PSV			39 767,00
MON			16 348,75
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 041 094,35**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 041 094,35** CZK
Základní DPH	**21** %	**428 629,81** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 469 724,16 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[redacted]
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					2 041 094,35

Položkový rozpočet

S:	SO 301.1 VODOVOD - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	3,00000		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,00000		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	366,00000		
		35,0*0,8*1,5		42,00000		
		169,0*0,8*1,5		202,80000		
		12,0*0,8*1,5		14,40000		
		16,0*0,8*1,5		19,20000		
		16,0*0,8*1,5		19,20000		
		(14,0+14,0+10,0+12,0+7,0)*0,8*1,5		68,40000		
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	366,00000		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	915,00000		
		35,0*2*1,5		105,00000		
		169,0*2*1,5		507,00000		
		12,0*2*1,5		36,00000		
		16,0*2*1,5		48,00000		
		16,0*2*1,5		48,00000		
		(14,0+14,0+10,0+12,0+7,0)*2*1,5		171,00000		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	915,00000		
		35,0*2*1,5		105,00000		
		169,0*2*1,5		507,00000		
		12,0*2*1,5		36,00000		
		16,0*2*1,5		48,00000		
		16,0*2*1,5		48,00000		
		(14,0+14,0+10,0+12,0+7,0)*2*1,5		171,00000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	109,80000		
		36,6+73,2		109,80000		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 207,80000		
		dalších 11 km:11*109,8		1 207,80000		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	438,36000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	366,00000		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	256,20000		
		366,0-109,8		256,20000		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	73,20000		
		35,0*0,8*0,3		8,40000		
		169,0*0,8*0,3		40,56000		
		12,0*0,8*0,3		2,88000		
		16,0*0,8*0,3		3,84000		
		16,0*0,8*0,3		3,84000		
		(14,0+14,0+10,0+12,0+7,0)*0,8*0,3		13,68000		
13	58152195R	Písek kopaný	t	131,76000		
		73,2*1,8		131,76000		
14	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	244,00000		
		0,8*(35,0+169,0+12,0+16,0+16,0+57,0)		244,00000		
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	197,64000		
		109,8*1,8		197,64000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
16	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,01250		

		3*0,15*1,5*1,5		1,01250
17	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	0,81000
		3*0,12*1,5*1,5		0,81000
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
18	ATS001	Budova ATS včetně technologie, viz samostatný výkaz výměr	kpl	1,00000
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	36,60000
		35,0*0,8*0,15		4,20000
		169,0*0,8*0,15		20,28000
		12,0*0,8*0,15		1,44000
		16,0*0,8*0,15		1,92000
		16,0*0,8*0,15		1,92000
		(14,0+14,0+10,0+12,0+7,0)*0,8*0,15		6,84000
20	452-R001	betonový zajišťovací blok 0,4x0,4x0,4 m , C12/15 XC2	kus	4,00000
		B1:4		4,00000
21	452-R002	bet. blok na horizont. lomu provedení, dle TNV 75 5410	kus	9,00000
		B2:9		9,00000
22	452-R003	bet. blok na horizont. odbočce provedení, dle TNV 75 5410	kus	5,00000
		B3:5		5,00000
Díl:	8	Trubní vedení		
23	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
24	42294203R	Příruba UNI PLUS s jištěním, DN 80	kus	3,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
25	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	13,00000
		ŘAD 2:12		12,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
26	42294204R	Příruba UNI PLUS s jištěním, DN 100	kus	13,00000
		ŘAD 2:12		12,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
27	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 125	kus	8,00000
		ŘAD 1:3+2+1+1+1		8,00000
28	42294205R1	Příruba UNI PLUS s jištěním, DN 125	kus	3,00000
		ŘAD 1:3		3,00000
29	552701142R	Koleno přír. P 90° (FFK) - TT DN 125 PN 10-40	kus	2,00000
		ŘAD 1:2		2,00000
30	552702142Rx1	TP (FF) - TT DN 125 PN 10-25, L= 200 mm	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
31	552702148Rx1	TP (FF) - TT DN 125 PN 10-25, L= 500 mm	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
32	552702153Rx1	TP (FF) - TT DN 125 PN 10-25, L= 1000 mm	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
33	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	7,00000
		ŘAD 1:1+2		3,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
34	552702104R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 300 mm	kus	4,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
35	552701140R	Koleno přír. P 90° (FFK) - TT DN 80 PN 10-40	kus	3,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
36	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	7,00000

		ŘAD 2:4+3		7,00000
37	552720203R1	T-KUS s přírub.odbočkou 110/100, PN 10 - 16	kus	4,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
38	552720202R	T-KUS s přírub. odbočkou 110/80, PN 10 - 16	kus	3,00000
		ŘAD 2:3		3,00000
39	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 125	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
40	552720212R1	T-KUS s přírub.odbočkou 125/80, PN 10 - 16	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
41	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	29,90000
		VP 49:10,2+3,5		13,70000
		VP 50:10,2+3,5		13,70000
		VP 66:2,5		2,50000
42	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	30,00000
43	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	11,07000
		VP 54:11,07		11,07000
44	286134603R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 50x4,6 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	12,00000
45	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	9,25000
		VP 53:9,25		9,25000
46	286134604R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 63x5,8 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	10,00000
47	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	27,89000
		ŘAD 3:12,00		12,00000
		ŘAD 6:15,89		15,89000
48	286134606R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	30,00000
		ŘAD 3:2*6,0		12,00000
		ŘAD 6:3*6,0		18,00000
49	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	184,93000
		ŘAD 2:169,3		169,30000
		ŘAD 4:15,63		15,63000
50	286134607R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	192,00000
		ŘAD 2:29*6		174,00000
		ŘAD 4:3*6		18,00000
51	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	35,00000
		řad 1:35,0		35,00000
52	286134608R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 125x11,4 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	36,00000
		ŘAD 1:36		36,00000
53	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	5,00000
		ŘAD 3:1+1		2,00000
		ŘAD 6:1+2		3,00000
54	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	3,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:2		2,00000
55	286538057R	Elektrotvarovka - záslepka d90, PE100, SDR11	kus	2,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
56	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	25,00000
		ŘAD 2:22		22,00000
		ŘAD 4:2+1		3,00000
57	28613107.MR	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	19,00000
		ŘAD 2:17		17,00000
		ŘAD 4:2		2,00000
58	28653336.AR1	Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
59	28653336.AR2	Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	1,00000

		ŘAD 2:1		1,00000
60	28653336.AR	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
61	286538058R	Elektrotvarovka - záslepka d110, PE100, SDR11	kus	1,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
62	877262121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 125 mm	kus	4,00000
		ŘAD 1:1+3		4,00000
63	28613108.MR	Elektrospojka d 125 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	3,00000
		ŘAD 1:3		3,00000
64	28653337.AR1	Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 125 mm	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
65	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	9,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
		přípojky:4		4,00000
66	42228310R	šoupátko DN 80 přírubové, voda	kus	5,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
67	42228110R	šoupátko pro dom.přípojky -voda	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
68	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
69	422737410R	Hydrant podzemní DUO, DN 80,1 m-voda	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
70	VOD002	Hydrantová drenáž	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
71	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
72	42273632R	Hydrant nadzemní DUO,krytí 1,5m, DN 80, se znakem města	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
73	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	4,00000
74	42273555R	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.125	kus	4,00000
75	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	9,00000
		ŘAD 2:8		8,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
76	42228312R	šoupátko DN 100 přírubové, voda	kus	9,00000
		ŘAD 2:8		8,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
77	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
78	42228313R	šoupátko DN 125 přírubové, voda	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
79	VOD001	D+M spojka ORION SUPA MAXI DN 125, + nerez podpůrná vsuvka	kus	2,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
80	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	297,25000
		35,0+169,3+12,0+16,0+16,0		248,30000
		48,95		48,95000
81	893111121R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 2,0 m	kus	1,00000
		VP 53:1		1,00000
82	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000
		VP 53:1		1,00000
83	552433403R	Poklop litino-betonový BEGU-B-1 B125 d 750/610 mm	kus	1,00000

		VP 53:1		1,00000
84	893153122R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné kruhové vnějšího průměru přes 1,0 m do 1,5 m	kus	2,00000
85	VOD007	Vodoměrná šachta (např. MERX 1), včetně dodávky a montáže vodoměrné sestavy	kus	2,00000
86	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
87	42291405R	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
88	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
89	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,00000
		ŘAD 1:2		2,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
90	42291353R	Poklop litinový šoupátkový	kus	2,00000
		ŘAD 1:2		2,00000
91	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	7,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
92	42291510R	Deska podkladová pod poklopy	kus	2,00000
		ŘAD 1:2		2,00000
93	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
94	42291460R	Poklop uliční hydrantový	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
95	42291515R	Deska podkladová pod hydrant	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
96	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm	m	297,25000
		35,0+169,3+12,0+16,0+16,0		248,30000
		48,95		48,95000
97	VOD003	Těsnění s výztuhou DN 80	kus	8,00000
		ŘAD 1:5		5,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:2		2,00000
98	VOD004	Těsnění s výztuhou DN 100	kus	28,00000
		ŘAD 2:26		26,00000
		ŘAD 4:2		2,00000
99	VOD005	Těsnění s výztuhou DN 125	kus	8,00000
		ŘAD 1:8		8,00000
100	VOD006	Šroub nerez M16x65 mm + matka M16	kus	372,00000
		ŘAD 1:104		104,00000
		ŘAD 2:220		220,00000
		ŘAD 3:16		16,00000
		ŘAD 4:16		16,00000
		ŘAD 6:16		16,00000
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		
101	VOD008	Zrušení stávající vodoměrné šachty, včetně likvidace a zásypu	kpl	1,00000
102	VOD009	Napojení na stávající vodovod d125	kus	1,00000
103	VOD010	Napojení nového vodovodu na stávající řad	kus	5,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
104	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	258,47913
Díl:	722	Vnitřní vodovod		
105	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	19,00000

		ŘAD 1:1+1		2,00000
		ŘAD 2:10		10,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
		přípojky:4		4,00000
106	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 80,max.1,75m	kus	5,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 3:1		1,00000
		ŘAD 6:1		1,00000
107	422913308R	Souprava zemní teleskopická DN 100,max.1,75m	kus	9,00000
		ŘAD 2:8		8,00000
		ŘAD 4:1		1,00000
108	422913308R	Souprava zemní teleskopická DN 125,max.1,75m	kus	1,00000
		ŘAD 1:1		1,00000
109	422913332R	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
110	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí , do DN 200 mm	m	297,25000
		35,0+169,3+12,0+16,0+16,0		248,30000
		48,95		48,95000
Díl:	M65	Elektroinstalace		
111	650122617RT4	Uložení vodiče Cu 6 mm2 volně, včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 6 mm2	m	297,25000
		35,0+169,3+12,0+16,0+16,0		248,30000
		48,95		48,95000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
112	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
113	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000

Celkem	**2 041 094,35**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO 301.1a - Komunikace Šibeník, Strakonice - Objekt AT stanice**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			203 581,01
PSV			439 191,94
MON			105 743,00
Vedlejší náklady			34 836,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**783 351,95**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**783 351,95** CZK
Základní DPH	**21** %	**164 503,91** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**947 855,86 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem **RTS Stavitel +, © RTS, a.s.**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
728	Vzduchotechnika	PSV			
732	Strojovny	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					780 351,95

Položkový rozpočet

S:	SO 301.1a - Komunikace Šibeník, Strakonice - Objekt AT stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	5,00000		
		5,0*5,0*0,2		5,00000		
2	131100110RAA	Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	3,23250		
		4,31*1,5/2		3,23250		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,32650		
		0,5*0,85*(2*3,17+2*1,92)		4,32650		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,32650		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,55900		
		5,0+3,2325+4,3265		12,55900		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,55900		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,55900		
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,40000		
9	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,40000		
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	14,00000		
		3,5*4,0		14,00000		
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	6,00000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
12	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku	m3	1,38846		
		0,15*2,92*3,17		1,38846		
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,38846		
		0,15*3,17*2,92		1,38846		
14	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,22752		
		2*113,76/1000		0,22752		
15	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 XC2	m3	4,32650		
		0,5*0,85*(2*3,17+2*1,92)		4,32650		
16	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	2,00000		
17	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,17500		
		schod:0,25*0,35*2,0		0,17500		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	311230050RAH	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 24 cm, cihla broušená, 240 x 372 x 249 mm, P 10	m3	0,62375		
		0,25*0,25*(3,25+2,4)*2		0,70625		
		-0,3*1,1*0,25		-0,08250		
19	311230052RAH	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 30 cm, cihla broušená, 300 x 247 x 249 mm, P 10	m3	6,07050		
		0,3*2,0*(3,25+2,4)*2		6,78000		
		-0,3*1,1*2,15		-0,70950		
20	317120025RAA	Osazení překladů keramických, otvor š. do 105 cm, včetně dodávky překl. Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm	kus	3,00000		
21	317120026RAA	Osazení překladů keramických, otvor š. do 180 cm, včetně dodávky překl. 150 x 23,8 x 7 cm	kus	3,00000		
22	317998113R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 80 mm	m	2,50000		
		1,5+1,0		2,50000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
23	417238123R00	Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou VT 8/29 Profi, včetně izolace EPS	m	12,50000		
		2*3,25+2*3,0		12,50000		
24	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25, XC1	m3	0,46500		

		0,25*0,15*2*(3,2+3,0)		0,46500
25	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	3,37500
		0,15*2*(3,2+3,0)		1,86000
		0,15*2*(2,4+2,65)		1,51500
26	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,37500
		0,15*2*(3,2+3,0)		1,86000
		0,15*2*(2,4+2,65)		1,51500
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,06740
		6x R10mm:6*0,62/1000*(3,2+3,0+3,2+3,0)*1,1		0,05074
		třmínky R6 á 200:5*1,1*0,222/1000*(3,2+3,0+3,2+3,0)*1,1		0,01665
Díl:	5	Komunikace		
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,45000
		0,5*2*(3,85+3,60)		7,45000
29	596100020RAF	Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý, dlažba 30 x 30 x 4 cm	m2	4,47000
		0,3*2*(3,85+3,60)		4,47000
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní		
30	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	17,80000
		2*(2*0,75+2*1,0)		7,00000
		2*(2*2,15+1,1)		10,80000
31	612420014RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2	23,52850
		2,65*2,44+2,65*2,65-1,1*2,0		11,28850
		2*2,55*2,4		12,24000
Díl:	62	Upravy povrchů vnější		
32	622412353R00	Nátěr stěn vnějších, slož.7 , Weber, silikonový	m2	32,83000
		2,64*3,25+3,0*3,25-1,0*2,0		16,33000
		2*2,75*3,0		16,50000
33	622474212R00	Omítka vnější štuková ze SMS, 2.vrst,slož.1-2	m2	32,83000
		2,64*3,25+3,0*3,25-1,0*2,0		16,33000
		2*2,75*3,0		16,50000
34	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	8,25000
		2*1,0+0,75		2,75000
		2*2,2+1,1		5,50000
35	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	24,00000
		6*2,5+9,0		24,00000
36	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, lišta rohová PVC se síťovinou	kus	6,00000
37	55392740.AR	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	9,00000
		2*0,75+2*1,0		3,50000
		2*2,2+1,1		5,50000
38	622-R001	DOD+MTŽ letopočtu a znaku města, dle specifikace v PD	sada	1,00000
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
39	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,74051
		0,08*2,92*3,17		0,74051
40	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,74051
		0,08*2,92*3,17		0,74051
41	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,74051
		0,08*2,92*3,17		0,74051
42	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,05328
		2*26,64/1000		0,05328
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
43	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	14,90000
		2*3,85+2*3,6		14,90000
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy		

44	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	42,50000
		2,5*(3,2+5,3+3,2+5,3)		42,50000
45	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	3 825,00000
		pronájem na 90 dní:90*2,5*(3,2+5,3+3,2+5,3)		3 825,00000
46	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	42,50000
		2,5*(3,2+5,3+3,2+5,3)		42,50000
47	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	19,36000
		2,65*2,4		6,36000
		1,0*2*(3,3+3,2)		13,00000
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.		
48	953981104VL1	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, včetně vyvrtání otvoru	kus	12,00000
		pozednice kotvení do věnce:2*6		12,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
49	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,30000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
50	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,56925
Díl:	711	Izolace proti vodě		
51	711212241VL1	Utěsnění prostupů základem těsnicí manžetou do DN, 200 mm	kus	2,00000
52	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	13,86000
		3,6*3,85		13,86000
53	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,40000
		1,0*2*(3,2+3,0)		12,40000
54	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pás s PES vložkou	m2	13,86000
		3,6*3,85		13,86000
55	711142559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pás s PES vložkou	m2	12,40000
		1,0*2*(3,2+3,0)		12,40000
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16580
Díl:	713	Izolace tepelné		
57	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	11,71500
		3,55*3,3		11,71500
58	6315085941R	Pás izolační 3300 x 1200 x 140 mm, (např. ISOVER UNIROL PROFI)	m2	9,00000
		3,0*3,0		9,00000
59	6315085922R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000 x 1200 x 80 mm	m2	4,09200
		0,3*(2*3,2+2*3,0)*1,1		4,09200
60	713111231RK3	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů, Jutafol N 110 standard	m2	12,00000
61	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	1,87500
		0,15*(2*3,25+2*3,0)		1,87500
62	283759202R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm	m2	2,06250
		0,15*(2*3,25+2*3,0)*1,1		2,06250
63	713131531RV1	Montáž tepelné izolace stěn, lepené celoplošně,, bez dodávky desek	m2	12,24000
		1,0*2*(3,2+2,92)		12,24000
64	28375461R	Deska polystyrenová XPS 40 mm	m2	13,46400
		1,0*2*(3,2+2,92)*1,1		13,46400
65	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,09821
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		

66	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	1,00000
Díl:	728	Vzduchotechnika		
67	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	2,00000
68	429500208RX1	Větrací krycí mřížka, plast kruh pr. DN 100 mm	kus	2,00000
Díl:	732	Strojovny		
69	732-X001	Dodávka a montáž technologie ATS, specifikace dle PD	kus	1,00000
Díl:	762	Konstrukce tesařské		
70	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	23,00000
		pozednice 140/120:2*3,25		6,50000
		krokve 100/140:5*3,30		16,50000
71	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	10,56000
72	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	10,56000
		3,2*3,3		10,56000
73	60515711R	Hranol stavební SM/JD/BO tl. 100 - 140 mm, š. 100 - 140 mm, do 5 m	m3	0,37422
		pozednice 140/120:0,14*0,12*(2*3,25)*1,1		0,12012
		krokve 100/140:0,1*0,14*(5*3,30)*1,1		0,25410
74	60595952R	Přirážka za impregnaci máčením stavebního řeziva	m3	0,64878
		0,37422		0,37422
		10,4*0,024*1,1		0,27456
75	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,39744
Díl:	764	Konstrukce klempířské		
76	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule, do 30°	m2	10,72500
		3,3*3,25		10,72500
77	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000
78	764898111RV1	Žlab podokapní půlkruhový Pz 250/110 mm	m	3,25000
79	553523104R	Roura svodová kruhová d 100 mm pozink-lak, l = 3 m	m	3,00000
80	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	9,65000
		3,25+3,2+3,2		9,65000
81	764816124RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, černý, rš 240 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	0,80000
82	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,23221
Díl:	765	Krytiny tvrdé		
83	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	21,12000
		2*3,2*3,3		21,12000
84	59660217.AR	Fólie hydroizol.difuzní, (např. TONDACH FOL S 75)	m2	12,67200
		3,2*3,3*1,2		12,67200
85	67390990R	Textilie netkaná drenážní Dekdren P900 š. 1,5 m	m2	11,61600
		10,56*1,1		11,61600
86	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,01222
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
87	766670010VL1	DOD+MTŽ okno plastové jednokřídlové, 750x1000 mm - specifikace dle PD	kus	1,00000
88	766670032VL1	DOD+MTŽ dveře vchodové plastové, 1100x2150 mm - specifikace dle PD	kus	1,00000
Díl:	784	Malby		
89	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	23,52850
		2,65*2,44+2,65*2,65-1,1*2,0		11,28850
		2*2,55*2,4		12,24000
Díl:	M21	Elektromontáže		
90	210X001	Vnitřní elektroinstalace ATS dle výpisu v TZ, (přímotop, ventilátor, rozvody, koncové prvky)	soubor	1,00000
91	210X002	Hromosvod-nadzemní část	kompl	1,00000
92	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	6,00000
Díl:	M65	Elektroinstalace		
93	650041611R00	Montáž svorky uzemňovací	kus	6,00000

94	35444120R	Svorka pro zemnicí pásku N SR2b N	kus	5,00000		
95	35444122R	Svorka zemnicí páska-drát N SR3b N	kus	1,00000		
96	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2, včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	20,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
97	VRN001	Vytyčení sítí	kus	1,00000		
98	VRN002	Revize elektro	kus	1,00000		
99	VRN003	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000		

Celkem	**783 351,95**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**SO 301.1 VODOVOD - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			653 556,19
PSV			22 290,00
MON			12 100,00
Vedlejší náklady			27 982,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**715 928,19**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**715 928,19** CZK
Základní DPH	**21** %	**150 344,92** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**866 273,11 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[illegible]
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			[illegible]
4	Vodorovné konstrukce	HSV			[illegible]
8	Trubní vedení	HSV			[illegible]
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			[illegible]
99	Staveništní přesun hmot	HSV			[illegible]
722	Vnitřní vodovod	PSV			[illegible]
M65	Elektroinstalace	MON			[illegible]
VN	Vedlejší náklady	VN			[illegible]
Cena celkem					715 928,19

Položkový rozpočet

S:	SO 301.1 VODOVOD - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00000		
2	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	241,20000		
		100,0*0,8*1,5		120,00000		
		63,0*0,8*1,5		75,60000		
		(19,0+9,0+7,0+3,0)*0,8*1,5		45,60000		
3	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	241,20000		
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	603,00000		
		100,0*2*1,5		300,00000		
		63,0*2*1,5		189,00000		
		(19,0+9,0+7,0+3,0)*2*1,5		114,00000		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	603,00000		
		100,0*2*1,5		300,00000		
		63,0*2*1,5		189,00000		
		(19,0+9,0+7,0+3,0)*2*1,5		114,00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,36000		
		24,12+48,24		72,36000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	795,96000		
		dalších 11 km:11*72,36		795,96000		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	168,84000		
		241,2-24,12-48,24		168,84000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	241,20000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	168,84000		
		241,2-24,12-48,24		168,84000		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	48,24000		
		100,0*0,8*0,3		24,00000		
		63,0*0,8*0,3		15,12000		
		(19,0+9,0+7,0+3,0)*0,8*0,3		9,12000		
12	58152195R	Písek kopaný	t	86,83200		
		48,24*1,8		86,83200		
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	160,80000		
		0,8*(100,0+63,0+38,0)		160,80000		
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	130,24800		
		72,36*1,8		130,24800		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
15	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,01250		
		3*0,15*1,5*1,5		1,01250		
16	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	0,81000		
		3*0,12*1,5*1,5		0,81000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,12000		
		100,0*0,8*0,15		12,00000		
		63,0*0,8*0,15		7,56000		
		(19,0+9,0+7,0+3,0)*0,8*0,15		4,56000		
18	452-R001	betonový zajišťovací blok 0,4x0,4x0,4 m , C12/15 XC2	kus	2,00000		
		B1:2		2,00000		
19	452-R002	bet. blok na horizont. lomu provedení, dle TNV 75 5410	kus	2,00000		

		B2:2		2,00000
20	452-R003	bet. blok na horizont. odbočce provedení, dle TNV 75 5410	kus	1,00000
		B3:1		1,00000
Díl:	8	Trubní vedení		
21	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
22	42294203R	Příruba UNI PLUS s jištěním, DN 80	kus	3,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
23	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
24	42294204R	Příruba UNI PLUS s jištěním, DN 100	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
25	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	6,00000
		ŘAD 2:2+2		4,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
26	552702104R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 300 mm	kus	4,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
27	552701140R	Koleno přír. P 90° (FFK) - TT DN 80 PN 10-40	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
28	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	6,00000
		ŘAD 2:6		6,00000
29	552701047R	Redukce RP (FFR) - TT DN 100x80 PN 10-40	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
30	552702126R	TP (FF) - TT DN 100 PN 10-25, L= 500 mm	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
31	552702131R	TP (FF) - TT DN 100 PN 10-25, L= 1000 mm	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
32	552701141R	Koleno přír. P 90° (FFK) - TT DN 100 PN 10-40	kus	2,00000
		ŘAD 2:1+1		2,00000
33	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
34	552720203R1	T-KUS s přírub.odbočkou 110/100, PN 10 - 16	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
35	552720202R	T-KUS s přírub. odbočkou 110/80, PN 10 - 16	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
36	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	57,20000
		VP 51:19,0		19,00000
		VP 52:8,5		8,50000
		VP 55:5,0+17,80		22,80000
		VP 58:2,9+4,0		6,90000
37	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	57,20000
38	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	63,90000
		ŘAD 7:63,9		63,90000
39	286134606R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	66,00000
		ŘAD 7:11*6,0		66,00000
40	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	100,00000
		ŘAD 2:100,0		100,00000
41	286134607R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá	m	102,00000
		ŘAD 2:17*6		102,00000
42	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	11,00000
		ŘAD 7:11		11,00000
43	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	11,00000

		ŘAD 7:11		11,00000
44	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	18,00000
		ŘAD 2:17+1		18,00000
45	28613107.MR	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	17,00000
		ŘAD 2:17		17,00000
46	28653336.AR1	Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	1,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
47	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	8,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
		přípojky:4		4,00000
48	42228310R	šoupátko DN 80 přírubové, voda	kus	4,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
49	42228110R	šoupátko pro dom.přípojky -voda	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
50	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:1		1,00000
51	422737410R	Hydrant podzemní DUO, DN 80,1 m-voda	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:1		1,00000
52	VOD002	Hydrantová drenáž	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:1		1,00000
53	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80	kus	2,00000
54	42273532R	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.90	kus	2,00000
55	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	2,00000
56	42273555R	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.125	kus	2,00000
57	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
58	42228312R	šoupátko DN 100 přírubové, voda	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
59	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	220,00000
		100,0+63,0		163,00000
		57,0		57,00000
60	893153122R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné kruhové vnějšího průměru přes 1,0 m do 1,5 m	kus	3,00000
61	VOD007	Vodoměrná šachta (např. MERX 1), včetně dodávky a montáže vodoměrné sestavy	kus	3,00000
62	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
63	42291405R	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
64	422915502R	Deska nosná ventilového poklopu	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
65	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,00000
		ŘAD 2:2+4		6,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
66	42291353R	Poklop litinový šoupátkový	kus	4,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
67	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	4,00000
		ŘAD 2:4		4,00000
68	42291510R	Deska podkladová pod poklopy	kus	4,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
69	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000

		ŘAD 7:1		1,00000
70	42291460R	Poklop uliční hydrantový	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:1		1,00000
71	42291515R	Deska podkladová pod hydrant	kus	2,00000
		ŘAD 2:1		1,00000
		ŘAD 7:1		1,00000
72	899721112R00	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm	m	220,00000
		100,0+63,0+57,0		220,00000
73	VOD003	Těsnění s výztuhou DN 80	kus	17,00000
		ŘAD 2:10		10,00000
		ŘAD 7:7		7,00000
74	VOD006	Šroub nerez M16x65 mm + matka M16	kus	116,00000
		ŘAD 2:60		60,00000
		ŘAD 7:56		56,00000
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		
75	VOD010	Napojení nového vodovodu na stávající řad	kus	3,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
76	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	154,01217
Díl:	722	Vnitřní vodovod		
77	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	10,00000
		ŘAD 2:2+2		4,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
		přípojky:4		4,00000
78	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 80,max.1,75m	kus	4,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
		ŘAD 7:2		2,00000
79	422913308R	Souprava zemní teleskopická DN 100,max.1,75m	kus	2,00000
		ŘAD 2:2		2,00000
80	422913332R	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	4,00000
		přípojky:4		4,00000
81	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí , do DN 200 mm	m	220,00000
		100,0+63,0+57,0		220,00000
Díl:	M65	Elektroinstalace		
82	650122617RT4	Uložení vodiče Cu 6 mm2 volně, včetně dodávky vodiče H07V-K (CYA) 6 mm2	m	220,00000
		100,0+63,0+57,0		220,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
84	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000
85	005241030R	Revize hydrantu	kus	2,00000

Celkem	**715 928,19**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**S.O.301.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1**		
Objednatel:	**Město Strakonice** **Velké náměstí 2** **38601 Strakonice-Strakonice I**	IČ: **00251810** DIČ: **CZ00251810**	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 272 042,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			80 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**7 352 042,04**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**7 352 042,04** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 543 928,83** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**8 895 970,87 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[redacted]
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					7 352 042,04

Položkový rozpočet

S:	S.O.301.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00000		
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	168,00000		
		7,0*20,0*1,2		168,00000		
4	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	168,00000		
		7,0*20,0*1,2		168,00000		
5	131401202R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	308,00000		
		7,0*20,0*1,2		168,00000		
		20,0*7,0*1,0		140,00000		
6	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1 149,33800		
		RN-ŠD01:6,0*2,0*2,5*0,7		21,00000		
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,0*2,9*0,7		56,84000		
		ŠD02-ŠD03:21,0*1,5*3,0*0,7		66,15000		
		ŠD03-ŠD04:67,0*1,5*3,7*0,7		260,29500		
		ŠD04-ŠD05:14,0*1,5*4,2*0,7		61,74000		
		ŠD05-ŠD06:19,0*1,1*4,0*0,7		58,52000		
		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*1,1*2,2*0,7		25,41000		
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*1,1*3,2*0,7		49,28000		
		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*1,1*4,2*0,7		61,44600		
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*1,1*3,2*0,7		46,81600		
		ŠDa27-ŠD30:63,0*1,1*3,8*0,7		184,33800		
		ŠD30-ŠD29:19,0*1,1*4,1*0,7		59,98300		
		ŠD29-ŠD28:44,0*1,1*3,2*0,7		108,41600		
		ŠD28-RN:11,0*1,1*3,2*0,7		27,10400		
		přípojky:(3*7,5+8,5)*1,0*2,0		62,00000		
7	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	466,00200		
		RN-ŠD01:6,0*2,0*2,5*0,3		9,00000		
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,0*2,9*0,3		24,36000		
		ŠD02-ŠD03:21,0*1,5*3,0*0,3		28,35000		
		ŠD03-ŠD04:67,0*1,5*3,7*0,3		111,55500		
		ŠD04-ŠD05:14,0*1,5*4,2*0,3		26,46000		
		ŠD05-ŠD06:19,0*1,1*4,0*0,3		25,08000		
		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*1,1*2,2*0,3		10,89000		
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*1,1*3,2*0,3		21,12000		
		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*1,1*4,2*0,3		26,33400		
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*1,1*3,2*0,3		20,06400		
		ŠDa27-ŠD30:63,0*1,1*3,8*0,3		79,00200		
		ŠD30-ŠD29:19,0*1,1*4,1*0,3		25,70700		
		ŠD29-ŠD28:44,0*1,1*3,2*0,3		46,46400		
		ŠD28-RN:11,0*1,1*3,2*0,3		11,61600		
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	124,00000		
		přípojky:(3*7,5+8,5)*2,0*2		124,00000		
9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	2 464,40000		
		RN-ŠD01:6,0*2,5*2		30,00000		
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,9*2		81,20000		
		ŠD02-ŠD03:21,0*3,0*2		126,00000		
		ŠD03-ŠD04:67,0*3,7*2		495,80000		
		ŠD04-ŠD05:14,0*4,2*2		117,60000		
		ŠD05-ŠD06:19,0*4,0*2		152,00000		

		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*2,2*2		66,00000
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*3,2*2		128,00000
		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*4,2*2		159,60000
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*3,2*2		121,60000
		ŠDa27-ŠD30:63,0*3,8*2		478,80000
		ŠD30-ŠD29:19,0*4,1*2		155,80000
		ŠD29-ŠD28:44,0*3,2*2		281,60000
		ŠD28-RN:11,0*3,2*2		70,40000
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	124,00000
		přípojky:(3*7,5+8,5)*2,0*2		124,00000
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	2 464,40000
		RN-ŠD01:6,0*2,5*2		30,00000
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,9*2		81,20000
		ŠD02-ŠD03:21,0*3,0*2		126,00000
		ŠD03-ŠD04:67,0*3,7*2		495,80000
		ŠD04-ŠD05:14,0*4,2*2		117,60000
		ŠD05-ŠD06:19,0*4,0*2		152,00000
		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*2,2*2		66,00000
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*3,2*2		128,00000
		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*4,2*2		159,60000
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*3,2*2		121,60000
		ŠDa27-ŠD30:63,0*3,8*2		478,80000
		ŠD30-ŠD29:19,0*4,1*2		155,80000
		ŠD29-ŠD28:44,0*3,2*2		281,60000
		ŠD28-RN:11,0*3,2*2		70,40000
12	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	222,40000
		4,0*(2*7,3+2*20,5)		222,40000
13	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	222,40000
		4,0*(2*7,3+2*20,5)		222,40000
14	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	673,42500
		7,3*20,5*4,5		673,42500
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 156,52000
		zásypy:1156,52		1 156,52000
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 102,82000
		přebytky na skládku:168,0+168,0+308,0+1149,338+466,002		2 259,34000
		-1156,52		-1 156,52000
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12 131,02000
		přebytek dalších 11 km:11*1102,82		12 131,02000
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 156,52000
		zásypy:1156,52		1 156,52000
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 156,52000
		zásypy:1156,52		1 156,52000
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 156,52000
		168,0+168,0+308,0+1149,338+466,002		2 259,34000
		-51,59-352,63-111,104		-515,32400
		-532,896		-532,89600
		-13*3,5*1,2		-54,60000
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	352,63000
		RN-ŠD01:6,0*2,0*1,1		13,20000
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,0*0,9		25,20000
		ŠD02-ŠD03:21,0*1,5*0,8		25,20000
		ŠD03-ŠD04:67,0*1,5*0,8		80,40000
		ŠD04-ŠD05:14,0*1,5*0,8		16,80000
		ŠD05-ŠD06:19,0*1,1*0,7		14,63000
		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*1,1*0,7		11,55000
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*1,1*0,7		15,40000

		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*1,1*0,7		14,63000
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*1,1*0,7		14,63000
		ŠDa27-ŠD30:63,0*1,1*0,7		48,51000
		ŠD30-ŠD29:19,0*1,1*0,7		14,63000
		ŠD29-ŠD28:44,0*1,1*0,7		33,88000
		ŠD28-RN:11,0*1,1*0,7		8,47000
		přípojky:(3*7,5+8,5)*1,0*0,5		15,50000
22	583322202R1	Kamenivo těžené 8/16	t	634,73400
		352,63*1,8		634,73400
23	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	111,10400
		jáma retence:168,0+168,0+168,0+140,0		644,00000
		odpočet nádrž:-(6,1*19,2*4,55)		-532,89600
24	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	111,10400
25	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	140,00000
		retence:20,0*7,0		140,00000
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 985,07600
		1102,82*1,8		1 985,07600
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání		
27	273326141R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37, XC2, XF2, XA2	m3	35,13600
		retenční nádrž:19,2*6,1*0,3		35,13600
28	279323511R00	Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37, XC2, XF2, XA2	m3	59,50170
		retenční nádrž:0,3*3,76*(2*19,2+5,5)		49,51920
		0,3*3,95*5,5		6,51750
		0,18*3,5*5,5		3,46500
29	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	15,18000
		retenční nádrž:0,3*(2*19,2+2*6,1)		15,18000
30	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	15,18000
		retenční nádrž:0,3*(2*19,2+2*6,1)		15,18000
31	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	6,25012
		viz statická část:6068,08/1000*1,03		6,25012
32	275323411RT7	Železobeton základových patek vodostavební C 25/30, XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí	m3	0,48000
		retenční nádrž:2*0,8*0,6*0,5		0,48000
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,80000
		retenční nádrž:2*0,5*(2*0,8+2*0,6)		2,80000
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,80000
		retenční nádrž:2*0,5*(2*0,8+2*0,6)		2,80000
35	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	376,52800
		retenční nádrž:2*3,76*(2*19,2+5,5)		330,12800
		2*3,95		7,90000
		2*5,5*3,5		38,50000
36	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	376,52800
		retenční nádrž:2*3,76*(2*19,2+5,5)		330,12800
		2*3,95		7,90000
		2*5,5*3,5		38,50000
37	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	7,16383
		viz statická část:6955,17/1000*1,03		7,16383
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
38	311351901R00	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 0,5 m2	kus	5,00000
		retenční nádrž:3+2		5,00000
39	311351902R00	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 1,0 m2	kus	1,00000
		retenční nádrž:1		1,00000

40	38032-R001	Zřízení prostupů pro vtok a odtok, utěsněných manžetou	kus	2,00000
41	38032-R002	D+M tlumiče kinetické energie, nerez plech tl. 6 mm	kus	1,00000
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
42	451541111RV1	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8/16 mm	m3	51,59000
		RN-ŠD01:6,0*2,0*0,2		2,40000
		ŠD01-ŠD02:14,0*2,0*0,2		5,60000
		ŠD02-ŠD03:21,0*1,5*0,1		3,15000
		ŠD03-ŠD04:67,0*1,5*0,1		10,05000
		ŠD04-ŠD05:14,0*1,5*0,1		2,10000
		ŠD05-ŠD06:19,0*1,1*0,1		2,09000
		ŠD01-ŠD08-DK2:15,0*1,1*0,1		1,65000
		ŠD03-ŠD17-DK4:20,0*1,1*0,1		2,20000
		ŠD05-ŠD21-DK5:19,0*1,1*0,1		2,09000
		RN-ŠD26-ŠD27:19,0*1,1*0,1		2,09000
		ŠDa27-ŠD30:63,0*1,1*0,1		6,93000
		ŠD30-ŠD29:19,0*1,1*0,1		2,09000
		ŠD29-ŠD28:44,0*1,1*0,1		4,84000
		ŠD28-RN:11,0*1,1*0,1		1,21000
		přípojky:(3*7,5+8,5)*1,0*0,1		3,10000
43	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	17,38750
		šachty:13*1,5*1,5*0,15		4,38750
		retenční nádrž:20,0*6,5*0,1		13,00000
44	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC2, XF2, XA2	m3	35,13600
		retenční nádrž:19,2*6,1*0,3		35,13600
45	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	102,30000
		retenční nádrž:18,6*5,5		102,30000
46	411351216R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa	m2	102,30000
		retenční nádrž:18,6*5,5		102,30000
47	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	15,18000
		retenční nádrž:0,3*(2*19,2+2*6,1)		15,18000
48	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	15,18000
		retenční nádrž:0,3*(2*19,2+2*6,1)		15,18000
49	411351902R00	Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,25 m2	kus	2,00000
50	411351903VL1	Bednění prostupů ve stropních deskách , plochy do 1,5 m2	kus	10,00000
51	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	4,85268
		viz statická část:4711,34/1000*1,03		4,85268
Díl:	5	Komunikace		
52	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	169,25000
		retence:7,0*20,0		140,00000
		šachty:13*1,5*1,5		29,25000
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
53	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC2, z betonu prostého	m3	38,39000
		0,4*17,45*5,5		38,39000
54	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	38,39000
55	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	38,39000
56	631319185RV1	Příplatek za sklon mazaniny	m3	38,39000
Díl:	8	Trubní vedení		
57	831442188VL1	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 800	m	14,00000
58	5971070x01	Trouba kameninová hrdlová DN 800 l = 2,0 m	m	14,00000
59	831442199VL1	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 1000	m	6,00000
60	5971070x02	Trouba kameninová hrdlová DN 1000, l = 2,0 m	m	6,00000
61	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	55,00000
		přípojky DK:3*7,5+8,5		31,00000

		přípojky UV:8*3,0		24,00000	
62	286111125R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	55,00000	
63	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	71,43000	
		DŘ2:14,7		14,70000	
		DŘ4:19,3		19,30000	
		DŘ5:18,53		18,53000	
		DŘ6:18,90		18,90000	
64	2861421015R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 300x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	15,00000	
		DŘ2:3		3,00000	
		DŘ4:4		4,00000	
		DŘ5:4		4,00000	
		DŘ6:4		4,00000	
65	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	154,00000	
		DŘ1:18,0		18,00000	
		DŘ7:136,0		136,00000	
66	2861421019R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 400x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	26,00000	
		DŘ1:3		3,00000	
		DŘ7:23		23,00000	
67	871423121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 600	m	102,00000	
		DŘ 1:102,0		102,00000	
68	2861421027R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 600x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	17,00000	
		DŘ1:17		17,00000	
69	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	4,00000	
70	28651835.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	kus	4,00000	
71	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300	kus	1,00000	
72	42228317RX1	Šoupě vřetenové EROX DN 300	kus	1,00000	
73	891392121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 400	kus	1,00000	
74	42228317RX2	Šoupě vřetenové EROX DN 400	kus	1,00000	
75	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	402,43000	
		14,0+6,0+55,0+71,43+154,0+102,0		402,43000	
76	894411121RV1	Montáž sestavy šachet z dílců, dno, skruže, kónus (deska), prstence	kus	13,00000	
77	ŠD01	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD01, výška 2,50 m	kus	1,00000	
78	ŠD02	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD02, výška 3,00 m	kus	1,00000	
79	ŠD03	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD03, výška 3,69 m	kus	1,00000	
80	ŠD04	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD04, výška 5,01 m	kus	1,00000	
81	ŠD05	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD05, výška 4,69 m (spadišťová včetně čediče)	kus	1,00000	
82	ŠD08	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD08, výška 2,60 m	kus	1,00000	
83	ŠD17	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD17, výška 3,79 m	kus	1,00000	
84	ŠD21	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD21, výška 4,69 m	kus	1,00000	
85	ŠD26	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD26, výška 3,69 m	kus	1,00000	
86	ŠD27	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD27, výška 3,90 m	kus	1,00000	
87	ŠD28	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD28, výška 2,85 m	kus	1,00000	
88	ŠD29	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD29, výška 4,60 m	kus	1,00000	

89	ŠD30	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD30, výška 4,20 m	kus	1,00000
90	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	3,00000
91	59224353.AR	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000
92	592243504R	Deska přechodová šachtová TZK-Q 1240 - 625/200/120 mm	kus	2,00000
93	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	8,00000
94	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	2,00000
		nádrž P2:2		2,00000
95	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	13,00000
96	552433403R	Poklop litino-betonový BEGU-B-1 B125 d 750/610 mm	kus	5,00000
97	55340324Rx1	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním, a pantem	kus	8,00000
98	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	10,00000
		nádrž P1:10		10,00000
99	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	8,00000
100	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00000
101	42291353R	Poklop litinový šoupátkový	kus	2,00000
102	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	402,43000
		14,0+6,0+55,0+71,43+154,0+102,0		402,43000
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		
103	89-R001	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,00000
104	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	104,00000
		retenční nádrž:104,0		104,00000
105	55243786R	Stupadlo žebříkové dle DIN 19555	kus	104,00000
		retenční nádrž:104,0		104,00000
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb		
106	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka	m	57,10000
		retence:2*19,2+2*6,1		50,60000
		horská vpusť:3*1,5+2,0		6,50000
107	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	78,10000
		retence:2*19,2+2*6,1		50,60000
		6*3,5		21,00000
		horská vpusť:3*1,5+2,0		6,50000
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy		
108	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	146,10000
		5,5*18,6		102,30000
		0,6*(2*29,2+2*7,3)		43,80000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
109	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 380,97686
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
110	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
111	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000

Celkem	**7 352 042,04**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**S.O.301.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 060 849,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 088 849,03**

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**1 088 849,03** CZK
Základní DPH	**21**	%	**228 658,30** CZK
Zaokrouhlení			**0,00** CZK
Cena celkem s DPH			**1 317 507,33 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[illegible]
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			[illegible]
4	Vodorovné konstrukce	HSV			[illegible]
5	Komunikace	HSV			[illegible]
8	Trubní vedení	HSV			[illegible]
99	Staveništní přesun hmot	HSV			[illegible]
VN	Vedlejší náklady	VN			[illegible]
Cena celkem					1 088 849,03

Položkový rozpočet

S:	S.O.301.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	m3	5,00000		
		Š06-Š07:5,0		5,00000		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00000		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,00000		
		horská vpusť:4,0		4,00000		
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	320,99800		
		ŠD05-ŠD06:28,0*1,1*4,0*0,7		86,24000		
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*1,1*3,0*0,7		78,54000		
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,1*1,9*0,7		49,74200		
		ŠD06-ŠD07:36,0*1,1*3,3*0,7		91,47600		
		přípojky:7,5*1,0*2,0		15,00000		
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	131,14200		
		ŠD05-ŠD06:28,0*1,1*4,0*0,3		36,96000		
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*1,1*3,0*0,3		33,66000		
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,1*1,9*0,3		21,31800		
		ŠD06-ŠD07:36,0*1,1*3,3*0,3		39,20400		
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	159,20000		
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,9*2		129,20000		
		přípojky:7,5*2,0*2		30,00000		
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	665,60000		
		ŠD05-ŠD06:28,0*4,0*2		224,00000		
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*3,0*2		204,00000		
		ŠD06-ŠD07:36,0*3,3*2		237,60000		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	159,20000		
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,9*2		129,20000		
		přípojky:7,5*2,0*2		30,00000		
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	665,60000		
		ŠD05-ŠD06:28,0*4,0*2		224,00000		
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*3,0*2		204,00000		
		ŠD06-ŠD07:36,0*3,3*2		237,60000		
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	335,03000		
		zásypy:335,03		335,03000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	120,66000		
		přebytky na skládku:15,27+105,39		120,66000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 327,26000		
		přebytek dalších 11 km:11*120,66		1 327,26000		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	335,03000		
		zásypy:335,03		335,03000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	456,14000		
		zásypy:4,0+320,998+131,142		456,14000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	335,03000		
		320,998+131,142+4,0-(15,72+105,39)		335,03000		
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	105,39000		
		ŠD05-ŠD06:28,0*1,1*0,7		21,56000		
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*1,1*0,7		26,18000		
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,1*0,7		26,18000		
		ŠD06-ŠD07:36,0*1,1*0,7		27,72000		
		přípojky:7,5*1,0*0,5		3,75000		

17	583322202R1	Kamenivo těžené 8/16	t	189,70200
		105,39*1,8		189,70200
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	217,18800
		120,66*1,8		217,18800
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
19	380320040RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,81272
		horská vpusť:1,4*1,6*0,2		0,44800
		1,312*1,5*0,2		0,39360
		2*(1,393*1,1)*0,2		0,61292
		1,99*0,9*0,2		0,35820
20	38032-R003	D+M česle pro horskou vpusť, zámečnický atypický, pozink	kus	1,00000
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
21	451541111RV1	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8/16 mm	m3	15,27000
		ŠD05-ŠD06:28,0*1,1*0,1		3,08000
		ŠD06-ŠD06/1:34,0*1,1*0,1		3,74000
		ŠD06/1 - objekt:34,0*1,1*0,1		3,74000
		ŠD06-ŠD07:36,0*1,1*0,1		3,96000
		přípojky:7,5*1,0*0,1		0,75000
22	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,46250
		horská vpusť:2,0*1,5*0,15		0,45000
		šachty:3*1,5*1,5*0,15		1,01250
23	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm	m2	1,00000
		horská vpusť:5,0*0,2		1,00000
Díl:	5	Komunikace		
24	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	5,00000
25	58380155R	Kostka dlažební žulová štípaná, velká 150 až 170 mm, třída I	t	2,00000
Díl:	8	Trubní vedení		
26	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	17,50000
		přípojky DK:7,5		7,50000
		přípojky UV:2*5,0		10,00000
27	286111125R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	18,00000
28	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	36,00000
		DŘ1:36,0		36,00000
29	2861421015R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 300x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	6,00000
		DŘ1:6		6,00000
30	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	95,00000
		DŘ1:95,0		95,00000
31	2861421019R	Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 400x6000 mm, korugovaná, PP, modrá	kus	16,00000
		DŘ1:16		16,00000
32	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	2,00000
33	2865447073R	Koleno 30° kanalizační PP SN 8-16 D 315	kus	1,00000
34	2865447033R	Zátka hrdlová kanalizační PP SN 8-16 D 315	kus	1,00000
35	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	148,50000
		17,5+36,0+95,0		148,50000
36	894411121RV1	Montáž sestavy šachet z dílců, dno, skruže, kónus (deska), prstence	kus	3,00000
37	ŠD06	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD06, výška 5,70 m (spadišťová včetně čediče)	kus	1,00000
38	ŠD06_1	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD06/1, výška 5,06 m (spadišťová včetně čediče)	kus	1,00000
39	ŠD07	Sestava prefa kanalizační šachty, ŠD07, výška 4,20 m	kus	1,00000
40	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000

41	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000
42	552433403R	Poklop litino-betonový BEGU-B-1 B125 d 750/610 mm	kus	1,00000
43	55340324Rx1	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním , a pantem	kus	2,00000
44	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000
45	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	148,50000
		17,5+36,0+95,0		148,50000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	245,38806
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
48	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000

Celkem	**1 088 849,03**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**S.O.301.3 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1**		
Objednatel:	**Město Strakonice** **Velké náměstí 2** **38601 Strakonice-Strakonice I**	IČ: **00251810** DIČ: **CZ00251810**	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 193 043,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 221 043,42**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 221 043,42** CZK
Základní DPH	**21** %	**256 419,12** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 477 462,54 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[illegible]
4	Vodorovné konstrukce	HSV			[illegible]
5	Komunikace	HSV			[illegible]
8	Trubní vedení	HSV			[illegible]
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			[illegible]
99	Staveništní přesun hmot	HSV			[illegible]
VN	Vedlejší náklady	VN			[illegible]
Cena celkem					1 221 043,42

Položkový rozpočet

S:	S.O.301.3 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00000		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	350,66500		
		STOKA 1:				
		ŠST - ŠS01:32,0*1,0*1,8*0,7		40,32000		
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,0*1,7*0,7		38,08000		
		ŠS02-ŠS03:65,0*1,0*2,2*0,7		100,10000		
		ŠS03-ŠS04:21,0*1,0*2,1*0,7		30,87000		
		ŠS04-ŠS05:15,0*1,0*2,55*0,7		26,77500		
		STOKA 3:16,0*1,0*1,6*0,7		17,92000		
		STOKA 4:21,0*1,0*2,4*0,7		35,28000		
		STOKA 6:18,0*1,0*1,8*0,7		22,68000		
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*0,8*2,0*0,7		38,64000		
4	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	150,28500		
		STOKA 1:				
		ŠST - ŠS01:32,0*1,0*1,8*0,3		17,28000		
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,0*1,7*0,3		16,32000		
		ŠS02-ŠS03:65,0*1,0*2,2*0,3		42,90000		
		ŠS03-ŠS04:21,0*1,0*2,1*0,3		13,23000		
		ŠS04-ŠS05:15,0*1,0*2,55*0,3		11,47500		
		STOKA 3:16,0*1,0*1,6*0,3		7,68000		
		STOKA 4:21,0*1,0*2,4*0,3		15,12000		
		STOKA 6:18,0*1,0*1,8*0,3		9,72000		
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*0,8*2,0*0,3		16,56000		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	478,00000		
		STOKA 1:				
		ŠST - ŠS01:32,0*1,8*2		115,20000		
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,7*2		108,80000		
		STOKA 3:16,0*1,6*2		51,20000		
		STOKA 6:18,0*1,8*2		64,80000		
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*2,0*2		138,00000		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	478,00000		
		STOKA 1:				
		ŠST - ŠS01:32,0*1,8*2		115,20000		
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,7*2		108,80000		
		STOKA 3:16,0*1,6*2		51,20000		
		STOKA 6:18,0*1,8*2		64,80000		
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*2,0*2		138,00000		
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	551,50000		
		STOKA 1:				
		ŠS02-ŠS03:65,0*2,2*2		286,00000		
		ŠS03-ŠS04:21,0*2,1*2		88,20000		
		ŠS04-ŠS05:15,0*2,55*2		76,50000		
		STOKA 4:21,0*2,4*2		100,80000		
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	551,50000		
		STOKA 1:				
		ŠS02-ŠS03:65,0*2,2*2		286,00000		
		ŠS03-ŠS04:21,0*2,1*2		88,20000		
		ŠS04-ŠS05:15,0*2,55*2		76,50000		

		STOKA 4:21,0*2,4*2		100,80000
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	331,77000
		350,665+150,285		500,95000
		-24,76-144,42		-169,18000
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	169,18000
		přebytek:24,76+144,42		169,18000
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 860,98000
		dalších 11 km:11*169,18		1 860,98000
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	331,77000
		350,665+150,285		500,95000
		-24,76-144,42		-169,18000
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	331,77000
		350,665+150,285		500,95000
		-24,76-144,42		-169,18000
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	331,77000
		350,665+150,285		500,95000
		-24,76-144,42		-169,18000
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	144,42000
		STOKA 1:		
		ŠST - ŠS01:32,0*1,0*0,6		19,20000
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,0*0,6		19,20000
		ŠS02-ŠS03:65,0*1,0*0,6		39,00000
		ŠS03-ŠS04:21,0*1,0*0,6		12,60000
		ŠS04-ŠS05:15,0*1,0*0,6		9,00000
		STOKA 3:16,0*1,0*0,6		9,60000
		STOKA 4:21,0*1,0*0,6		12,60000
		STOKA 6:18,0*1,0*0,6		10,80000
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*0,8*0,45		12,42000
16	583322202R1	Kamenivo těžené 8/16	t	259,95600
		144,42*1,8		259,95600
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	304,52400
		přebytek:169,18*1,8		304,52400
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
18	451541111RV1	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8/16 mm	m3	24,76000
		STOKA 1:		
		ŠST - ŠS01:32,0*1,0*0,1		3,20000
		ŠS01-ŠS02:32,0*1,0*0,1		3,20000
		ŠS02-ŠS03:65,0*1,0*0,1		6,50000
		ŠS03-ŠS04:21,0*1,0*0,1		2,10000
		ŠS04-ŠS05:15,0*1,0*0,1		1,50000
		STOKA 3:16,0*1,0*0,1		1,60000
		STOKA 4:21,0*1,0*0,1		2,10000
		STOKA 6:18,0*1,0*0,1		1,80000
		přípojky:(6,5+6,5+5,5+16,0)*0,8*0,1		2,76000
19	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,68750
		šachty SK:5*1,5*1,5*0,15		1,68750
Díl:	5	Komunikace		
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,25000
		šachty:5*1,5*1,5		11,25000
Díl:	8	Trubní vedení		
21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	33,60000
		přípojky SK:6,1+6,2+5,3+16,0		33,60000
22	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	34,00000
23	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	18,00000
		18,0		18,00000

24	286114004R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 250x3000mm, hladká PVC-U, hnědá	kus	6,00000
25	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	199,00000
		162,0+16,0+21,0		199,00000
26	286114016R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 315x3000mm, hladká PVC-U, hnědá	kus	67,00000
27	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00000
28	28651834.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 250 PVC	kus	1,00000
29	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,00000
30	28651835.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	kus	1,00000
31	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky PVC přesuvky 315 a odbočky 315/160	kus	4,00000
32	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	250,60000
		33,6+18,0+199,0		250,60000
33	894411121RV1	Montáž sestavy šachet z dílců , dno, skruže, kónus (deska), prstence	kus	5,00000
34	ŠS01	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS01, výška 2,00 m	kus	1,00000
35	ŠS02	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS02, výška 2,60 m	kus	1,00000
36	ŠS03	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS03, výška 2,60 m	kus	1,00000
37	ŠS04	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS04, výška 2,40 m	kus	1,00000
38	ŠS013	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS13, výška 3,10 m	kus	1,00000
39	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	5,00000
40	55340325RV1	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání , se znakem města	kus	5,00000
41	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	250,60000
		33,6+18,0+199,0		250,60000
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		
42	89-R001	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	331,52701
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
45	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000

Celkem	**1 221 043,42**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:	**S.O.301.3 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2**		
Objednatel:	**Město Strakonice** **Velké náměstí 2** **38601 Strakonice-Strakonice I**	IČ: **00251810** DIČ: **CZ00251810**	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 012 017,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 040 017,90**

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**1 040 017,90** CZK
Základní DPH	**21**	%	**218 403,76** CZK
Zaokrouhlení			**0,00** CZK
Cena celkem s DPH			**1 258 421,66 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[illegible]
4	Vodorovné konstrukce	HSV			[illegible]
5	Komunikace	HSV			[illegible]
8	Trubní vedení	HSV			[illegible]
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			[illegible]
99	Staveništní přesun hmot	HSV			[illegible]
VN	Vedlejší náklady	VN			[illegible]
Cena celkem					1 040 017,90

Položkový rozpočet

S:	S.O.301.3 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - Komunikace Šibeník, Strakonice ČÁST 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	m3	24,00000		
		Š6-Š7 prohloubení:20,0*1,0*1,2		24,00000		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00000		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	292,77500		
		STOKA 1:				
		ŠS04-ŠS05:27,0*1,0*2,55*0,7		48,19500		
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*1,0*3,6*0,7		78,12000		
		ŠS05/1-KÚ:40,0*1,0*2,86*0,7		80,08000		
		STOKA 2:30,0*1,0*3,5*0,7		73,50000		
		přípojky:(6,5+5,0)*0,8*2,0*0,7		12,88000		
4	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	125,47500		
		STOKA 1:				
		ŠS04-ŠS05:27,0*1,0*2,55*0,3		20,65500		
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*1,0*3,6*0,3		33,48000		
		ŠS05/1-KÚ:40,0*1,0*2,86*0,3		34,32000		
		STOKA 2:30,0*1,0*3,5*0,3		31,50000		
		přípojky:(6,5+5,0)*0,8*2,0*0,3		5,52000		
5	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	24,00000		
		Š6-Š7 prohloubení:20,0*1,0*1,2		24,00000		
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	46,00000		
		přípojky:(6,5+5,0)*2,0*2		46,00000		
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	46,00000		
		přípojky:(6,5+5,0)*2,0*2		46,00000		
8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	799,70000		
		STOKA 1:				
		ŠS04-ŠS05:27,0*2,55*2		137,70000		
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*3,6*2		223,20000		
		ŠS05/1-KÚ:40,0*2,86*2		228,80000		
		STOKA 2:30,0*3,5*2		210,00000		
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	799,70000		
		STOKA 1:				
		ŠS04-ŠS05:27,0*2,55*2		137,70000		
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*3,6*2		223,20000		
		ŠS05/1-KÚ:40,0*2,86*2		228,80000		
		STOKA 2:30,0*3,5*2		210,00000		
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	347,59000		
		347,59		347,59000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	94,66000		
		přebytek:13,72+80,94		94,66000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 041,26000		
		dalších 11 km:11*94,66		1 041,26000		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	347,59000		
		zásypy:347,59		347,59000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	347,59000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	347,59000		
		292,775+125,475+24,0		442,25000		
		-13,72-80,94		-94,66000		
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	80,94000		

		STOKA 1:		
		ŠS04-ŠS05:27,0*1,0*0,6		16,20000
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*1,0*0,6		18,60000
		ŠS05/1-KÚ:40,0*1,0*0,6		24,00000
		STOKA 2:30,0*1,0*0,6		18,00000
		přípojky:(6,5+5,0)*0,8*0,45		4,14000
17	583322202R1	Kamenivo těžené 8/16	t	145,69200
		80,94*1,8		145,69200
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	170,38800
		přebytek:94,66*1,8		170,38800
Díl:	4	Vodorovné konstrukce		
19	451541111RV1	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 8/16 mm	m3	13,72000
		STOKA 1:		
		ŠS04-ŠS05:27,0*1,0*0,1		2,70000
		ŠS05-ŠS05/1:31,0*1,0*0,1		3,10000
		ŠS05/1-KÚ:40,0*1,0*0,1		4,00000
		STOKA 2:30,0*1,0*0,1		3,00000
		přípojky:(6,5+5,0)*0,8*0,1		0,92000
20	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,35000
		šachty SK:4*1,5*1,5*0,15		1,35000
Díl:	5	Komunikace		
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00000
		šachty:4*1,5*1,5		9,00000
Díl:	8	Trubní vedení		
22	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	11,20000
		přípojky SK:6,2+5,0		11,20000
23	286111121R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	12,00000
24	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	28,00000
		28,0		28,00000
25	286114004R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 250x3000mm, hladká PVC-U, hnědá	kus	10,00000
26	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	97,92000
		26,91+30,6+40,41		97,92000
27	286114016R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 315x3000mm, hladká PVC-U, hnědá	kus	33,00000
		33		33,00000
28	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00000
29	28651834.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 250 PVC	kus	1,00000
30	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,00000
31	28651835.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	kus	1,00000
32	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky PVC přesuvky 315 a odbočky 315/160	kus	2,00000
33	894411121RV1	Montáž sestavy šachet z dílců , dno, skruže, kónus (deska), prstence	kus	4,00000
34	ŠS05	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS05, výška 3,50 m	kus	1,00000
35	ŠS05_1	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS05/1, výška 4,50 m	kus	1,00000
36	ŠS06	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS06, výška 4,00 m	kus	1,00000
37	ŠS07	Sestava prefa kanalizační šachty ŠS07, výška 4,70 m	kus	1,00000
38	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	137,12000
		11,2+28,0+97,92		137,12000
39	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000
40	55340325RV1	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání , se znakem města	kus	4,00000

41	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	137,12000
		11,2+28,0+97,92		137,12000
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved		
42	89-R001	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	190,44559
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000
45	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000

Celkem	**1 040 017,90**

Poznámky uchazeče k zadání

Strakonice - komunikace Šibeník - VO - část 1

					Materiál		Montáž	
oddíl		popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1.		**Nový kabel v zemi vč. zemních prací**						
	1	kabel CYKY4x10mm2	m	309,00		37 080,00		
	2	kabel CYKY4x16mm2	m	10,00		1 870,00		
	3	ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	16,00				
	4	uzemnění v zemi drát FeZn pr. 10mm2	m	222,00		10 656,00		
	5	svorka zemnící	ks	35,00		1 400,00		
	6	chránička pr.75mm 450Nm, předpoklad Kabuflex R plus	m	245,00		9 800,00		
	7	fólie výstražná	m	200,00		1 200,00		
	8	jáma pro stožár sadový, do 8m výšky stožáru	ks	6,00				
	9	pouzdrový základ pro stožár VO do 8metrů - kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	6,00				
	10	roura betonová, nebo plastová 25/1m	ks	6,00		3 882,00		
	11	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	1,50		5 226,00		
	12	výkop jámy pro kabelové smyčky, pilíře atd.	m3	2,50				
	13	zához jámy pro kabelové smyčky, pilíře atd.	m3	2,50				
	14	kabelové lože pískové šíře 35cm	m	200,00		8 000,00		
	15	výkop kabelové rýhy 80x35cm	m	196,00				
	16a	zához kabelové rýhy 80x35cm	m	196,00				
	16b	vytěžení kabelu VO mezi body st1 a st2 vč. kompletních zemních prací, odpojení kabelu ve stožárech	m	32,00				
	17	hutnění zeminy	m3	54,88				
	18	provizorní úprava terénu	m2	200,00				
	19	naložení, odvoz a likvidace přebytečné zeminy	t	32,80		6 560,00		
						85 674,00		
1.		**Celkem bez DPH**						
2.		**Stožáry a svítidla**						
	20	stořár K7 3st	ks	6,00		45 000,00		
	21	svorkovnice stožárová	ks	6,00		3 900,00		
	22	kabel CYKY3x1,5	m	46,00		920,00		
typ A	23	svítidlo LED 2700K, 33W, silniční optika, 3900Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks	4,00		46 800,00		
typ B	24	svítidlo LED 2700K, 40W, silniční optika, 4700Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks	1,00		11 700,00		
typ C	25a	svítidlo LED 2700K, 25W, silniční optika, 3000Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks	1,00		11 700,00		
	25b	demontáž stožáru st1 - ocelový sadový výšky 6m nad terén, demontáž svítidla sadového, demontáž místního rozhlasu, bourání pouzdra stožáru, přeložení rozhlasu na nový bod 01 (vše vč. potřebné machanizace), odevzdání stožáru a svítidla Technickým službám Strakonice	ks	1,00		1,00		
	26	autojeřáb	hod	4,00				
	27	montážní plošina	hod	6,00				
						120 021,00		
2.		**Celkem bez DPH**						

3.		**Rozvaděč VO**						
	28	pilíř RVO - měření jednotarifní do 3x40A + spínání, jištění VO - plastový pilíř usazený v zemi, čidlo předpoklad umístit na vrchol stožáru vedle pilíře na odvrácenou stranu od svítidla	ks	1,00		49 000,00		
	29	propojení HDV - CYKY4x10mm2 4m vč. zapojení	m	10,00		1 200,00		
	30	zemní práce, zásyp pilíře pískem	ks	1,00		300,00		
	31	betonový základ pro usazení pilíře do terénu	m3	0,25		875,00		
						51 375,00		
3.		**Celkem bez DPH**						
4.		**Ostatní poplatky**						
	32	geodetické zaměření kabelové trasy (4 MJ)	ks	1,000				
	33	geodetické práce - vytyčování polohy bodů, trasy	ks	1,000				
	34	použití zábran pro ohraničení výkopů - ohraničení samostatných výkopů pro VO	dní	20,000				
	35	příprava a řízení stavby	hod	14,000				
	36	přesun materiálu, dopravní náklady (nákladní + montážní vozidlo)	km	140,000				
	37	výchozí revizní zpráva	hod	8,00				
4.		**Celkem bez DPH**						

Rekapitulace:

1.	Nový kabel v zemi vč. zemních prací	
2.	Stožáry a svítidla	
3.	Rozvaděč VO	
4.	Ostatní poplatky	
	Celkem elektromontáže :	**503 303,55**

Celkem cena bez DPH	**503 303,55** Kč
DPH 21%	105 693,75 Kč
Celkem cena vč. DPH 21%	**608 997,30 Kč**

Strakonice - komunikace Šibeník - VO - část 2

					Materiál		Montáž	
oddíl		popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1.		**Nový kabel v zemi vč. zemních prací**						
	1	kabel CYKY4x10mm2	m	100,00		12 000,00		
	2	kabel CYKY4x16mm2	m					
	3	ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	5,00				
	4	uzemnění v zemi drát FeZn pr. 10mm2	m	110,00		5 280,00		
	5	svorka zemnící	ks	15,00		600,00		
	6	chránička pr.75mm 450Nm, předpoklad Kabuflex R plus	m	105,00		4 200,00		
	7	fólie výstražná	m	100,00		600,00		
	8	jáma pro stožár sadový, do 8m výšky stožáru	ks	3,00				
	9	pouzdrový základ pro stožár VO do 8metrů - kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	3,00				
	10	roura betonová, nebo plastová 25/1m	ks	3,00		1 941,00		
	11	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	0,75		2 613,00		
	12	výkop jámy pro kabelové smyčky, pilíře atd.	m3	0,00				
	13	zához jámy pro kabelové smyčky, pilíře atd.	m3	0,00				
	14	kabelové lože pískové šíře 35cm	m	100,00		4 000,00		
	15	výkop kabelové rýhy 80x35cm	m	98,00				
	16	zához kabelové rýhy 80x35cm	m	98,00				
	17	hutnění zeminy	m3	27,44				
	18	provizorní úprava terénu	m2	100,00				
	19	naložení, odvoz a likvidace přebytečné zeminy	t	17,60		3 520,00		
						34 754,00		
1.		**Celkem bez DPH**						
2.		**Stožáry a svítidla**						
	20	stořár K7 3st	ks	3,00		22 500,00		
	21	svorkovnice stožárová	ks	3,00		1 950,00		
	22	kabel CYKY3x1,5	m	24,00		480,00		
typ A	23	svítidlo LED 2700K, 33W, silniční optika, 3900Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks	3,00		35 100,00		
typ B	24	svítidlo LED 2700K, 40W, silniční optika, 4700Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks					
typ C	25	svítidlo LED 2700K, 25W, silniční optika, 3000Lm, CLO nastavená funkce autonomního stmívání	ks					
	26	autojeřáb	hod	2,00				
	27	montážní plošina	hod	3,00				
						60 030,00		
2.		**Celkem bez DPH**						

3.		**Rozvaděč VO**						
	28	pilíř RVO - měření jednotarifní do 3x40A + spínání, jištění VO - plastový pilíř usazený v zemi, čidlo předpoklad umístit na vrchol stožáru vedle pilíře na odvrácenou stranu od svítidla	ks					
	29	propojení HDV - CYKY4x10mm2 4m vč. zapojení	m					
	30	zemní práce, zásyp pilíře pískem	ks					
	31	betonový základ pro usazení pilíře do terénu	m3					
						0,00		**0,00**
3.		**Celkem bez DPH**						**0,00**
4.		**Ostatní poplatky**						
	32	geodetické zaměření kabelové trasy (4 MJ)	ks					
	33	geodetické práce - vytyčování polohy bodů, trasy	ks					
	34	použití zábran pro ohraničení výkopů - ohraničení samostatných výkopů pro VO	dní	10,000				
	35	příprava a řízení stavby	hod	6,000				
	36	přesun materiálu, dopravní náklady (nákladní + montážní vozidlo)	km	60,000				
	37	výchozí revizní zpráva	hod					
4.		**Celkem bez DPH**						

Rekapitulace:

1.	Nový kabel v zemi vč. zemních prací	
2.	Stožáry a svítidla	
3.	Rozvaděč VO	
4.	Ostatní poplatky	
	Celkem elektromontáže :	**193 933,00**

Celkem cena bez DPH	**193 933,00**	Kč
DPH 21%	40 725,93	Kč
Celkem cena vč. DPH 21%	**234 658,93**	**Kč**

Položkový rozpočet

Zakázka:	**S.O.701 KONTEJNEROVÉ STÁNÍ - Komunikace Šibeník, Strakonice**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 063 062,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 063 062,69**

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12**	%	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21**	%	**1 063 062,69** CZK
Základní DPH	**21**	%	**223 243,16** CZK
Zaokrouhlení			**0,00** CZK
Cena celkem s DPH			**1 286 305,85 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			[illegible]
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			[illegible]
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			[illegible]
5	Komunikace	HSV			[illegible]
99	Staveništní přesun hmot	HSV			[illegible]
Cena celkem					1 063 062,69

Položkový rozpočet

S:	S.O.701 KONTEJNEROVÉ STÁNÍ - Komunikace Šibeník, Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	64,26000		
		17,0*2,7*1,4		64,26000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,26000		
		přebytek na skládku:64,26		64,26000		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	706,86000		
		dalších 11 km:64,26*11		706,86000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	64,26000		
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	21,75125		
		64,26-13,66-5*(3,14*1,0*1,0)*1,5-2*(3,14*0,75*0,75)*1,5		21,75125		
6	583423241R	Kamenivo drcené 0/32	t	39,15000		
		21,75*1,8		39,15000		
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	45,90000		
		17,0*2,7		45,90000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	64,26000		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	115,66800		
		přebytek na skládku:64,26*1,8		115,66800		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
10	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	4,59000		
		17,0*2,7*0,1		4,59000		
11	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	4,59000		
		17,0*2,7*0,1		4,59000		
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,12800		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	382111111RX2	Montáž kontejneru podzemního objemu 3000l	kus	2,00000		
14	74910215R1	Polopodzemní kontejner, objem 3 m3 - SKLO	kus	1,00000		
15	74910215R2	Polopodzemní kontejner, objem 3 m3 - BIO	kus	1,00000		
16	382111111RX3	Montáž kontejneru podzemního objemu 5000l	kus	5,00000		
17	74910215R1	Polopodzemní kontejner, objem 5 m3 SKLO	kus	1,00000		
18	74910215R2	Polopodzemní kontejner, objem 5 m3 PLAST	kus	2,00000		
19	74910215R3	Polopodzemní kontejner, objem 5 m3 PAPÍR	kus	2,00000		
20	382111111RX4	Montáž kontejneru nadzemního	kus	2,00000		
21	74910215R	Nadzemní kontejner, objem 1,5 m3 - OLEJ	kus	2,00000		
Díl:	5	Komunikace				
22	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	45,90000		
		17,0*2,7		45,90000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	72,32952		

Celkem	**1 063 062,69**

Poznámky uchazeče k zadání


Fáze
Týden 1
Týden 2
Týden 3
Týden 4
Týden 5
Týden 6
Týden 7
Týden 8
Týden 9
Týden 10
Týden 11
Týden 12
Týden 13
Týden 14
Týden 15
Týden 16
Týden 17
Týden 18
Týden 19
Týden 20
Týden 21
Týden 22
Týden 23
Týden 24
Týden 25
Týden 26
Týden 27
Týden 28
Týden 29
Týden 30
Týden 31
Týden 32
Týden 33
Týden 34
Týden 35
Týden 36
Týden 37
Týden 38
Týden 39
Týden 40
Týden 41
Týden 42
Týden 43
Týden 44
Týden 45
Týden 46
Týden 47
Týden 48
Týden 49
Týden 50
Týden 51
Týden 52
Týden 53
Týden 54
Týden 55
Týden 56
Týden 57
Týden 58
Týden 59
Týden 60
Týden 61
Týden 62
Týden 63
Týden 64
Týden 65
Týden 66
Týden 67
Týden 68
Týden 69
Týden 70
Týden 71
Týden 72
Týden 73
Týden 74
Týden 75
Týden 76
Týden 77
Týden 78
Výkopové práce pro inženýrské sítě
Pokládka potrubí - kanalizace splašková
Pokládka potrubí - kanalizace dešťová
Pokládka potrubí - vodovod
Montáž revizních šachet
Retenční nádrž a LAPOL
Příprava pláně pod chodníky pro NN a VN (EG.D)
Zimní přerušení + práce EG.D (NN a VN)
Zemní práce pro komunikace
Štěrkové vrstvy, obruby
Asfaltové vrstvy komunikací
Chodníky a parkovací stání
Veřejné osvětlení - kabely
Veřejné osvětlení - stožáry, svítidla
Dopravní značení a mobiliář
Zaměření skutečného provedení
Předání stavby