SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. objednatele: 



                                      č. zhotovitele: 

1. Smluvní strany :

Úrazová nemocnice v Brně
sídlo: 


Ponávka 6, 662 50 Brno






IČO: 


00209813

DIČ:


CZ 00209813
Zastoupen:

zastoupena: Ing. Zdeňkem Buštíkem, MBA, ředitelem




bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov




číslo účtu: 
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

(dále jen odběratel)
a                           


LT PROJEKT a.s.
sídlo: 


Kroftova 45, 616 00 Brno 



IČO: 


292 20 785


DIČ : 


CZ29220785


bankovní spojení: 
Komerční banka Brno, č.ú. 


Zastoupen: 

Ing. Luďkem Tomkem, předsedou představenstva
Tel/mobil:                  

E-mail:                       …
Zapsána:

v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6112
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy :

Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce   
      „Úrazová nemocnice v Brně - snížení energetické spotřeby objektu Ponávka 10“
2.1. Projektová studie včetně kumulovaného rozpočtu

2.2. Energetické posouzení objektu

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby (jednostupňový projekt) 
2.4. Autorský dozor v průběhu stavby
3. Povinnosti zhotovitele:

3.1. Zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dle specifikace uvedené v dalších bodech smlouvy. 

3.2. Projektová dokumentace bude obsahovat architektonicko-stavební řešení, konstrukční řešení včetně statického výpočtu, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně technické instalace, silnoproudá elektroinstalace, hromosvod, vzduchotechnika, slaboproudé instalace.

3.3. Předmětem zakázky je i zaměření stávajícího stavu a stavebně technické průzkumy potřebné pro zdárné provedení stavby.

3.4. Dokumentace bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění (zákon č.350/2012) a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. č. 62/2013 Sb., v platném znění. Dokumentace bude tedy obsahovat textovou a výkresovou část v rozsahu potřebném pro provádění stavby a k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavby.

3.5. Dokumentace musí obsahovat   náležitosti   dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,   upravující podrobnosti  vymezení  předmětu  veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6. Veškerá projektová dokumentace bude průběžně projednávána s objednatelem, případně s dotčenými orgány státní a veřejné správy, před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení technického řešení dokumentace.

3.7. Dokumentace dle bodu 2.1., 2.2., 2.3. bude předložena v počtu 6 vyhotovení v tiskové podobě a 2x na CD, rozpočty budou dodány samostatně 2x v tiskové podobě a 2x na CD. Další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky.
3.8. Součástí plnění není zpracování změn projektové dokumentace vyvolané dodatečně objednatelem nebo dodavatelem stavby. Tyto práce zabezpečí zhotovitel na základě písemného dodatku smlouvy jako vícepráce.  
3.9. Součástí plnění je inženýrská činnost nutná pro vybavení stavebního povolení ani technický dozor při realizaci stavby. 
3.10. Projektant je povinen využít všech svých odborných znalostí k navržení efektivního 
technického řešení, v případě vady projektu odstraní vady bezplatně a bez zbytečného odkladu.
4. Povinnosti objednatele:

4.1. Spolupracovat se zhotovitelem při zpracování a projednávání dokumentace, při jednání jak se zástupci nemocnice, tak s případnými orgány státní správy, vyjadřovat se bez odkladu k předaným materiálům.

4.2. Dodat zhotoviteli potřebné podklady, především dokumentaci stávajícího stavu dotčených prostor, umožnit zhotoviteli přístup do řešených prostor, specifikovat požadavky na standard vybavení.

4.3. Zabezpečit inženýrskou činnost pro jednání s orgány státní správy, případně včetně vyřízení stavebního povolení.

4.4. Uhradit zhotoviteli za bezvadné dílo smluvní cenu při dodržení dohodnuté splatnosti 
 
faktur.

5. Termíny dodání díla:

5.1. Projektová dokumentace dle bodu 2.1. -  do 18.9.2017
5.2. Energetické posouzení objektu dle bodu 2.2. – do 18.9.2017

5.3. Projektová dokumentace dle bodu 2.3. – do 31.10.2017
5.4. Výkon autorského dozoru - v průběhu realizace stavby

6. Cena prací :

6.1. Cena prací dle bodu 2.1.  

bez DPH   450.000,-  Kč
                                                    
     



DPH  21 %  94.500,-  Kč  

                                                    
včetně DPH    544.500,- Kč  
6.2. Cena prací dle bodu 2.2. 

bez DPH      50.000,- Kč
                                                    
     



DPH  21 %  10.500,-  Kč  

                                                    
včetně DPH      60.500,- Kč  

6.3. Cena prací dle bodu 2.3. 

bez DPH    840.000,- Kč
                                                    
     



DPH  21 % 176.400,- Kč  

                                                    
včetně DPH 1.016.400,- Kč  

6.4. Cena prací dle bodu 2.4. 

bez DPH    100.000,- Kč
                                                    
     



DPH  21 %   21.000,- Kč  

                                                    
včetně DPH    121.000,- Kč  

6.5. Cena celkem 2.1. až 2.4.        bez DPH 
    1.440.000,- Kč
                                                    
     


       DPH  21 %     302.400,- Kč  

                                                        včetně DPH  1.742.400,- Kč  

6.6. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a je za podmínek uvedených ve smlouvě cenou pevnou.  
6.7. Cena může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Navýšení ceny je možné pouze na základě požadavku objednatele na změnu rozpracovaného projektu.
6.8. Cena bude rovněž upravena podle aktuální sazby DPH.

7. Platební podmínky :

7.1 Po splnění předmětu díla dle bodu 2.1. a 2.2. smlouvy a jeho předání objednateli bude vystavena faktura (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.1. a 6.2. 
7.2 Po splnění předmětu díla dle bodu 2.3. smlouvy a jeho předání objednateli bude vystavena faktura (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.3.

7.3 Po splnění předmětu díla (ukončení a předání stavby) dle bodu 2.4. smlouvy a jeho předání objednateli bude vystavena faktura (daňový doklad) ve výši dle čl. 6.4.
7.4 Faktury dle bodu 7.1., 7.2., 7.3. budou splatné po vzájemné dohodě do 60 dní od data vystavení.
7.5 Vystavená faktura bude obsahovat číslo faktury, název smlouvy a předmět plnění,


den vystavení, den zdanitelného plnění, splatnost, veškeré údaje o smluvních stranách (název, sídlo, IČO, IČ pro DPH, bankovní spojení), cenu bez DPH, DPH a cenu celkem, podpis a razítko vystavovatele.

8. Smluvní pokuty, garance :

8.1. Při prodlení s předáním díla dle bodu 2.1. a 2.2. může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % z nedodané části díla za každý započatý den prodlení.

8.2. Při prodlení s předáním díla dle bodu 2.3. a 2.4. může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nedodané části díla za každý započatý den prodlení.

8.3. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody.

8.4. Záruční doba na dílo je 36 měsíců a počítá se od předání díla objednateli.  V případě vady projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 dnů od uplatnění oprávněné vady objednatelem. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny Allianz na odpovědnost za způsobené škody ve výši 15 mil. Kč.  

8.6. Při prodlení se splatností faktury může být zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve                 

         výši 0,05% z nesplacené částky za každý započatý den prodlení. 

9. Jiná ujednání :

9.1. Smlouva je ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

9.2. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu mohou obě smluvní strany pouze formou dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

V Brně dne 
22. 8. 2017



       V Brně dne 24. 8. 2017
………...............................................................   ..…………….....................................................

Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Buštík, MBA, ředitel  

